

---

## ATO CONVOCATÓRIO AGEVAP N.º 28/2020

### ERRATA

**Assunto:** Errata

**Referência:** Contratação de empresa ou instituição de ensino especializada para realização de Curso Online de Direito em Saneamento Ambiental nos municípios da Região Hidrográfica II - Guandu-RJ

#### ONDE SE LÊ NO TERMO DE REFERENCIA

#### 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E VIGÊNCIA

O prazo para desenvolvimento das atividades objetos deste Termo de Referência é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem de serviço pela AGEVAP, conforme cronograma abaixo. No entanto, para fins de ações para finalização do contrato e encerramento dos processos administrativos internos, a vigência será de 300 (trezentos) dias corridos, também a partir da data de emissão da ordem de serviço.

O cronograma físico-financeiro a seguir mostra os produtos a serem desenvolvidos, bem como os respectivos percentuais de repasse mediante apresentação destes.

O desembolso será feito mediante a entrega e aprovação de produtos, pagas no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da aprovação dos produtos pela AGEVAP e emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA, obedecendo aos percentuais definidos no cronograma abaixo.

Item	Código	Órgão	Descrição	Custo unitário (R\$)	Quantitativo	Custo total (R\$)	Custo total com K R\$	Peso (%)	
<b>1</b>	<b>EQUIPE TÉCNICA</b>						<b>159.268,26</b>	<b>99,94%</b>	
<b>1.1</b>	<b>Permanente</b>						<b>159.268,26</b>	<b>100,00%</b>	
-		DNIT	Advogado	126,91	hora	112,00	14.213,51	35.960,19	22,58%
-		AGEVAP	Arquiteto Urbanista	34,46	hora	72,00	2.481,08	6.277,12	3,94%
-		AGEVAP	Auxiliar Administrativo	26,12	hora	360,00	9.403,94	23.791,97	14,94%
-		AGEVAP	Contador/Economista	26,12	hora	72,00	1.880,79	4.758,39	2,99%
-		DNIT	Coordenador de Equipe	110,28	hora	129,00	14.226,65	35.993,43	22,60%
-		AGEVAP	Ecólogo	34,46	hora	72,00	2.481,08	6.277,12	3,94%
-		DNIT	Engenheiro Sanitarista	86,90	hora	176,00	15.294,35	38.694,71	24,30%
-		DNIT	Técnico em Informática	13,63	hora	218,00	2.970,49	7.515,33	4,72%
<b>2</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						<b>88,68</b>	<b>0,06%</b>	
<b>2.3</b>	<b>Outras despesas</b>						<b>88,68</b>	<b>0,06%</b>	
-	-	-	Disponibilização de Plataforma online	69,83	unidade	1	69,83	88,68	0,06%
<b>VALOR TOTAL - Inklusos K's</b>						<b>R\$</b>	<b>159.356,94</b>	<b>100,00%</b>	

A execução deverá se iniciar imediatamente após emissão de ordem de serviço pela AGEVAP.

#### LEIA- SE:

### 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E VIGÊNCIA

O prazo para desenvolvimento das atividades objetos deste Termo de Referência é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data de emissão da ordem de serviço pela AGEVAP, conforme cronograma abaixo. No entanto, para fins de ações para finalização do contrato e encerramento dos processos administrativos internos, a vigência será de 300 (trezentos) dias corridos, também a partir da data de emissão da ordem de serviço.

O cronograma físico-financeiro a seguir mostra os produtos a serem desenvolvidos, bem como os respectivos percentuais de repasse mediante apresentação destes.

O desembolso será feito mediante a entrega e aprovação de produtos, pagas no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da aprovação dos produtos pela AGEVAP e emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA, obedecendo aos percentuais definidos no cronograma abaixo.

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	Repassse R\$	Percentual %	MÊS																	
				-	1	2	3	4	5	6	7	8									
I	Preparação do Curso	66.972,58	42,03%	-	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	
II	Mobilização	8.486,81	5,33%																		
III	Inscrição no Curso	15.497,62	9,73%																		
IV	Desenvolvimento do Curso	68.399,93	42,92%																		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>159.356,94</b>	<b>100,00%</b>																		

**LEGENDA:**

-  Emissão da Ordem de Serviço / Reunião (Briefing)
-  Período de Execução da Contratada
-  Período de Entrega e aprovação da versão final do Produto / Pagamento

A execução deverá se iniciar imediatamente após emissão de ordem de serviço pela AGEVAP.

Resende/RJ, 09 de dezembro de 2020.