AG EVAP ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo

Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

ATO CONVOCATORIO N° 15/2022

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracédo de estudo de
concepcao, projetos basico e executivo e estudo ambiental de sistema

de esgotamento sanitério — Lote 2

Referéncia: Coleta de Precos — Tipo 2 — Resolucéao INEA n° 160/2018

DATA: 07 de dezembro de 2022
HORARIO: 10h
LOCAL: Sede da AGEVAP
Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A), Manejo, Resende, RJ

E-mail: agevap@agevap.org.br
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1. PREAMBULO

1.1.A Associagdo Pro-Gestédo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul
— AGEVAP torna publico para conhecimento dos interessados que, na data,
horério e local, acima indicados ira realizar Selecdo de Propostas na modalidade
Coleta de Precos, de acordo com as disposi¢es contidas na Resolugéao INEA n°
160/2018, Norma Interna n.° 166/2013/AGEVAP e, quando couber, a Lei Federal
n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores. O critério de sele¢céo serd o de menor preco,

conforme descrito neste Ato Convocatoério e seus Anexos.

2. OBJETO

2.1.0 presente Ato Convocatério tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para elaboracdo de estudo de concepcdo, projetos bésico e
executivo e estudo ambiental de sistema de esgotamento sanitario — Lote 2,

conforme especificacbes constantes no Termo de Referéncia — ANEXO 1.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1.Poderdo participar desta SELECAO DE PROPOSTAS qualquer pessoa juridica
interessada que atue no ramo do objeto da contratacao, ou consércios (observado
o art. 33 da Lei Federal 8666/93 e Art. 26 da Resolucédo INEA n° 160/2018), que

atenda as exigéncias constantes deste Ato Convocatério e seus anexos.

3.2. A aquisicdo deste Ato Convocatorio nao tera custo e podera ser acessado atraves

do site da AGEVAP: www.agevap.org.br ou ainda ser retirado diretamente na sede
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da AGEVAP, localizada na Rua Elza da Silva Duarte, 48 (loja 1A), Manejo,
Resende, RJ.

3.3.Nao sera admitida a participacdo de pessoas juridicas que:

3.3.1. Concordatarias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,

em dissolugédo ou em liquidacao;

3.3.2. Empresa, cujo dirigente, sGcio ou gerente, seja representante ou parte
integrante dos comités de bacias, de suas camaras técnicas ou de outras
organizacbes nao governamentais, ou que mantenham vinculo
empregaticio, bem como grau de parentesco até terceiro grau com

diretores e funcionarios das agéncias;

3.3.3. Empresa declarada inidénea por qualquer 6rgdo da Administracédo
Plblica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou que tenha sofrido a penalidade de suspensao do direito de

licitar ou contratar no ambito da Administracéo Publica Federal,

3.3.4. Tenham em seu quadro de prestadores de servi¢os, permanentes ou
eventuais, profissionais que tenham participado, direta ou indiretamente,
de grupos de trabalho, camara técnicas, ou por qualquer outra forma, de
discussBes ou deliberacbes referentes ao projeto basico, critérios de
habilitacdo, pontuacao técnica ou hierarquizacao deste ato convocatorio;
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3.3.5. Associados ou parentes de qualquer funcionario da AGEVAP, que
prestem ou componham qualquer equipe técnica que esteja prestando

servicos diretos ou indiretos a AGEVAP

3.3.6. Interessados que, de alguma forma, possuam vinculo ou relacdo de
trabalho com a AGEVAP, que possa comprometer a lisura da disputa,

principalmente no que tange ao acesso as informacdes privilegiadas.

3.4.A Comisséo de Julgamento:

3.4.1. Tera a funcdo de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos ao processo seletivo, sem formada por no minimo,
03 (trés) membros, sendo pelo menos 02 (dois) deles funcionérios da

Agéncia

3.4.2. Poder4a ser assessorada técnica e juridicamente, cabendo aos

assessores emitir pareceres quando solicitados por esta.

4. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1.Qualquer manifestacdo, durante as sessdes, em relacdo ao presente Ato
Convocatorio fica condicionada a apresentacdo de documento de identificacao,
instrumento publico ou particular de procuracao, com firma reconhecida, conforme
ANEXO VI deste Ato Convocatoério ou copia do contrato social, em se tratando de

sécio, dirigente ou proprietario da empresa.
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4.1.1. O documento do subitem 3.1 deveréa ser apresentado ao Presidente da
Comisséo de Julgamento para credenciamento, no momento da abertura

do Ato Convocatorio.

4.2.A ndo apresentacdo ou a incorrecdo dos documentos de que trata o subitem
impedira o representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por ela,
inclusive quanto a eventuais recursos e, neste caso, a sua participacdo sera aceita

somente na condi¢ao de ouvinte.

4.3.Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma

pessoa juridica.

4.4.As manifestacfes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se dardo
através de somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura
presentes, se manifestardo através deste, previamente credenciado pelo

Presidente da Comissao de Julgamento.

4.5.Entrega e apresentacéo das propostas

4.5.1. Os documentos e propostas, de cada participante, serdo entregues na
AGEVAP, em trés envelopes lacrados, “1” e “2”, por representante legal
ou credenciado do interessado munido de instrumento de credenciamento

em data, hora e local, estabelecidos neste Ato Convocatorio.

4.5.2. O envelope “1” contera a Documentacao;

4.5.3. O envelope “2” contera a Proposta de Preco;
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4.5.4. Apds a entrega dos envelopes, a Comissdo de Julgamento ndo aceitard,
em nenhuma hipétese, a substituicdo ou anexacdo de qualquer novo

documento por parte dos Participantes, tdo pouco a retirada dos mesmos.

455. Sera admitida a entrega das propostas por mero portador ou
correspondéncia desde que protocolados no local designado para abertura

até o horario determinado para o inicio.

5. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

5.1.0s documentos necessarios a habilitagdo, exigidos para participar deste Ato
Convocatorio, deverdo ser colocados no envelope n® 1. Estes deverdo ser
lacrados e apresentar a seguinte identificacdo: ENVELOPE N° 1 -
DOCUMENTACAO, além de possuir a identificacdo e CNPJ da empresa

participante.

5.1.1. Os documentos deverdo ser apresentados em original, ou por processo
de copia autenticada por cartério competente, ou ainda publicacdo em
orgdo da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitacao.

5.1.2. As certidGes disponibilizadas através da internet serdo consideradas
como documento original, sempre observando o prazo de vigéncia das
mesmas, podendo a Comissdo de julgamento adotar os procedimentos
previsto no Art. 13, V da Resolugdo INEA n° 160/2018.

5.1.3. Os documentos assinados digitalmente, quando impressos, sO serao

aceitos se possuirem link ou cédigo para confirmagdo de autenticidade
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pela comissdo de julgamento no momento do certame, vedada qualquer
apresentacao de documento complementar que nao esteja inserido nos

envelopes.

5.2.0s documentos de Habilitacdo, exigidos neste Ato Convocatoério, deverdo ser

entregues separadamente das propostas de preco, sob pena de desclassificacéo.

5.3. Habilitac&o juridica:

5.3.1. Cédula de identidade do responsavel legal do proponente;

5.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por a¢cdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, devendo estar acompanhados de todas as alteracdes ou

da consolidacgéo vigente.

5.3.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de associagdes Ccivis,
acompanhada de indicacao do(s) representante(s) legal(is) em exercicio;

5.3.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autoriza¢ao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

assim o exigir.
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5.4_Regularidade fiscal:

5.4.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

5.4.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicilio ou sede do concorrente, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto contratual.

5.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do concorrente.

5.4.3.1. As licitantes que tiverem sua sede em cidades que emitem
a Certiddo de Regularidade para com o Municipio em
documentos distintos, relativos a Tributos Mobiliarios e
Imobiliarios devem apresentar todas as Certiddes
necessarias para a ampla comprovacao de sua Regularidade.
O fato da empresa ndo possuir imével, ndo dispensa a
apresentacao de Certiddo de regularidade imobilidria e/ou

comprovante de inexisténcia de imoveis cadastrados.

5.4.4. Prova de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagcdo regular no cumprimento dos

encargos sociais instituidos por lei;

5.4.5. Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos

Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG DO-000000
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
Péagina 9 de 30

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 10/11/2022 16:56:21

A autenticidade deste documento 00017.000523/2022-91 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cédigo verificador: 6F25EF23.


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=52324&cod_documento=158211&p=6F25EF23

Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

AG EVAP ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL

Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n°®5.452, de 1° de maio de 1943.

5.5. Qualificagdo econdmico-financeira

5.5.1. Certiddo negativa de faléncia e concordata expedida pelo distribuidor da

comarca da sede da participante.

5.5.2. Balanco patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado
na forma da lei, acompanhado da autenticacdo, que comprove a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacdo da

proposta.

5.5.2.1. O balanco patrimonial deverd estar assinado pelo
responsavel legal da empresa e pelo responsavel por sua
elaboracdo, contador ou outro profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

5.5.2.2. A boa situacdo econdmico-financeira da empresa sera
avaliada pelos seguintes indicadores, obtidos do balanco

patrimonial apresentado.
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5.5.3. Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) devem ser maiores que 1,00, e resultantes da aplicacéo das

seguintes formulas:

LG = ativo circulante + realizavel a longo prazo

passivo circulante + passivo nao circulante

SG = ativo total

passivo circulante + passivo nao circulante

LC = ativo circulante

passivo circulante

5.5.4. As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente
aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco, assinado pelo

contador responsavel pela emisséo, sob pena de inabilitacdo.

5.6.Capital social minimo ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data

da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta

data através de indices oficiais.

5.7.Qualificacdo técnica

5.7.1. Certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro da licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

— CREA da regiao onde atua.
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5.7.2. Apresentacdo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica (ACT),
devidamente autenticado, emitido por empresa ou 6rgédo da administracao
publica comprovando atuacdo da empresa com projetos de sistemas

publicos de esgotamento sanitario.

5.8.As participantes deverdo apresentar, ainda:

5.8.1. Declaracdo de ndo possuir em seu quadro de pessoal, menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, nos termos do
Decreto Federal n° 4.358, de 05 de setembro de 2002 - ANEXO I,

5.8.2. Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo de sua habilitacéo,
assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador da participante,

devidamente identificado e habilitado, nos termos do ANEXO III.

5.9.Serdo consideradas inabilitadas as participantes que deixarem de apresentar
qualguer um dos documentos exigidos neste Ato Convocatério ou 0s

apresentarem com prazo de vigéncia vencido.

5.9.1. As declaracdes acima citadas deverdo ser apresentadas separadamente
na forma de cada anexo indicado e o ndo atendimento implicara na

inabilitacdo da proponente.

5.9.2. Os documentos exigidos neste Ato Convocatorio deverao ser entregues
obrigatoriamente em envelope lacrado, e com observancia de numeracao

sequencial nele adotada, a fim de permitir maior rapidez durante a
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conferéncia e exame por parte da Comisséo de Julgamento, contendo na

parte externa as indicagdes:

ENVELOPE N°. 01
(Identificacéo da participante, CNPJ)
Ato Convocatdrio N°. 15/2022
DOCUMENTACAO

5.10. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagao

deverao estar:

5.10.1. Em nome da empresa participante com numero do CNPJ e
endereco respectivo. No caso de consorcio devera ser apresentada a

documentacédo de todas as consorciadas;

5.10.2. Se a participante for a matriz, todos os documentos deveréo estar
em nome da matriz, ou se for a filial, em nome da mesma. Poderéo ser
apresentados pela filial, em nome da matriz, aqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, sé puderem ser emitidos em

nome desta;

5.10.3. Os documentos devem estar datados até 90 (noventa) dias que
antecedem a data de entrega do envelope “Documentagao”, no caso de
nao existir prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor

competente;

5.10.4. N&o se enquadram no prazo de que trata o subitem anterior os
documentos que, pela prépria natureza, nao apresentem exigéncia legal

de prazo de validade.
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6. DA PROPOSTA DO PRECO

6.1. A proposta do preco devera ser entregue em envelope lacrado, com as seguintes

indicacdes na parte externa:

ENVELOPE N°. 02
(Identificacéo da participante, CNPJ)
Ato Convocatério N°. 15/2022
PROPOSTA PRECO

6.2.As propostas deverdo ser apresentadas, obrigatoriamente, rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras,

emendas, ressalvas ou entrelinhas, e ainda:

6.2.1. Fazer meng&o ao numero deste Ato Convocatorio n°. 15/2022, conter a
razdo social, CNPJ/MF, endereco completo, telefone, fax, e-mail (se
houver), bem como banco, agéncia e nimero da conta bancéria para efeito

de pagamento;

6.2.2. O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos documentos de

habilitacao;

6.2.3. A falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo

representante legal presente a reunido, com poderes para esse fim;

6.2.4. Descricao clara e precisa do objeto deste Ato Convocatorio, de acordo

com os servicos requeridos pela AGEVAP, cuja proposta de precos devera
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ser formulada com base no modelo de PROPOSTA DE PRECOS -
ANEXO IV.

6.2.5. Conter valor global, expressos em moeda corrente nacional (R$), de

acordo com os precos praticados no mercado;

6.2.6. O valor global devera ser expresso em algarismos e por extenso;

6.2.7. O valor global devera ser formulado levando-se em consideracao o prazo

contratual;

6.2.8. No caso de divergéncia entre 0s valores expressos por extenso e por

algarismo, prevalecera o indicado por extenso.

s

6.2.9. O valor global maximo permitido para a contratacdo é de R$
3.255.059,16 (trés milhdes, duzentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e

nove reais e dezesseis centavos).

6.2.10. O valor acima expresso representa o valor maximo que a

AGEVAP pagara por esta Coleta de Precos.

6.2.11. Serdo desclassificadas as propostas de precos com valores

acima do estimado:;

6.2.12. A proposta de preco devera ter prazo de validade minima de 60

(sessenta) dias, a contar da data da realizacéo deste Ato Convocatorio;
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6.2.13. Caso o referido prazo néo esteja expressamente indicado na
proposta, sera considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias para
efeito de julgamento, e caso esteja expresso prazo de validade inferior ao

estipulado, a proposta sera desclassificada;

6.2.14. Declaragdo expressa de ciéncia e concordancia com todos os
termos e especificacdes constantes deste Ato Convocatério N°. 15/2022,
sob pena de desclassificacdo, conforme constante no ANEXO V;

6.2.15. Deverao estar incluidos no preco todos os impostos, despesas
com mao de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, taxas, seguros e outras despesas que incidam direta ou

indiretamente na execucdo dos servigcos objeto deste Ato Convocatorio;

6.2.16. O valor da proposta é fixo e irreajustavel.

6.3. A proposta de precos apresentada e levada em conta para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da Participante, ndo Ihe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracdo, exceto aquelas previstas neste Ato

Convocatorio ou que sejam irrelevantes para efeito de julgamento.

6.4. A participante devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de
valores ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um

resultado.
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6.5.Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente Ato Convocatorio e seus Anexos, sejam omissas Ou apresentem

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.6.Nao se considerara oferta ou vantagem néo prevista neste Ato Convocatorio.

7. DO PROCEDIMENTO

7.1.A abertura da presente Selecdo de Propostas dar-se-a no dia, hora e local
indicados no preambulo do presente Ato Convocatorio, e os trabalhos obedeceréao

a ordem dos procedimentos que se segue:

7.1.1. Credenciamento do representante da Participante através da carta de
credenciamento ou contrato social no caso de sécio administrador, e

mediante apresentacao do respectivo documento pessoal de identificacao.

7.1.2. Recolhimento dos envelopes de DOCUMENTACAO e PROPOSTA DE
PRECO, e, encerrando-se 0 prazo para recebimento, ndo mais se

admitindo nenhum outro.

7.1.3. Os Envelopes “1” e “2” serao entregues fechados a Comissdo de
Julgamento, pelo representante legal ou credenciado da participante, em

sessdao publica, no local, dia e hora estabelecidos neste Ato Convocatério.

7.1.4. A Comissédo de Julgamento e todos 0s representantes presentes, legais
ou credenciados, das participantes, rubricardo os envelopes “1” e “27,

procedendo-se, em seguida, a abertura do envelope “1” e sua analise.
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7.1.5. Abertura dos envelopes contendo as habilitagées.

7.1.6. Todos os credenciados poderdo examinar as documentagcbes de
habilitacdo das demais participantes, na sessdo de abertura dos

envelopes “1”.

7.1.7. A habilitacao far-se-a com a verificacao de que os concorrentes atendem

as exigéncias do ato convocatério.

7.1.8. Verificado o atendimento das exigéncias fixadas no ato convocatério,

serdo informadas as empresas declaradas habilitadas e inabilitadas;

7.1.9. Caso todos o0s representantes legais dos concorrentes estejam
presentes a reunido e declarem expressamente que ndo tém a intencéo
de recorrer do procedimento, hip6tese que necessariamente devera
constar da respectiva ata, assinada por todos os concorrentes e pelos
responsaveis pela selecdo de propostas, a sessdo prosseguird com

abertura dos envelopes que contenham as propostas técnicas.

7.1.10. N&o ocorrendo a hip6tese descrita no passo anterior, elabora-se
a ata respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos
concorrentes que encaminharam os envelopes, habilitados ou nao, o
resultado da habilitacdo e os motivos que fundamentaram a deciséo, além
de outros atos ocorridos durante a sessao e considerados pertinentes
pelos responséaveis pela selecdo de propostas. A divulgagédo do resultado
de habilitagdo realizada com a comunicagdo direta a todos os

concorrentes, atraves da publicacdo no site da AGEVAP.
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7.1.11. Ser& aguardado o transcurso do prazo de 3 (trés) dias uteis para
interposicao de recurso, e se interposto, o recurso sera disponibilizado no
site da AGEVAP, sendo que aos demais concorrentes poderédo impugna-

lo no prazo de 3 (trés) dias uteis;

7.1.12. Decidido sobre as contestacdes ou recursos referentes a
habilitacao das participantes, far-se-a a abertura das propostas precos das
licitantes remanescentes declaradas habilitadas.

7.1.13. A andlise e julgamento das propostas de preco de acordo com as

exigéncias estabelecidas neste ato convocatorio;

7.1.14. Os responsaveis pela selecdo de propostas poderao interromper
a reunido para analisar as propostas e/ou proceder a diligéncias ou

consultas, se necessario.

7.1.15. Serdo realizadas a valoracdo e a avaliacdo das propostas de
precos, de acordo com os dados e indices obtidos, mediante férmulas
estabelecidas no Ato Convocatorio.

7.1.16. Concluidas as fases de valoracdo e avaliacdo das propostas de
preco, 0os concorrentes serdo classificados em ordem decrescente de
avaliagcdo obtida, sendo considerado vencedor o concorrente que obtiver

a maior avaliacao.

7.1.17. Divulgacéo do resultado de julgamento da selecéo de propostas

por comunicacgdo a todos os concorrentes atraves do site da AGEVAP.
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7.1.18. Ser& aguardado o transcurso do prazo de 3 (trés) dias Uteis para
interposicao de recurso, e se interposto, o recurso sera disponibilizado no
site da AGEVAP, sendo que aos demais concorrentes poderédo impugna-

lo no prazo de 3 (trés) dias uteis.

7.1.109. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou
inabilitadas, poderd ser fixado o prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacao de novas propostas com eliminagéo das causas apontadas
no ato de desclassificacdo, sendo que se ocorrer a desclassificacdo de
todas as propostas, as encaminhadas posteriormente, devidamente

corrigidas, poderéo ser apresentadas inclusive com novos precos.

7.1.20. Decidido sobre as contestacdes ou recursos referentes ao
resultado da selecdo de propostas o0 processor sera encaminhado para
deliberacdo da autoridade competente quanto a homologacdo do

procedimento licitatorio e adjudicacéo do objeto ao concorrente vencedor;

7.2.A Comissdao de Julgamento, por seu exclusivo critério, poderd a qualquer
momento promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo de selec¢éo, inclusive solicitando a exibicdo dos respectivos
originais para conferéncia com as cOpias autenticadas entregues. Para tal, fixara
0 prazo improrrogavel de até 72 (setenta e duas) horas, sendo vedada
apresentacao posterior de documentos ou informacdo que deveriam constar
originariamente da proposta. O ndo atendimento ao aqui estabelecido implicara

na inabilitacdo da Participante;

7.3.A comisséo podera, em qualquer fase deste Ato Convocatorio, sanar erros ou

falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua
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validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitacdo e

classificacao.

7.4.No caso de promocao de diligéncia, a adjudicacdo somente ocorrera apos a

conclusdo da mesma.

7.5.0s atos administrativos que dizem respeito a esta Selecdo de Propostas serao
sempre interpretados visando a assegurar O aproveitamento deste Ato
Convocatorio, devendo ser anulados somente aqueles que ndo sejam passiveis
de saneamento, a luz da Lei Federal n.° 8.666/93, do Estatuto e Regimento Interno
da AGEVAP, e da Resolucédo INEA n°® 160/2018 ou a que vierem substitui-las,
aproveitando-se todos os demais atos, prosseguindo-se com 0 processo até o seu

termo final.

7.6.A sessdo publica para a abertura dos envelopes sera processada em 2 (duas)

fases:

7.6.1. Primeira Fase: Inicialmente serd realizado o credenciamento dos

representantes das Participantes, através do documento indicado no item
3.1 e seguintes deste Ato Convocatério, e ainda, mediante apresentacao
do respectivo documento pessoal de identificacdo. Em seguida sera
realizada a abertura do Envelope n°® 01 - DOCUMENTOS DE
HABILITACAO que ocorrerd na mesma data de entrega dos demais

envelopes.

7.6.2. Segunda Fase: ABERTURA e JULGAMENTO do Envelope n°® 02
PROPOSTA DE PRECOS, que ocorrerd no mesmo dia se for possivel
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concluir habilitacdo das licitantes e obter de todas as participantes a
desisténcia de utilizacdo do prazo recursal. Caso alguma licitante
manifeste interesse em interpor recurso, nova sessao sera marcada para
a abertura do Envelope n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS.

7.6.3. Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PRECOS (Envelope n° 02)
serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das
proponentes presentes e pelos membros da Comissao Julgamento da

AGEVAP, até o inicio da segunda fase.

7.7.Serdo inabilitadas as licitantes com documentacgéo incompleta, que apresentarem
incorre¢cdes, que ndo atenderem ou contrariarem qualquer dispositivo deste Ato

Convocatorio.

7.8.Serdo desclassificadas as propostas que:

7.8.1. Nao atendam as exigéncias deste Ato Convocatério;

7.8.2. Apresentem precos inexequiveis, assim considerados aguelas que nao
venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentacédo que
comprove gque o0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado
e compativeis com a execucdo do objeto. Havendo duvida sobre a
exequibilidade de uma ou mais propostas, fixard a Comissédo prazo nao
inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o participante comprove a

viabilidade de seus precos, solicitando-lhe a composicéo dos precos;
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7.8.3. Apresentem precos simbolicos ou irrisérios que se revelem

incompativeis com os encargos decorrentes.

8. GARANTIAS

8.1.Nao serd exigida garantia da proposta, sendo exigida garantia contratual,

conforme minuta de Contrato — ANEXO VII

9. DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1.Qualquer interessado podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou, se julgar
necessario, impugnar este Ato Convocatério até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data do recebimento dos envelopes, sob pena de preclusédo de toda matéria nele

constante.

9.2.0 pedido de impugnacédo devera ser apresentado, por escrito, ao presidente da
Comisséo de Julgamento, cabendo-lhe decidir sobre o mérito da impugnacao no

prazo de até 3 (trés) dias Uteis apOs o recebimento da impugnacéao.

9.3.A Comisséao de Julgamento podera acolher o mérito da impugnacao, ou se com
ela ndo concordar, encaminhar o processo, devidamente instruido, ao Diretor-
Presidente da AGEVAP, para julgamento e deciséo, respeitado o prazo de 3 (trés)

dias Uteis

9.4 Acolhido o mérito da impugnacédo, as falhas apontadas serdo corrigidas,
designando-se nova data para o recebimento e abertura das propostas e

documentacgéo.
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9.5.Toda e qualquer modificagdo neste Ato Convocatorio exigira divulgagéo no site da
AGEVAP da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando justificada e, inquestionavelmente a
alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas, que devera ser comunicada a

todos igualmente, através de divulgacdo no site da AGEVAP.

9.6.A impugnacéo deve ser encaminhada a Sede da AGEVAP por correios (com Aviso
de Recebimento), sendo certo que a mesma somente sera aceita se estiver em
conformidade com o seguinte procedimento: Postagem da documentacdo nos
correios dentro do prazo limite conforme estabelecido por este edital e,
obrigatoriamente, envio de coOpia da documentacdo via correio eletrénico
constante no preambulo do edital, no formato PDF, acompanhada do
comprovante de postagem nos correios, até as 17h30min (horario de Brasilia) da

data limite do prazo conforme estabelecido por este edital;

10.DO RECURSO

10.1. Declarada o resultado da habilitacdo ou da analise dos precos, qualquer
participante podera recorrer, conforme o constante no capitulo DO
PROCEDIMENTO.

10.2. A documentacdo referente a interposi¢cado de recursos, bem como apresentacao
de razdes e de contrarrazbes, deve ser encaminhada a Sede da AGEVAP por
correios (com Aviso de Recebimento), sendo certo que a mesma somente sera
aceita se estiver em conformidade com o seguinte procedimento: Postagem da
documentacédo nos correios dentro do prazo limite conforme estabelecido por este
edital e, obrigatoriamente, envio de cépia da documentacgéo via correio eletrénico

constante no preambulo do edital, no formato PDF, acompanhada do
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comprovante de postagem nos correios, até as 17h30min (horario de Brasilia) da
data limite do prazo conforme estabelecido por este edita

11.DOS RECURSOS FINANCEIROS

11.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta
selecédo serdo provenientes do Contrato de Gestédo 01/2010, Rubricas: Plano de
Aplicacdo Plurianual do Comité Médio Paraiba do Sul 2019-2022 (vigente)
(06) Projetos de Engenharia de Coleta e Tratamento de Efluentes; (12) Coleta
e Tratamento de Esgotos Domeésticos; Plano de Aplicacdo Plurianual do
Comité Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana 2019-2022; (12) Coleta e
Tratamento de Esgotos Domésticos BPS.

12.D0 PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria ou qualquer outro
meio idéneo adotado pela contratante, mediante a apresentacdo de nota fiscal,
devidamente atestada e aprovada pela AGEVAP, juntamente com a comprovacao
de regularidade fiscal, no prazo estabelecido no Termo de referéncia, a contar do
seu recebimento, observando-se a retencdo dos tributos e contribuices
determinadas pelos Orgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a

legislagéo vigente, quando for o caso.

12.1.1. Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado o numero do
Contrato, a descricdo dos servicos prestados conforme o objeto do
presente Ato Convocatério, com o respectivo valor dos servigos

executados.
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12.1.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo vir destacadas, também,
retencbes na fonte de modo analogo aquelas previstas na Instrucdo
Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 480, de 15 de dezembro
de 2004 (IRPJ, PIS, COFINS, ISS e outros) ou outra norma que vier a
substitui-la.

12.1.3. Mesmo que a contratada nao faga constar na Nota Fiscal/Fatura
as retencdes citadas acima, a AGEVAP fara as retencdes previstas em tal
legislacdo e as repassard, integralmente, para a Secretaria da Receita
Federal através de Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais —
DARF.

12.1.4. Caso a contratada esteja dispensada de alguma das retengdes
citadas, devera apresentar documentacdo comprobatdria, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura, de forma andloga aquela das previsdes constantes
na Instrugdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 480, de 15 de
dezembro de 2004 ou outra norma que vier a substitui-la.

12.2. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia

de entrega dos produtos e/ou servicos.

12.3. A AGEVAP reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no ato
da atestacao, e entrega dos produtos nao estiver de acordo com a especificacao
apresentada e aceita, bem como contrariar algum dispositivo deste Ato

Convocatorio e seus anexos.

13.DAS SANCOES
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13.1. A participante que ndo mantiver a proposta, apresenta-la sem seriedade, falhar
ou fraudar, tiver comportamento inidoneo, fizer declaracdo falsa, cometer fraude
fiscal ou deixar de cumprir a proposta, estara sujeita ainda, a aplicacdo das

penalidades previstas na lei civil ou penal.

13.2. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitard a contratada a multa
moratoria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor da
Nota Fiscal/Fatura a ser paga.

13.3. Pela inexecucéo total ou parcial deste Ato Convocatorio a AGEVAP podera

aplicar a contratada as sancdes fixadas a seguir, sem prejuizo de outras previstas

em lei:

13.3.1. Adverténcia,

13.3.2. Multa moratéria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de
atraso sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura a ser paga;

13.3.3. Multa administrativa até 20% (vinte por cento);

13.3.4. Suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a AGEVAP;

13.3.5. Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar com a
AGEVAP.
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13.4. As multas previstas nos subitens anteriores dever&o ser recolhidas dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da intimacao para o pagamento, em
conta corrente informada pela AGEVAP. Caso a importancia devida ndo seja
recolhida sera descontada automaticamente, ou ajuizada a divida conforme

previsto em lei.

13.5. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado
e aceito pela AGEVAP, a contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

13.6. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo,
equivale a inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima
estabelecidas.

13.7. Em todos os casos previstos no item 14 e em seus subitens seré concedido a
proponente ou contratada a ampla defesa e o contraditério, conforme previsao

constitucional.

14.DAS CONSIDERACOES FINAIS

14.1. O Diretor Presidente da AGEVAP podera revogar este Ato Convocatorio por
razdes de interesse e conveniéncia, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou

por provocacao de qualquer pessoa, mediante ato fundamentado.

14.2. As participantes nao terdo direito a indenizacdo em razédo da anulacdo desta
Selecdo de Propostas, ressalvado, no caso de boa-fé, o direito de o contratado

ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
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14.3. No caso de revogacdo e anulacdo deste Ato Convocatorio é assegurado o
contraditorio.

14.4. A data de recebimento dos envelopes “DOCUMENTACAO DE HABILITACAQO’,
e “PROPOSTA DE PRECOS”, podera ser alterada por conveniéncia da AGEVAP,
sem prejuizo da observancia dos demais procedimentos decorrentes. Havendo
possibilidade de as licitantes declinarem dos prazos recursais e havendo
disponibilidade da AGEVAP, eventualmente as sessdes poderédo contemplar mais

de uma fase da licitacao.

14.5. N@o havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo deste Ato Convocatorio na data prevista, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horério e local estabelecido, desde que comprovada a comunicacéo, da Comissao

de Julgamento, aos interessados.

14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Ato Convocatorio excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento, s se iniciando e vencendo 0s prazos
em dias de expediente da AGEVAP.

14.7. A homologacao do resultado deste Ato Convocatdrio ndo implicara em direito a

contratacao.

14.8. O Foro competente para dirimir questdes, relativas ao presente Ato
Convocatorio, sera o da Justica Comum, da Comarca do Municipio de Resende,
onde estd a Sede da AGEVAP, com exclusdo de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
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14.9. O inteiro teor deste Ato Convocatorio, assim como quaisquer esclarecimentos
sobre 0 mesmo poderdo ser obtidos no horéario de 09 h as 12h e de 14h as 17h,

com a Comisséo de Julgamento, na sede da AGEVAP.

14.10. Nos casos omissos no presente edital aplica-se o disposto na Resolugéo INEA
n° 160/2018 e subsidiariamente o disposto na Lei Federal n° 8666/93, devendo
estes serem resolvidos pelo Diretor Presidente.

15.RELACAO DE ANEXOS

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

ANEXO Il — DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO V — DECLARAGAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO VI — CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VIl — MINUTA DE CONTRATO

Resende, 10 de novembro de 2022.

(Assinado eletronicamente)
Horacio Rezende Alves

Presidente da Comisséo de Julgamento
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TERMO DE REFERENCIA

Assunto:  Contratacdo de empresa especializada para elaboracéo de estudo de
concepcao, projetos basico e executivo e estudo ambiental de sistema

de esgotamento sanitario

Municipio de Barra do Pirai

Ipiabas

Municipio de Laje do Muriaé
Distrito Sede

Municipio de Mendes

Jabuticabeira e Cinco Lagos

Municipio de Porto Real

Bairro Freitas Soares

Municipio de Rio das Flores
Comércio
Funil
Manuel Duarte
Trés llhas

Municipio de Volta Redonda

Distrito Sede (parcial)

Referéncia: Resolugdo CBH-MPS n° 103, de 24 de marco de 2021; Edital de
Chamamento Publico n° 007/2020.

Resende, 22 de setembro de 2022.
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APRESENTACAO

Os Comités Médio Paraiba do Sul e Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana hierarquizaram
0S municipios de suas areas de abrangéncia para receber projetos de sistema de
esgotamento sanitario e estudos de apoio. Cada Comité procedeu com a

hierarquizacdo de uma forma, a saber:

1. Edital de Chamamento Publico n° 04/2019 e Resolucdo CBH-MPS n° 103, de 24
de marco de 2021,
2. Edital de Chamamento Publico n° 07/2020.

Para atender a esta demanda dos Comités, com vistas a recuperacédo da bacia do rio
Paraiba do Sul e a universalizacdo dos servicos de saneamento ambiental, a
Associacdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul —
AGEVAP elaborou este Termo de Referéncia, de modo a estabelecer diretrizes para
a elaboracdo de Estudo de Concepcdo, Projetos Basico e Executivo e Estudo
Ambiental para o Sistema de Esgotamento Sanitario dos municipios de Barra do Pirali,

Laje do Muriaé, Mendes, Porto Real, Quatis, Rio das Flores e Volta Redonda.
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1. COMITES DE BACIA HIDROGRAFICA

Comité Médio Paraiba do Sul

Aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Rio de Janeiro
(CERHI-RJ), em 2008, e criado pelo Decreto Estadual n® 41.475, de 11 de
setembro de 2008, cuja redacdo foi atualizada pelo Decreto Estadual n°
45.466/2015, o Comité da Bacia do Médio Paraiba do Sul foi instalado no dia
19/02/2009, com sede, na época, em Barra Mansa (RJ).

A é&rea de atuacdo do Comité, em consonancia com a Resolu¢cdo CERHI-RJ n°
107/2013, compreende a Regido Hidrogréfica Il do estado do Rio de Janeiro,

referente as bacias do rio Preto e do curso médio superior do rio Paraiba do Sul.

Integram o Comité os municipios de Barra Mansa, Comendador Levy Gasparian,
Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Rio das Flores, Valenca e Volta
Redonda inseridos integralmente na Regido Hidrogréfica, e ainda, os municipios
de Barra do Pirai, Mendes, Miguel Pereira, Paraiba do Sul, Paty do Alferes, Pirai,

Rio Claro, Trés Rios e Vassouras inseridos parcialmente, conforme Figura 1.

Figura 1. Area de abrangéncia da Regido Hidrogréafica Il — Médio Paraiba do Sul, em verde
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AGEVAP, em Resende, e ainda, por profissionais dedicados exclusivamente ao
Comité Médio Paraiba do Sul alocados na Unidade Descentralizada 1 (UD1) da
AGEVAP localizada na cidade de Volta Redonda (RJ) a Rua Cincinato Braga, n°
211 — Aterrado, CEP: 27.213-040.

Além do presencial, o atendimento aos membros do Comité e ao publico em
geral também é realizado através dos telefones (24) 98855-1076, (24) 3337-
5661, do e-mail: cbhmediops@agevap.org.br e da péagina eletrdnica

http://www.cbhmedioparaiba.org.br/.

O Comité Médio Paraiba do Sul aprovou seu Plano de Bacia Hidrogréfica,
denominado Plano de Bacia da Regido Hidrografica Médio Paraiba do Sul (PBH-
MPS), pela Resolu¢cdo CBH-MPS n° 100/2021. Todos os arquivos referentes a
elaboracdo do PBH-MPS, incluindo o proprio, podem ser verificados em

http://www.cbhmedioparaiba.org.br/plano-de-bacia.php.

Comité Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana

Aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos do Rio de Janeiro
(CERHI-RJ) e criado pelo Decreto Estadual n® 41.720, de 3 de marco de 2009,
o Comité da Bacia Hidrografica do Baixo Paraiba do Sul foi instalado no dia

19/06/2009, com sede em Campos dos Goytacazes (RJ).

A area de atuacdo do Comité passou por alteracbes em seu territério. Com isso,
a extinta Regido Hidrografica X — Itabapoana foi incorporada a Regido
Hidrografica IX — Baixo Paraiba do Sul através da Resolucdo CERHI-RJ n° 107,
de 22 de maio de 2013. Além disso, o0 municipio de Macaé que integrava
parcialmente a Regido Hidrogréfica IX, agora integra em sua totalidade a Regido

Hidrografica VIII, Macaé e das Ostras.

Sendo assim, a area de atuacdo do Comité compreende a Regido Hidrogréfica
IX, da bacia do Muriaé, bacia do Pomba, bacia do Pirapetinga, bacia do Cérrego
do Novato e Adjacentes, pequenas bacias da margem direita e esquerda do
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bacia do Muritiba, bacia do Coutinho, bacia do Grussai, bacia do lquipari, bacia
do Acu, bacia do Pau Fincado, bacia do Nicolau, bacia do Preto, bacia do Preto
Ururai, bacia do Pernambuco, bacia do Imbé, bacia do Cérrego do Imbé, bacia
do Prata, bacia do Macabu, bacia do Sdo Miguel, bacia do Arrozal, bacia da
Ribeira, bacia do Carapebus, bacia do Itabapoana, bacia do Guaxindiba, bacia

do Buena, bacia do Baixa do Arroz e bacia do Guiriri.

Integram o Comité os municipios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana,
Cambuci, Cardoso Moreira, lItalva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema,
Natividade, Porciancula, Quissama, Santo Antdnio de Padua, Sao Francisco do
Itabapoana, S&o Jodo da Barra, Sdo José de Uba e Varre-Sai, inseridos
integralmente na Regido Hidrografica, e ainda, os municipios de Campos dos
Goytacazes, Carapebus, Conceicdo de Macabu, Santa Maria Madalena, Sao
Fidélis e Trajano de Morais, inseridos parcialmente, conforme Figura 2. O apoio
técnico e administrativo € realizado por profissionais da sede da AGEVAP, em
Resende, e ainda, por profissionais dedicados exclusivamente ao Comité Baixo
Paraiba do Sul e Itabapoana alocados na Unidade Descentralizada 4 (UD4)
localizada na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) a Avenida Alberto
Lamego, n° 2.000 (UENF), Prédio E1, Sala 112, Parque Califérnia, CEP: 28.013-
602.

Além do presencial, o atendimento aos membros do Comité e ao publico em
geral também é realizado através do telefone (24) 98855-0929, (22) 2725-9023,
do e-mail: cbhbaixops@agevap.org.or e da péagina eletrdnica

http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/.

O Comité Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana aprovou seu Plano de Bacia
Hidrografica, denominado Plano de Bacia da Regido Hidrografica Baixo Paraiba
do Sul e Itabapoana (PBH-BPSI), pela Resolucdo CBH-BPSI n° 041/2021. Todos
os arquivos referentes a elaboracdo do PBH-BPSI, incluindo o proprio, podem

ser verificados em http://www.cbhbaixoparaiba.org.br/plano-de-bacia.php.
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Figura 2 - Area de abrangéncia da Regi&o Hidrografica IX — Baixo Paraiba do Sul e ltabapoana
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2. AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL

A Associacdo Pré-Gestéo das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do
Sul - AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade juridica de
associacdo de direito privado, com fins ndo econdmicos. Foi constituida,
inicialmente, para o exercicio das funcbes de Secretaria Executiva, sendo que
atualmente exerce as funcdes definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97,
Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual
de Minas Gerais n° 13.199/99, que trata das competéncias das chamadas

Agéncias de Agua, ou Agéncias de Bacia.

7

A associacdo é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de
Administragdo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos

Conselhos de Administracdo e Fiscal sdo pessoas fisicas eleitas pela
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Assembleia Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva € composta por 01 (um)
Diretor-Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (trés) Assessores e 01

(um) Controlador, como mostrado na figura 01.

ASSEMBLEIA GERAL

v

CONSELHO DE
ADMINISTRAGAO

CONSELHO FISCAL

Y
Y

CONTROLADOR

Y

DIRETOR-PRESIDENTE

l I l - I ASSESSOR ’
DIRETOR-EXECUTIVO -
RESENDE

ASSESSOR - J > ASSESSOR }

A sede da AGEVAP esté localizada em Resende/RJ. A Agéncia possui 10 (dez)
Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municipios de Volta Redonda,
Petrépolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro,
Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani
(localizadas em Minas Gerais) e Sdo José dos Campos (localizada em S&o
Paulo). A Agéncia possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador
Valadares/MG.

Atualmente, a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestdo assinados com a
Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico (ANA), o Instituto Estadual do
Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas (IGAM), atendendo

a 17 (dezessete) comités de bacias hidrogréficas.

Na Tabela 01, a seguir, apresentamos 0sS respectivos contratos de gestao,

comités atendidos, resolucdes de delegacao e outras informacgdes pertinentes.
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Tabela 1. Contratos de Gestao vigentes

AGEVAP

Contrato de Gestéao Da_tta e Orgéo Gestor CBH's Atendidos Resolucédo Conselhos Prazo~de
assinatura Delegacao/CG
- . - o )
et s oo V50 Pt S | Resouste 08
INEA 01/2010 05/07/2010 Meio Ambiente - . \ ' — 31/12/2025
INEA Baixo Paraiba do Sul e Recursos Hidricos do
Itabapoana Estado do Rio de Janeiro
o a
Instituto Estadual do Guandu; Baia de llha R?ZSO(::ZEE(:J r:Es]tgjtljicl)ijz
INEA 03/2010 18/10/2010 Meio Ambiente - ' - 31/12/2022
INEA Grande Recursos Hidricos do
Estado do Rio de Janeiro
o )
Instituto Estadual do REZ?::g;% rléslt;j(ji?ﬁz
INEA 02/2017 26/12/2017 Meio Ambiente - Baia de Guanabara o 27/12/2022
INEA Recursos Hidricos do
Estado do Rio de Janeiro
) < o ]
Instituto Mineiro de Deliberacéo n° 432/2019
- p . Conselho Estadual de
IGAM PS1 001/2019 | 27/11/2019 | Gestédo das Aguas - Preto e Paraibuna - 19/11/2024
IGAM Recursos Hidricos do
Estado de Minas Gerais
- O ]
Instituto Mineiro de D‘é":ﬁ;:ﬁ]?;st:dsjgzleg
IGAM PS2 002/2019 | 27/11/2019 | Gestdo das Aguas - Pomba e Muriaé o 19/11/2024
IGAM Recursos Hidricos do
Estado de Minas Gerais
Agéncia Nacional de Resolucéo n° 167/2015 -
027/2020/ANA 04/12/2020 9en CEIVAP Conselho Nacional de 30/06/2026
Aguas - ANA I
Recursos Hidricos
. - . - Deliberagao n° 441/2020 A
Instituto Mineiro de Piranga, Piracicaba,
IGAMDOLaDO6 | 15)1512020 | Gestao das Aguas - | Santo Antonio, Suagui, | ConSenC Esladualde ) a5 500
001/2020 IGAM Caratinga e Manhuacu Recursos Hidricos do
9 ¢ Estado de Minas Gerais
Agéncia Nacional de Resolugao n° 212/2020 —
034/2020/ANA 21/12/2020 9en Doce Conselho Nacional de 31/12/2025
Aguas - ANA L
Recursos Hidricos

Fonte: elaboracéo prépria.
3. OBJETO

Este termo de referéncia tem como objeto a prestacdo de servicos
especializados de engenharia para elaboracdo de estudo de concepcéo,
servigcos de apoio técnico, estudo ambiental, projeto basico e projeto executivo

de sistema de esgotamento sanitario para as localidades constantes do Anexo |I.

Cada localidade descrita deverd ser contemplada, individualmente, com o0s

produtos resultados das atividades descritas no presente Termo de Referéncia.

4. JUSTIFICATIVA

Conforme diagnosticado pelos Planos de Bacia das Regides Hidrograficas Médio

Paraiba do Sul (RH-III) e Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana (RH-1X), os indices
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de atendimento de esgotamento sanitario e tratamento de esgoto nos municipios
abrangidos por estas regides hidrograficas se encontram em niveis muito baixos,
conforme pode ser observado na Figura 3 e na Figura 4.

Figura 3. Quadro de situacao do atendimento de esgotamento sanitario dos municipios da RH-
1]

Quadro 3.22 — Situacdo do atendimento de esgotamento dos municipios da Regido
Hidrografica do Médio Paraiba do Sul

S Solucio Cnmst:::eta ! Cnmc(;z:etaf
Municipio atendimento | Individual T T

(%) (%) (%) %)
Barra do Pirai 3.5 11,5 68,0 17,0
Barra Mansa 8,3 1.7 90,0 0.0
Comendador Levy Gasparian 15,5 09 83,6 0,0
ltatiaia 11,1 20,1 68,8 0.0
Mendes 38,6 19,1 423 0.0
Miguel Pereira 296 32,6 0,0 37.8
Paraiba do Sul 11,3 25 86,3 0,0
Paty do Alferes 30,3 20,6 49,1 0.0
Pinheiral 5.8 0,9 93,3 0.0
Pirai 0,2 9.8 52,6 374
Porto Real 6,7 26 61,7 29,0
Quatis 12,2 3,0 84,5 04
Resende 0.0 1,0 396 594
Rio Claro 276 6,8 65,7 0,0
Rio das Flores 20,7 5.5 11,5 62,3
Trés Rios 0,0 1,0 79,2 19,8
Valenca 21,3 1,0 77,7 0,0
Vassouras 16,9 26,0 48,7 84
Volta Redonda 0.5 0,5 56,4 42 6

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos — Despoluicdo de Bacias Hidrograficas (ANA, 2017).
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Figura 4. Quadro de situacdo do atendimento de esgotamento sanitario dos municipios da RH-
IX
Quadro 3.16 — Situacéo do atendimento de esgotamento dos municipios da RH-IX
- indic_e sem indic:e clg:lit? ec::lm cc:r':"ldg:c‘:'lgtea e
Municipio atendimento §qlugao Tratamento com
(%) Individual (%) (%) Trataomento
(%)
Aperibé 9,13 1,61 89,25 0,00
Cambuci 26,58 1,75 71,67 0,00
Campos dos Goytacazes 4.34 15,66 0 80,00
Carapebus 11,16 11,77 0 77,06
Cardoso Moreira 33,76 6,59 0 59,66
Conceicédo de Macabu 32,87 5,02 62,11 0,00
ltalva 13,19 2,38 60,47 23,95
[taperuna 6,37 1,55 92,07 0,00
Laje do Muriaé 17,03 0,3 82,67 0,00
Miracema 8,42 2,6 88,97 0,00
Natividade 13,60 1,82 84,58 0,00
Porcitincula 7,22 0,8 91,98 0,00
Quissama 0,00 0,00 0,00 100,00
Santa Maria Madalena 17,50 2,65 5,92 73,94
Santo Anténio de Padua 10,09 1,11 88,8 0,00
Séao Fidélis 11,77 0,68 87,54 0,00
Séo Francisco de Itabapoana 89,71 7,03 3,26 0,00
S&o Jodo da Barra 52,95 16,62 24,16 6,27
Séo José de Uba 5,33 1,42 93,25 0,00
Trajano de Morais 51,46 2,76 45,77 0,00
Varre-Sai 1,50 3,4 95,09 0,00

Fonte: Adaptado de Atlas Esgotos — Despoluicdo de Bacias Hidrograficas (ANA, 2017).

Adicionalmente, a Lei Estadual n° 5.234, de 05 de maio de 2008, determina a
aplicacao obrigatéria de, minimamente, 70% (setenta por cento) dos recursos
arrecadados pela cobranca pelo uso da &gua incidente sobre o setor de
saneamento em coleta e tratamento de efluentes urbanos, respeitadas as
demais destinagOes estabelecidas na Lei, até que se atinja o percentual de 80%

(oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva regido hidrografica.

5. ETAPAS

Os sistemas de esgotamento a serem projetados deverdao compreender redes
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coletoras, coletor tronco, estacdes elevatérias, linhas de recalque, emissarios,
estacdes de tratamento de esgoto e demais dispositivos acessorios ao sistema
de esgotamento, além das necessarias adequacoes e interligacdes aos sistemas

existentes.

O escopo do projeto deve incluir ainda as especificacdes técnicas, 0 orcamento

e o0 cronograma fisico-financeiro de execucéo das obras.

As etapas, atividades e diretrizes a serem cumpridas na execuc¢ao dos trabalhos
sdo apresentadas do item 6 ao item 11 deste Termo de Referéncia, e deverao

ser executadas para cada localidade do Anexo | individualmente.

A excecao sera o projeto para o municipio de Porto Real, que tem como
escopo apenas o projeto da Estacdo de Tratamento de Esgoto. Sendo
assim, as etapas abaixo deverdo ser cumpridas na medida em que forem

necessarias para o atingimento do objetivo mencionado.

Antes da emissdao da ordem de servigco, deverd ser realizada reunido de
alinhamento entre a contratada e a contratante, presencial ou por

videoconferéncia, conforme possibilidade.

O objeto deste Termo de Referéncia sera executado nos seguintes blocos de

atividades.
a) Servicos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionardo a

confeccdo dos projetos basico e executivo.
b) Estudo de Concepcao

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das
necessidades de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e
diagnostico da situacdo atual do sistema existente. Os estudos deverdo

alcancar a universalizacdo do atendimento, obedecendo as expansdes
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urbanisticas previstas e as projecdes populacionais estudadas. A partir
deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente
viaveis de atendimento, e aquela que apresentar 0 menor custo de
implantacéo aliado a melhor técnica serd submetida a analise técnica,

ambiental, institucional e financeira.
c) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execucao.
d) Estudo Ambiental

Deve contemplar as acdes e programas de todas as etapas do projeto,
desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do empreendimento e
seu monitoramento. De acordo com a classificacdo adotada pelo 6rgao
competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de
complexidade diferenciada, serdo elaborados estudos ambientais
considerando o projeto basico e o projeto executivo.

e) Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucédo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT.

6. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O levantamento topografico deve conter todas as informacdes necessérias a

elaboracao dos projetos, inclusive com indicacdo dos marcos de coordenadas e
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Referéncias de Nivel (RN’s) utilizados.

Os servicos de levantamento topografico deverao atender aos procedimentos da
NBR 13133:2021.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera
utilizar as bases cartogréaficas existentes, desde que sejam atuais e oferecam a
confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos. Nestes casos, a

contratada ndo sera remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacdes topogréaficas, a contratada

devera realizar os seguintes servi¢cos de apoio técnico.
a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Deve ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e
dutos subterrdneos das diversas concessionarias e 6rgaos publicos de servigos
de energia elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de aguas

pluviais, entre outros.
b) Planta de locacdo — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de
coordenadas georreferenciadas no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em
area urbana. Quando aplicavel, devera ser apresentada a malha de coordenada
topogréfica local com tabela de valores x, y e z dos valores a serem locados.

c) Planta de locagdo — area a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel,
bem como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter

as coordenadas dos vértices das areas de implantacao.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetacao existente, as areas

de interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e
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7. ESTUDO DE CONCEPCAO

O Estudo de Concepcao devera abranger o conteudo basico a seguir,
considerando a NBR 9648:1986 e demais normas relacionadas.

Este item devera ser construido conforme forem executadas as seguintes

atividades.

a) Obtencao dos elementos constantes da Tabela 2, indicando as fontes.

Tabela 2. Elementos a serem obtidos para as atividades da etapa Estudo de Concepc¢ao

ITEM DESCRICAO

I Dados dos recursos hidricos da regido que podem influir no sistema e por este
ser influenciados

Il Caracteristicas fisicas da regido em estudo

a) Relevo do solo

- Identificacdo dos acidentes principais

- Influéncias na concepc¢éo do sistema

b) Informacdes fluviométricas: séries histéricas dos cursos d’agua da regiéo,
suas vazfes de estiagem, e informacdes locais sobre os niveis das
enchentes, se existentes e disponibilizadas

) Corpos receptores existentes e provaveis

- Informacdes fundamentadas para avaliagdo dos efeitos do esgoto
sanitério

- Sua classificacéo segundo legislagdo vigente

[l Dados demogréficos disponiveis e sua distribuicdo espacial

v Energia elétrica

a) Disponibilidade e confiabilidade
b) Tensdao, poténcia, frequéncia
V Cadastro do sistema de esgotamento existente (caso fornecido pelo operador
atual)
a) Plantas e detalhes
b) Capacidade das instalactes
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DESCRICAO

C) Informacdes sobre a disposicao do esgoto nas areas nao servidas pelo
sistema existente

VI Administracao do sistema de esgotamento existente (caso fornecido pelo
operador atual)
a) Caracteristicas do concessionario do servico
b) Condicdes gerais de operacéo e manuten¢éo do servico
C) LigagBes prediais: tipos de ligag&o e material utilizado
d) Custo do servigo
e) Esquema tarifario vigente
VIl Outros sistemas existentes (caso fornecido pelo operador atual)
a) Abastecimento d’agua
- Consumos unitarios conhecidos ou estimados
- Populacédo abastecida e sua distribuicdo espacial
- Planta com indicacdo da &area abastecida
b) Drenagem pluvial
- Planta com indicacao da area servida
VIl Uso daterra
a) Plano diretor e projetos de urbanizagéo aprovados na regiéo do projeto
b) Loteamentos aprovados na regido do projeto
IX Legislacéo
a) Disposicdes legais em vigor na regido, que possam afetar a concepcao
do sistema
b) Normas vigentes em relacao a passagem das canalizac6es nas vias de
trafego
X Estudos de projetos de sistemas de abastecimento de agua, de esgoto sanitario
e de esgoto pluvial, se existentes
Xl Interferéncias superficiais e subterrdneas que possam influir na concepg¢éo do

sistema (caso fornecido pela municipalidade)

b) Delimitacdo da area para a qual sera planejado o sistema.

c) Fixagao do alcance do projeto.

d) Estimativa das populagdes a considerar no estudo de concepcéao, avaliadas
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ano a ano.

e) Delimitacdo das bacias de esgotamento contidas na area de planejamento.
Os Projetos Béasico e Executivo deverédo ser elaborados por bacia de
esgotamento delimitada no Estudo de Concepcao.

f) Fixacdo preliminar das caracteristicas do esgoto, avaliacdo e
caracterizacdo das cargas poluidoras atuais e futuras em funcédo da

tendéncia de ocupacéo do solo.

g) Estabelecimento das concepg¢des sanitariamente comparaveis para

encaminhamento do esgoto da regido em estudo aos corpos receptores.

h) Determinacdo das condi¢cGes sanitarias dos corpos receptores, tanto para
a regido de lancamento, como até onde este possa influir nas suas
caracteristicas, considerando as disposi¢des legais existentes quanto a

classe do corpo receptor, seus padrées de qualidade e os lancamentos.

i) Avaliagdo da capacidade autodepuradora do corpo receptor, da
necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas;

indicacao das consequéncias aos usos da agua e padrdes de qualidade.

i)  Avaliacdo ano a ano das vazdes a considerar no estudo das concepcoes;
verificacdo do regime de lancamento do esgoto industrial e de contribuicdes

singulares.
k) Verificacdo da possibilidade de aproveitamento das instalagdes existentes.
)] Pré-dimensionamento dos componentes das concepcoes.

m) Fixacao dos critérios para estimativa dos valores de investimento. Podem
ser usadas funcdes de custo de instalacdes analogas as em estudo, desde
que citada a fonte elaboradora destas funcdes e demostrada a sua

validade. Nos orcamentos devem ser citadas as fontes dos custos unitarios.

n)  Fixagdo dos critérios para estimativa de custos de operag¢do, manutencao

e reparacao e de custos de energia elétrica para as concepc¢oes.

0) Estabelecimento das etapas de implantagéo.
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p) Estimativa de valores de investimento de cada uma das concepcdes em

estudo, avaliados ano a ano, e o custo total.

q) Descricdo da concepcéo bésica, localizando seus componentes em plantas
topogréficas. Apresentacdo da concepcao basica numa Unica planta em

escala conveniente.

Os seguintes aspectos devem ser observados para a elaboracédo do Estudo de

Concepcéo:

a) A delimitacdo da &rea de planejamento, bem como de suas bacias de
esgotamento contribuintes, deve obedecer as condicBes naturais do

terreno, desconsiderando a divisao politico-administrativa.

b) A estimativa das populacdes e sua distribuicdo espacial deve ser feita com
base em dados censitarios.

c) Parainicio de projeto:

- Devem ser determinadas as densidades populacionais das zonas de

ocupacdo homogéneas;

- Podem ser determinadas por amostragem as areas edificadas das

zonas de ocupacdo homogénea.
d) Para fim de projeto, o procedimento compreende:

— Analise dos planos de desenvolvimento e urbanizagéo e seus efeitos
sobre a distribuicdo espacial da populacao;

- Estimativa das densidades populacionais para cada zona de
ocupagcdo homogénea, compativel com a avaliagdo do crescimento

global para area de planejamento;
— A saturagéo urbanistica, incluidas as zonas de expansao.

e) Para avaliagdo das vazdes pode ser utilizada a sua correlagcdo com as
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areas edificadas.

Ao fim das atividades desta etapa, a versao preliminar do Estudo de Concepcéo
devera ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para
andlise e contribuicbes, em reunido a ser realizada no proprio municipio ou na

sede da AGEVAP, em Resende/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

8. PROJETO BASICO

O Projeto Basico devera ser elaborado considerando a alternativa escolhida e
aprovada no Estudo de Concepcao.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacia de esgotamento definida e
aprovada também no Estudo de Concepcdao, de forma que as obras resultantes
possam ser executadas em fases. Sendo assim, o memorial descritivo de cada

bacia de esgotamento ir4 configurar um item no Relatério do Projeto Basico.

Ao fim das atividades desta etapa, a versao preliminar do Projeto Basico devera
ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para analise e
contribuicdes, em reunido a ser realizada no préprio municipio ou na sede da

AGEVAP, em Resende/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

O Projeto Basico deverda ser apresentado conforme estrutura constante do

Anexo Il.

O nivel de detalhamento requerido nesta etapa € aquele que possibilite a
avaliacao do custo do empreendimento e permita elaborar a documentagéo para

a sua licitacao.
Nesta etapa, deverdo ser considerados os seguintes elementos:

- Os levantamentos topograficos e geoldgicos, estudos hidrolégicos e de
caracterizacdo dos corpos hidricos. As solugfes técnicas globais deverdo
ser suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de alteragcbes durante a fase de implantacdo do

empreendimento; e
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—  Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do
sistema, abrangendo o tipo de material, diametros e extensdo das
tubulacbes, com a identificacdo dos tipos de servicos a serem executados
e materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas
especificacdbes que assegurem o0s melhores resultados para o

empreendimento.

Para a elaboracédo do Projeto Basico deverdo ser desenvolvidos, no minimo, 0s

itens a sequir.

8.1. Memorial descritivo e memaria de calculo das unidades projetadas

A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacdes
referentes: a descricdo geral da concepcao basica e de cada unidade do
sistema de esgotamento sanitario (SES) projetado e/ou melhorias do
sistema existente; aos métodos executivos, especificacdes e descricdo do

material a ser utilizado; e a forma de implantacdo de cada etapa.

O memorial descritivo deve vir acompanhado da memoria de calculo com
o dimensionamento de todas as unidades do sistema e planilhas de céalculo,

e apresentar minimamente os itens a seguir.

a) Descricdo da concepc¢do basica, englobando aproveitamento e
melhorias do sistema existente (se aplicavel), e descri¢cdo geral dos

procedimentos e dispositivos de tratamento a serem adotados.
b)  Perfil topografico

Andlise da planta topografica e indicacdo das cotas maxima e minima
na area da bacia de esgotamento. O desenho do perfil topografico
auxilia na identificacdo do sentido de escoamento dos coletores de

esgoto.
c) Estudo hidrolégico

O estudo hidrolégico devera considerar o controle de poluicdo, por
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meio da analise da capacidade de recebimento dos corpos receptores
de efluentes de sistemas de esgotos, gerando informacfes sobre
vazdes minimas de cursos d’agua, capacidade de autodepuragéo e

reaeracao e velocidade do escoamento.
d) Producéo de esgoto

Deverao ser consideradas as estimativas de vazdes (maxima, média
e minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o projeto
e observada a escalonabilidade do sistema através do uso de
modulos independentes de expansdo do sistema de esgotamento
sanitario. Deverdo ser indicadas as vazbes de esgoto sanitario
geradas por bacia de escoamento e ainda os montantes a serem
tratados nas estagdes de tratamento dimensionadas no projeto.

8.2. Pecas graficas de detalhamentos

a) Planta geral do sistema

Devera conter area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de
escoamento por bacia de esgotamento, com definicdo da rede
coletora, extens@es, diametro, materiais, indicacdo de Pocos de Visita
(PVs), localizacdo de estacdes elevatérias (numero de bombas e
respectivas poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade),
emissario e definicdo do ponto de lancamento do efluente da estacao

de tratamento.
b) Redes coletoras, interceptores e emissarios

As redes coletoras deverdo ser projetadas de modo a possibilitar o
maximo de esgotamento por gravidade das edificacoes
compreendidas na &rea de projeto. Para as situagcbes em que a
topografia ndo permita a solugdo de esgotamento por gravidade, a
contratada devera propor alternativas visando sempre ao menor custo

de operacdo e manutencdo sem, entretanto, comprometer a
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gualidade do sistema de esgotamento.

As redes coletoras deverdo ser projetadas preferencialmente pelas
vias publicas, de tal forma a permitir a ligacdo, por gravidade, da
Ultima caixa de inspecdo a rede. Nos casos em que se configure a
impossibilidade de ligacdo das edificagbes a rede coletora localizada
na via publica, a contratada devera propor alternativas de tracado pelo

fundo das edificacgdes.

Deverao ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora
com definicdo de diametros, extensdo, materiais, declividades,
detalhamento dos PVs, tubos de queda, caixa de passagem,
interferéncias, travessias, inclusive lista de materiais, bem como
parametros e metodologia para definicao das vazdes e planilhas de

calculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, deveréo ser
avaliadas as substituicbes necesséarias, especialmente para 0s

trechos muito antigos, sem revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da
rede coletora e interceptores sao os indicados na NBR 9649:1986 e
NBR 12207:1992.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de

conjunto de ruas contendo, no minimo:

- Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

— Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

—  Designacéao dos logradouros e bairros;

—  Distancia entre pogos de visita;

- Diametro e tipo de material das tubulacdes projetadas;

—  Sentido de caimento e declividades das tubulagdes;

—  Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de
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visita;
—  Cotas dos fundos dos pocos;
—  Profundidades dos pocos;
—  Travessias especiais (vias e outros);
— Tipos de pavimentacdo (terra, asfalto, paralelepipedo, entre

outros).
c) Estacdes elevatorias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatdria devera ser justificada quanto a necessidade de sua
utilizacdo. Deverdo ser apresentadas plantas de situacéo, locacéo e
de interligacdo dos barriletes e canalizacfes, planta de urbanizacao
da area e todas as plantas, cortes e detalhes necesséarios ao
entendimento da unidade, além de quadro de pecas contendo

especificacdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico
das elevatdrias sdo os indicados na NBR 12208:1992 e nas

recomendacgdes a seguir.

—  Aselevatérias deverdo ser dimensionadas para a vazdo maxima
horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a

infiltragcéo na rede coletora;

—  As elevatdrias deverdo ser dotadas de bombas autoescorvantes
e automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva,

instalada, funcionando em regime alternado;

— O dimensionamento das bombas devera levar em conta as
caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados

em conjunto com as linhas de recalque;

— As elevatérias deverdo prever dispositivos de retiradas das
bombas e local para limpeza com retorno do material resultante

para o canal de entrada. O local de limpeza devera prever um
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ponto de agua ligado a rede de abastecimento;

— A possibilidade de descargas nas estacfes elevatorias de
esgotos devera levar em conta a sua localizagdo, os cuidados

sanitarios e as exigéncias dos 6rgdos ambientais;

— Todas as elevatérias deverdo prever gradeamento, localizado
em canal afluente, antes da entrada no poco de succéo, seguido

de medidor de vazao;

— O gradeamento devera prever cesto para remocao diaria do

material acumulado;

—  Conforme orientacdo do 6rgéo licenciador competente, devera
ser incluido no projeto da EEE um gerador de energia de
emergéncia, incluindo o espaco fisico para seu abrigo. Caso o
operador indique a nao utilizacdo do gerador, isto devera ser

explicitamente descrito no memorial descritivo da EEE;

— Na&o obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera
ser previsto dispositivo que permita a ligacdo de gerador de

emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de
recalque com respectivo perfil longitudinal, com indicacdo de

travessias, talvegues, obras de arte, cursos d’agua, dentre outros.

Deveréo ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento;
cotas de terreno e da geratriz inferior da tubulacéo; didametro e tipo de
material das tubulagcdes projetadas; declividade; profundidade; tipos
de terrenos; tipos de pavimentacdo, quando em area urbanizada;

travessias especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a
NBR 12208:1992. Os diametros das tubulacdes deverdo ser
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escolhidos por critério econdmico, em conjunto com as bombas,
levando-se em conta o0s custos de aquisicdo, assentamento, e

operacao e manutencgdo, principalmente os custos de energia elétrica.
d) Estacéo de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacao de tratamento devera partir dos estudos das
alternativas de processos que atendam as condi¢des de lancamento,
segundo as legislagbes ambientais do Municipio, do Estado ou da
Uni&o.

Deverdo ser buscadas solu¢cdes compativeis com as condi¢des locais,
do ponto de vista de disponibilidade de area, da localizacdo, das
condi¢cdes para a operacao pelo municipio ou pela concessionaria,

entre outros.

A estacédo de tratamento devera prever 0s seguintes componentes, ou
outros mais, a serem definidos com a equipe de fiscalizacdo da

contratante:

—  Canal de chegada,;

—  Gradeamento;

—  Desarenador;

—  Calha Parshall;

—  Unidades de tratamento.

Deverao ser apresentados: plantas de situacdo, locacéo, interligacao
das canalizacdes e urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes
das unidades de tratamento, inclusive lista de materiais e
equipamentos. No caso de desinfeccdo com produto perigoso (cloro,
etc.), deverda ser informado qual o produto a ser utilizado, capacidade

e tipo de armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.

Deverdao ser detalhadas as instalagbes hidrosanitarias, com

apresentacao de plantas e isométricos.
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A itemizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estacao de

Tratamento devera ser a seguinte:

—  Dimensionamento hidraulico-sanitario;

—  Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratério;
—  Drenagem das areas;

—  Modulacéo do processo em etapas de implantacao;

—  Detalhamento das tubulagdes de interligacéo.
e) Projeto de terraplanagem (se aplicavel)

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de
arrasamento, na forma e nas dimensdes das unidades, na topografia

e na geologia do local destinado a sua implantacéo.

Deverdo ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de
empréstimo. Deverdo ser consideradas nessa analise apenas as

areas com autorizacdo ambiental fornecida por 6érgdo competente.

A contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis

para a area de empréstimo, com memoéria de calculo.

A documentacdo para licenciamento ambiental da area da jazida
devera ser fornecida pela contratada, desde que definida a area da

jazida.
Devem ser apresentados os seguintes desenhos:
) Planta

- Locacao das unidades projetadas e todos os elementos do
projeto, devidamente cotados;

—  Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;

- Indicacdo das secdes transversais e longitudinais;

- Indicagéo das areas de corte e aterro;
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Projecao das unidades a serem executadas e de qualquer
outro elemento existente que possa interferir com a obra;

Planta de interferéncias, com vegetagao existente.

i)  SecOes transversais e longitudinais

Terreno natural,

Greides projetados;

Areas de corte e aterro e respectivos volumes;
Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de
compactacao (argila) ou compacidade relativa (areia);
Taludes com dimensdes, cotas e declividades;

Cortes da vala da fundacdo e suas dimensoes, cotas e

detalhes.

iii) Escoramento de escavacao

Projeto detalhado do escoramento com o respectivo
memorial de calculo; no caso de talude, demonstrar sua

estabilidade.

8.3. Projeto hidraulico

Deverd contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas

respectivas normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos,

interceptores, estacbes elevatérias, linhas de recalque, estacdo de

tratamento e emissarios.

O relatorio de apresentacao do projeto deve conter, no minimo:

- Calculo hidraulico em meio eletrénico em formato aberto;

—  Aspectos construtivos e de montagem);

- Definicdo de tubos, conexfes e acessorios, materiais e respectivas

guantidades;

- Especificacdes de servicos;

—  Aspectos de operacao e manutencao;
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—  Sistemas by-pass como medida de contingéncia;

- Plantas esquematicas e desenhos.

8.4. Desapropriacdes

Devera ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessérias a
implantacdo do projeto, a area correspondente a desapropriar e a

remanescente, se houver, e croquis da area e de localizacéo.

As areas escolhidas deverao ser objeto de decreto especifico do municipio,
conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispbe

sobre desapropriacfes por utilidade publica.

Deverd ser considerado que a implantacdo das estacdes elevatorias e de
tratamento de esgotos requer a observancia dos distanciamentos para
atendimento as condi¢des sanitarias e socioambientais adequadas.

8.5. Manual de operacéao

O Manual de Operacéao devera ser concebido como um documento a parte
do restante do Projeto para instrucdo futura das equipes gestoras e
operadoras do sistema, ou seja, deve ter o resumo das informacdes

fundamentais para sua gestdo, manutencao e perfeito funcionamento.

O Manual de Operacao deve orientar as acfes quanto aos procedimentos
operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro,
objetivo e de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.

Seu conteldo deve conter, minimamente, 0s itens a seguir:

- Descricdo sucinta da concepgdo do sistema e das unidades
operacionais;

- Fluxograma dos processos e descricao sucinta das etapas de coleta
e tratamento;

- Instrucbes para as partidas iniciais das unidades referentes a

processos de tratamento;
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—  Operacéo das unidades constituintes, indicando as acfes necessarias
ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou
equipamentos eletromecanicos;

—  Tabela de decisao e de procedimentos dos processos operacionais
(situacdes normais e emergenciais);

- Manutencéao preditiva e preventiva das unidades;

—  Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema.

9. ESTUDOS GEOTECNICOS

Compreendem os levantamentos geotécnicos, onde se inserem, inclusive, as
andlises de interferéncias com vegetacdo, estruturas e canalizacdes
subterréneas e resistividade do solo, quando necessério ao tipo e caracteristica

da obra.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera
utilizar as caracterizacdes geoldgicas existentes, desde que sejam atuais e
oferegcam a confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos.

Nestes casos, a contratada ndo serd remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacdes, a contratada realizara os

servigos de apoio técnico.

A definicdo dos servicos sera acompanhada e aprovada pela equipe de
fiscalizacdo da municipalidade. Os servicos deverdo ser elaborados em

obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT.

O reconhecimento das caracteristicas do subsolo devera ser feito por sondagens

a percusséo, conforme a necessidade técnica.
Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

- Redes coletoras: 1 furo de sondagem a cada 5 quildmetros de rede de

esgoto projetada;
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- Estacdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

- Estacdes de tratamento: 3 furos de sondagem por ETE.
O relatorio dos servigos deve conter:

— O titulo do projeto;

— A data de execucao (inicio e término);

— Alocacéo dos pontos através de coordenadas e amarracoes;
—  Acota do terreno no local do furo;

— O nivel do lencol freatico;

—  Sondagem a percussao:

— O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
— O numero da amostra;

— Aclassificagdo das camadas do subsolo;

— A profundidade do avanco a trado e lavagem,;

— O nivel do lencol freatico.

10. ESTUDOS AMBIENTAIS

Esta etapa engloba a elaboragédo dos estudos ambientais e 0 processo de

licenciamento junto aos 6rgaos ambientais.
Os estudos ambientais deverdo abranger, no minimo:

a) Avaliacado de impacto, com alcance e amplitude que o projeto pretendido

causara no meio ambiente, em um determinado espaco de tempo;

b) Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos

negativos; e

c) Elaboracdo de planos de monitoramento para o controle das principais
variaveis do sistema, como qualidade do efluente tratado que retorna ao

meio ambiente.

A elaboracdo dos estudos ambientais devera seguir as diretrizes do 6rgao
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ambiental responsavel, com enfoque objetivo no atendimento das exigéncias,
conforme o porte, o potencial poluidor e a localizacdo do empreendimento,
integrando as informacdes secundarias disponiveis sobre 0 meio
socioecondmico e ambiental com informacgdes do projeto e dados obtidos no

campo por equipe multidisciplinar.

A partir da definicho do Projeto Basico, a contratada devera realizar
levantamento junto ao 6rgdo ambiental da documentacdo e dos requisitos
necessarios para solicitar a licenca adequada ao empreendimento e a fase no
gual este se encontra. De imediato, devera reunir a documentacéo e auxiliar o

representante do municipio nos tramites necessarios ao licenciamento.

A contratada devera, adicionalmente, elaborar os estudos pertinentes ao
licenciamento do empreendimento, que poderdo compreender os seguintes
estudos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA / Relatério de Impacto Ambiental —
RIMA, Plano de Controle Ambiental — PCA, Relatorio de Controle Ambiental —

RCA, dentre outros.

Em resumo, a elaboracdo dos estudos ambientais sera de responsabilidade da
contratada, bem como a preparacdo dos documentos obrigatérios para
requerimento do licenciamento ambiental. Cabera ao municipio o pagamento
das taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental e o

acompanhamento do processo junto ao 6rgao licenciador.

A contratada devera, no inicio dos trabalhos, realizar reunido com o municipio

para apresentacao das etapas e responsabilidades no processo.

11. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo partira da alternativa escolhida no Estudo de Concepcéo e
detalhada no Projeto Basico e compreendera um conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel adequado de precisao, para caracterizar a
obra, servico ou complexo de obras e servicos, devidamente analisado e

aprovado pelos érgéos fiscalizadores.
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O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento
definida e aprovada no Estudo de Concepcéao e desenvolvida no Projeto Basico,
de forma que as obras resultantes possam ser executadas em fases. Sendo
assim, o Memorial Descritivo de cada bacia de esgotamento ira configurar um

volume no Relatério do Projeto Executivo.

O Projeto Executivo devera ser apresentado conforme estrutura constante

no Anexo lll.

Deverao constar em todas as folhas do Projeto Executivo a identificacdo e a

assinatura dos responsaveis técnicos.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos dos projetos basicos
detalhados e complementados, minimamente, com 0s elementos mencionados

a sequir.

11.1.Projeto arquitetdnico

A elaboracdo do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma
perfeita harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades,
inclusive com as unidades existentes, compatibilizando-se com os projetos
mecanicos, hidraulicos, estruturais, elétricos e de

instrumentacdo/automacao.

Os aspectos urbanisticos e paisagisticos, caracterizados em projeto, visam
buscar o equilibrio entre a obra a ser implantada e o meio fisico onde esta

se encontra inserida.

Deverd ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada
finalidade ou utilizacdo prevista no projeto (administracdo, produtos

quimicos, tubulacao, entre outros).

O projeto arquitetdnico deve atender as recomendacdes de seguranca e de
saude, as recomendacgfes do Corpo de Bombeiros e as exigéncias do

Caodigo Sanitario, do Codigo de Obras e Edificacbes da Prefeitura, bem
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como demais exigéncias e recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

Nesse projeto, deve-se buscar a solucéo de problemas relativos ao conforto
ambiental e & emissé@o de aerossoéis. Quando néo for possivel, devem ser
fornecidas recomendacdes para que esses problemas sejam mitigados

através de projetos paisagisticos, urbanisticos e outros.

Do projeto arquitetbnico devem constar: plantas, fachadas, coberturas,
cortes, entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau
suficiente para a identificacdo dos diferentes materiais de acabamento, das

cores, dimensdes e tratamento termoacustico, quando necessario.

11.2.Projeto mecanico

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser
especificados, apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e

dimensionais, bem como manuais de operacdo e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto
e subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar,
montar e efetuar a manutencdo preditiva, preventiva e/ou corretiva dos
equipamentos, tais como comportas, valvulas, adufas, tubulacdes,

ventilacdo, conjunto motor-bomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de calculo do dimensionamento das
estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e
critérios de selecdo dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de

seguranca do sistema e contendo lista de componentes de desgaste.

11.3.Projeto elétrico

Abrange o projeto das instalagbes prediais de luz e forga, extensdes de
rede elétrica, transformadores, geradores de emergéncia, quadros de
controle, prote¢cdo, comando, alimentacdo dos motores elétricos,
automacao dos equipamentos das estacdes elevatdrias de esgotos e onde

se fizerem necessarios, iluminacdo das areas externas e urbanizadas,
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entre outros, em consonancia com as normas da ABNT e das

concessionarias de energia.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solugdo adotada,
descrevendo o funcionamento das unidades projetadas e apresentando

uma descricdo resumida dos equipamentos.
Do projeto elétrico devem constar 0s seguintes elementos:

—  Memoria de calculo;

- Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacéo);

—  Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

—  Coordenacao e seletividade das protecdes;

- Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais
normas e exigéncias das concessionarias;

- Desenhos das instalacdes de iluminacgéo, de forca, de comunicacéao,
de protecdo contra descargas atmosféricas e supressao de surtos, de
aterramento e de comando;

- Plantas de situacéo e localizacgéao;

- Lista de materiais.

As interfaces com o0 sistema existente devem ser perfeitamente

identificadas, se houver.

No caso de ampliacdo de instalacédo, deve ser apresentado um roteiro de
procedimentos para que sejam evitadas, ao maximo, interrup¢cbes no

sistema existente.

11.4.Projeto estrutural

Esse projeto devera ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos,

mecanicos, de terraplanagem e de arquitetura e urbanismo.

As especificagcbes dimensionais e cargas constantes nos projetos de
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hidraulica, elétrica e mecanica deverdo acompanhar o memorial de calculo

estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento,

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.
a) Metodo construtivo

Os métodos construtivos deverdo ser detalhados para cada uma das
etapas de obra e devem ser compativeis com 0 respectivo
cronograma de execucdo. Deve, ainda, ser justificada a escolha na

comparacao com o0s outros métodos.
b) Memorial de calculo das obras

O projeto deverd ser desenvolvido com base em critérios de
durabilidade, funcionalidade, estética, estanqueidade e de seguranca
das estruturas, em critérios de exequibilidade construtiva e de
viabilidade econbmica, bem como na adequacdo ao projeto

arquitetonico previsto.
c) Pecas gréficas

Os desenhos deverdo abranger fundacdes, blocos, lajes, vigas,

paredes, pilares, cobertura e outros componentes especificos.

Os desenhos deverdo proporcionar uma visao geral do projeto,
apresentando todas as plantas e cortes necesséarios para 0 seu
entendimento, bem como indicando as juntas de dilatacdo, apoios,

ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes.
d) Projeto de formas

Os desenhos deverdo apresentar as formas das estruturas, em
plantas, cortes e detalhes necessarios a sua montagem, bem como a

posicéo relativa entre seus elementos, juntas e cotas.
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Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixacdo de pecas
mecanicas, como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs",

"flap-gates”, comportas, pecas embutidas, etc.
e) Projeto de armacao

Os desenhos deverdo mostrar a ferragem necessaria para a armacao
dos elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo
cada um deles ser identificado através de um namero. Cada tipo de
barra da armadura deverad ter, na mesma folha, um detalhe

apresentando comprimento, bitola e dobras.

O espacamento entre barras da armadura deve ficar claramente

indicado, tanto em planta como nos cortes.

O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender a NBR
6118:2007. Os desenhos devem conter a lista de armadura e o

respectivo resumo, evitando uma relacdo a parte.
f)  Concreto
i)  Durabilidade

Devem constar no projeto: a relagcdo agua/cimento, o consumo
de cimento por metro cubico de concreto, o tipo de cimento e 0
cobrimento, que determinam a durabilidade da estrutura, bem
como a dimensdo méaxima do agregado usado, a fim de que se
possa verificar o item 6.3.2.2 (espacamento das barras nas
vigas) da NBR 6118:2007.

i)  Resisténcia Caracteristica a Compresséo

A resisténcia caracteristica a compressao do concreto (fck),
expressa em MPa utilizada no calculo das estruturas, deve ser

enquadrada nos grupos previstos na NBR 8953:2011 (concreto
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para fins estruturais — classificacéo por grupos de resisténcia).
g) Impermeabilizacéo

Deverao ser consideradas, como parte integrante do projeto, as
impermeabilizacbes previstas, especificando-se 0s materiais e
sistemas impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento
a serem adotados nos pontos criticos: ralos, platibandas, juntas de

dilatacdo, mudancas de angulo, entre outros.
O projeto deve atender as prescricbes da NBR 9575:2010.
h)  Escoramento

A contratada devera elaborar o projeto do escoramento metalico-
madeira, quando necessério, para a vala ou cava, levando em conta
o perfil geolégico e as cargas atuantes. Em solos com permeabilidade
muito baixa, deve ser considerado, no dimensionamento, 0 empuxo

hidrostatico.

O escoramento devera ser criteriosamente avaliado em termos de
custos e seguranca. O projeto de escoramento devera ser
suficientemente detalhado, indicando, sempre, as cotas, na busca da
reducdo de custos, seja considerando escavacdo em talude ou
métodos nao destrutivos, principalmente quando em areas urbanas

com muitas interferéncias.

11.5.0r¢camento e cronograma fisico-financeiro

O produto desta etapa devera conter os itens a seguir. A planilha
orcamentaria devera vir acompanhada de Anotacado de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA) dos seus responsaveis técnicos.

a) Planilha orcamentaria
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Devera ser apresentada em moeda nacional e em valores unitarios,
todos 0s servicos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita
execucao das obras das unidades do sistema de esgotamento
sanitario, de forma que sejam evitados aditivos relativos a servigos

extracontratuais e contratuais ao final da obra.

A empresa devera entregar a planilha orcamentaria estruturada
conforme utilizado pela Caixa Econdmica Federal, disponivel em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais
e Modelos de Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua versdo mais

recente.
b) Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servico apresentado correspondera uma
composicdo de custo analitico com definicdo de insumos, mao de
obra e equipamentos, encargos sociais, administracdo local e

despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orgamentaria devem estar em
conformidade, preferencialmente, com a tabela de precos Sinapi,
sendo obrigatéria a utilizacdo da mais atual para o momento da
elaboracado e insercao dos respectivos cédigos e ano-base. Quando
da ndo existéncia de referéncia Sinapi, a contratada podera fazer uso
de outras tabelas de referéncia e devera apresentar o analitico dos

custos utilizados.

Quando inexistirem servicos no Sinapi e/ou em outras tabelas de
referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de mercado local
para composicdo do custo unitario, considerando a média do
orcamento das propostas de, ao menos, trés empresas distintas,
desde que devidamente justificado e mediante apresentacéo de copia

da base de dados alternativa como anexo ao orgamento final.

Documento assinado digitalmente por: HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR em 23/09/2022 18:19:33; RAISSA BAHIA GUEDES em 24/09/2022 12:22:34

A autenticidade deste documento 00034.002515/2022-71 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cédigo verificador: 04615761.

Pagina 39 de 81 - Revisdo 03 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=46799&cod_documento=148570&p=04615761

ComntgeB?-las A A(]EVAP

PARAIBA Do SUL . .‘,;I‘f: BACIA [PARAIBA DO SUL

EITABAPOANA

Por recomendacédo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo seréo
aceitas planilhas orcamentarias com a apresentacdo de custos com

denominagdes genéricas como “verbas”.
c) Memodria de calculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da memaria de
céalculo detalhada, inclusive com os parametros e critérios adotados
gue compdem o orcamento. Quanto aos itens especificos relativos a
guantidade de ferros e volume de concreto das estruturas das
unidades do sistema, assim como das fundacbes, dos reforcos
estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulacfes, estruturas de
travessias, entre outros, deverdo ser estimadas com base em
indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando

da elaboracao dos respectivos projetos executivos estruturais.
d) Relacdo de materiais e de equipamentos

Todos o0s materiais e equipamentos (tais como tubulacdes,
dispositivos de protecdo e controle, equipamentos elétricos,
hidraulicos, bombas, entre outros) deveréo ser relacionados com seus

respectivos quantitativos e especificacoes.
e) Especificagdo de equipamentos, materiais, obras e servigos

Caderno de especificacbes técnicas que detalhe de forma clara as
caracteristicas dos produtos e recursos que deveréo ser utilizados na
execucao. Devera constar a metodologia construtiva de cada servico,
bem como informacdes sobre o efetivo em cada fase da obra e a
utilizacdo de frente de servico e/ou canteiro de obra, incluindo
existéncia de sanitarios (tipo e quantidade) e de refeitério e vestiario,

entre outros.

f) Cronograma fisico-financeiro
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Estabelecer cronograma fisico-financeiro que compatibilize o prazo de

execucao com as etapas de construcdo e desembolsos.

11.6.Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada deverd entregar todas as Anotacfes de Responsabilidade
Técnica pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos

mecanico, elétrico, estrutural e arquitetdénico, e ao orcamento.

Todas as plantas deverdo ser entregues assinadas pelo respectivo

responsavel.

12. ESPECIFICACOES TECNICAS
12.1.Recomendacbes

A elaboracao dos trabalhos devera obedecer as seguintes recomendacoes:

a) Diretrizes e parametros adicionais a este Termo de Referéncia, que
sejam requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos,
serdo fixados na reunido inicial para os trabalhos e complementados,
se necessario, ao longo da elaboracdo dos mesmos, apds a
assinatura do contrato, envolvendo a equipe de fiscalizagcdo da

contratante e a equipe da contratada;

b) Também deverdo ser buscadas solucdes de execucdo da obra e
operacao do sistema com a utilizacdo de tecnologias adequadas a
realidade local e a custos compativeis com a capacidade de
pagamento do municipio, sem comprometer a eficiéncia do

tratamento;

c) Deverao ser consultadas todas as legislacdes, diretrizes, estudos,
projetos e planos diretores, em nivel municipal, estadual ou federal,
gue tenham ou possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem

desenvolvidos;

d) Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de operacéo,
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relacionadas ao estudo a ser desenvolvido, devera ser analisada a

pertinéncia de sua inclusao na definicdo do sistema.

12.2.Produtos a serem entregues

No inicio dos servicos devera ser apresentado o Plano de Trabalho, com
as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizacao

dos cronogramas de entrega dos produtos.

O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 10 dias da emisséo da
ordem de servico de inicio do contrato e conter todas as defini¢des,
especialmente aquelas provindas da reunido inicial a ocorrer entre a equipe
de fiscalizacdo da contratante e a equipe da contratada, imediatamente

apos a assinatura do contrato.
a) Projeto ETE Bairro Freitas Soares — Municipio de Porto Real
Produto 1 — Estudos topograficos e geotécnicos

O relatorio dos estudos topograficos e geotécnicos devera ser entregue aos
30 dias da emissao da ordem de servico de inicio do contrato. As atividades
a serem realizadas para consecucao e apresentacao deste Produto estéo
descritas no item 6 — Estudos topograficos e no item 9 — Estudos

geotécnicos.
Produto 2 — Estudo de concepcao

Deverd ser entregue aos 45 dias da emissdo da ordem de servico de inicio
do contrato, contendo os estudos de concepg¢ao, juntamente das
alternativas técnicas, comparativos e também outros relatérios que se
facam necessarios para o bom entendimento e execucédo das acdes. As
atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacdo deste

Produto estédo descritas no item 7 — Estudo de Concepgéo.
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Produto 3 — Projeto béasico

Deverao ser entregues aos 105 dias da emissédo da ordem de servico de
inicio do contrato os projetos basicos, memorial de calculo, plantas e
também outras que se facam necessérias para o0 bom entendimento e
execucao das acdes. As atividades a serem realizadas para consecucgao e

apresentacao deste Produto estdo descritas no item 8 — Projeto Basico.

O relatdrio do Projeto Basico devera ser entregue conforme estrutura
constante no Anexo Il. A contratada poderd sugerir modificacdes na
estrutura do Relatério, que deverdo ser expressamente aprovadas pela

AGEVAP antes de implementadas.
Produto 4 — Estudos ambientais

Devera ser entregue, em até 135 dias da emissao da ordem de servigo de
inicio do contrato, o relatério dos Estudos Ambientais da concepcao
escolhida. As atividades a serem realizadas para consecucdo e
apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 10 — Estudos
Ambientais.

Produto 5 — Projeto executivo

Deverdo ser entregues, aos 165 dias da emissdo da ordem de servico de
inicio do contrato, os projetos de arquitetura, hidraulico, elétrico, mecénico,
formas, armacao, estruturas e fundacbes, além de método construtivo,
memorial de calculo das obras e concreto, manual de operacéo, plano de
desapropriacdes e também outros que se fagcam necessarias para 0 bom
entendimento e execucdo das acdes. As atividades a serem realizadas
para consecucao e apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 11

— Projeto Executivo.

O relatério do Projeto Executivo devera ser entregue conforme estrutura
constante no Anexo lll. A contratada podera sugerir modificagdes na

estrutura do Relatorio, que deverdo ser expressamente aprovadas pela
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AGEVAP antes de implementadas.

b) Demais projetos
Produto 1 — Estudos topogréficos

O relatério dos estudos topograficos e cadastrais devera ser entregue aos
60 dias da emissao da ordem de servico de inicio do contrato. Esse relatério
devera contemplar os respectivos elementos topograficos do municipio. As
atividades a serem realizadas para consecucdo e apresentacdo deste
Produto estdo descritas no item 6 — Estudos topograficos.

Produto 2 — Estudo de concepcéo

Devera ser entregue aos 75 dias da emisséo da ordem de servigo de inicio
do contrato para o projeto de Ipiabas e aos 90 dias da emissédo da ordem
de servico de inicio do contrato para as demais localidades, contendo os
estudos de concepcéo, juntamente das alternativas técnicas, comparativos
e também outros relatorios que se facam necessarios para o bom

entendimento e execucgao das acoes.

As atividades a serem realizadas para consecu¢ao e apresentacéo deste

Produto estdo descritas no item 7 — Estudo de Concepcéo.
Produto 3 — Projeto béasico

Devera ser entregue, aos 105 dias da emissdo da ordem de servico de
inicio do contrato para o projeto de Ipiabas e aos 180 dias da emissao da
ordem de servico de inicio do contrato para as demais localidades, os
projetos basicos, memorial de calculo, plantas e também outras que se
facam necessarias para o bom entendimento e execucédo das acdes. As
atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacdo deste

Produto estéo descritas no item 8 — Projeto Basico.

O relatério do Projeto Basico devera ser entregue conforme estrutura
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constante no Anexo Il. A contratada poderd sugerir modificacbes na
estrutura do Relatério, que deverdo ser expressamente aprovadas pela

AGEVAP antes de implementadas.
Produto 4 — Estudos geotécnicos

Os estudos geotécnicos deverdo ser entregues aos 150 dias da emisséo
da ordem de servico de inicio do contrato para o projeto de Ipiabas e aos
225 dias da emissdo da ordem de servi¢o de inicio do contrato para as

demais localidades.

Esse relatorio devera contemplar os respectivos elementos do municipio.
As atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacdo deste

Produto estdo descritas no item 9 — Estudos geotécnicos.
Produto 5 — Estudos ambientais

Devera ser entregue, aos 165 dias da emissdo da ordem de servico de
inicio do contrato para o projeto de Ipiabas e aos 300 dias da emisséo da
ordem de servico de inicio do contrato para as demais localidades, o
relatorio dos Estudos Ambientais da concepcao escolhida.

As atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacdo deste

Produto estdo descritas no item 10 — Estudos Ambientais.
Produto 6 — Projeto executivo

Devera ser entregue, aos 195 dias da emissdo da ordem de servico de
inicio do contrato para o projeto de Ipiabas e aos 345 dias da emisséo da
ordem de servico de inicio do contrato para as demais localidades, os
projetos de arquitetura, hidraulico, elétrico, mecanico, formas, armacéao,
estruturas e fundacdes, além de método construtivo, memorial de calculo
das obras e concreto, manual de operagéo, plano de desapropriacoes e
também outros que se fagcam necessérias para o0 bom entendimento e

execucao das acgoes.
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Produto estédo descritas no item 11 — Projeto Executivo.

O relatério do Projeto Executivo devera ser entregue conforme estrutura
constante no Anexo lll. A contratada poderd sugerir modificacdes na
estrutura do Relatério, que deverdo ser expressamente aprovadas pela

AGEVAP antes de implementadas.

12.3.Apresentacao dos produtos

As minutas, revisdes e verséao final dos produtos deverdao ser entregues

conforme Tabela 3.

Tabela 3. Entrega das minutas, revisdes e versao final dos produtos

: Relatorios e o . .

Minutas . 1 (uma) via digital encaminhada por e-malil
pecas gréficas

. Relatérios e o . .

Revisdes 1 (uma) via digital encaminhada por e-mail

pecas gréficas

— 2 (duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs em
Relatorios sessdo fechada
— 1 (uma) via impressa organizada em pasta AZ
Verséo final — 2 (duas) vias digitais gravadas em CDs/DVDs com
sesséo fechada
— 1 (uma) via impressa em formato A2 ou Al,
conforme pertinente, organizada em pasta AZ

Pecas gréficas

Os arquivos dos produtos deverao ser encaminhados nos formatos fechado
(PDF) e aberto para edicdo (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, entre

outros, de acordo com a hatureza do arquivo).

As vias digitais em formato fechado da verséo final dos produtos deverao
ser entregues com assinatura eletrénica ou digitalizadas da via impressa

assinada.

Cada uma das Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART dos
responsaveis pela elaboracdo dos projetos devera ser entregue em 2

(duas) vias.

A contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as
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informacdes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos.

O controle devera ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia
das informac0es, justificativas de resultados, texto isento de erros de

portugués e de digitacao.

A apresentacao dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a

refletir o padrdo de qualidade da prépria contratada.

As normas a seguir, baseadas na Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, deveréo ser observadas na elaboracédo e apresentacéo

dos trabalhos.
a) Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados
padrbes técnicos reconhecidos pela comunidade cientifica,
preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que
as normas técnicas para mao de obra, materiais e equipamentos,
referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos
porventura citados nas Especificacbes Técnicas, tém carater

orientativo e ndo restritivo.

A contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e
equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstrem, a
critério do contratante, que as substituicbes sao equivalentes ou
superiores. Em qualquer hipotese estas normas estardo sujeitas a

aceitacao pelo cliente antes de sua aplicacéo.
b) Unidades

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999,
linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres conforme a NBR
8402:1994 e folhas cujo layout e dimensdes devem atender a NBR
10068:1987.
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c) Redacéao

A redacdo de todos os documentos do projeto deverd ser
obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a parte descritiva devera
ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta serem
apresentadas em manuscrito com letras bem legiveis (memorial de
célculo). Em sua versao final, todos os documentos devem ser

digitados.
d) Apresentacao

A entrega das minutas, relatorios, memoriais e plantas devera ser feita

em pasta AZ, do tipo capa dura.

12.4.Equipe técnica

A elaboracao de estudo de concepcéo, projetos basico e executivo e estudo
ambiental para sistema de esgotamento sanitario consiste em atividade
complexa por compreender periodos de consecucdo de curto a longo
prazo. Logo, é fundamental o conhecimento técnico especializado na area,

e, consequentemente, a experiéncia profissional da equipe.

Um engenheiro pleno e um especialista em calculo estrutural serdo
necessarios para avaliar a situacdo atual do municipio, compatibilizar e

projetar o sistema de esgotamento sanitario.

Um engenheiro mecanico e um engenheiro eletricista serdo necessarios
visto que deverédo ser contempladas, nos projetos, estacdes de tratamento
de esgoto. O arquiteto se faz necessario para os aspectos urbanisticos dos

projetos.

A elaboracdo dos estudos e projetos envolvem inUmeros aspectos legais,

estando justificada a necessidade de um profissional da area do direito.

Como estéo envolvidos muitos profissionais, e devido a complexidade do

objeto, a figura de um coordenador torna-se essencial.
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Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto
grau de aprofundamento técnico de um sistema de esgotamento sanitario,
este, necessariamente, deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
experiente, com a finalidade de obtencdo de um produto de qualidade para

a populacéo beneficiada.

A exigéncia do tempo de formac&o académica foi baseada na qualificacao
exigida para equipe constante da tabela de precos de consultoria do DNIT,
a mesma constituindo referéncia de mercado conforme Acérdao
1.787/2011-TCU-Plenéario (peca 17, p.18).

12.4.1. Equipe técnica permanente

A equipe técnica permanente minima devera ser composta por:

a) 1 (um) Engenheiro(a) coordenador(a)
— Formacdo minima: nivel superior em Engenharia Civil, ou
Engenharia civil com énfase em saneamento, ou Engenharia
Sanitaria;
—  Tempo minimo de experiéncia: 10 (dez) anos;

—  Experiéncia em coordenacao.

b) 2 (dois) Engenheiros(as) de projetos plenos(as)
— Formacdo minima: nivel superior em Engenharia Civil,
Ambiental ou Sanitéria;
—  Tempo minimo de experiéncia: 5 (cinco) anos;

—  Experiéncia em projetos de saneamento.

c) 2 (dois) Engenheiros(as) de projetos junior
— Formacdo minima: nivel superior em Engenharia Civil,
Ambiental ou Sanitaria;
—  Tempo minimo de experiéncia: 2 (dois) anos;

—  Experiéncia em projetos de saneamento.
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12.4.2. Equipe técnica de consultores

A equipe técnica de consultores minima devera ser composta por:

a) 1 (um) Advogado(a)
— Formacgdo minima: nivel superior em Direito

- Tempo minimo de experiéncia: 5 (cinco) anos

b) 1 (um) Engenheiro(a) eletricista
— Formagdo minima: nivel superior em Engenharia Elétrica

— Tempo minimo de experiéncia: 5 (cinco) anos

c) 1 (um) Engenheiro(a) civil calculista
- Formacao minima: nivel superior em Engenharia Civil

— Tempo minimo de experiéncia: 5 (cinco) anos

d) 1 (um) Engenheiro(a) mecénico
- Formacao minima: nivel superior em Engenharia Mecéanica

- Tempo minimo de experiéncia: 5 (cinco) anos

A formacao e a experiéncia dos membros da equipe técnica permanente
deveréo ser comprovadas quando da emissao da Ordem de Servi¢o para
inicio das atividades. A formacao e a experiéncia dos membros da equipe
técnica de consultores deverdo ser comprovadas oportunamente ou

mediante solicitacdo da AGEVAP.

12.5.Documentacdo comprobatéria para habilitacdo e emissdo da Ordem

de Servico

Para o perfeito entendimento da documentagdo apresentada pelas
empresas concorrentes no Edital do presente Termo de Referéncia, é

preciso atentar aos seguintes conceitos.

Certiddo de Acervo Técnico (CAT): Instrumento que certifica, para os
efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o acervo

técnico do profissional. O acervo técnico do profissional € o conjunto das
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atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis
com suas competéncias e registradas no Crea por meio de Anotacao de

Responsabilidade Técnica — ART.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART): Pertence sempre e
exclusivamente ao profissional que registrou a ART da obra/servico

realizado.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT): Trata-se de uma declaracao,
devidamente autenticada, feita por outra empresa ou por algum 6rgéo
publico que ja tenha contratado a empresa, atestando que a mesma
cumpriu com as obrigacdes de editais anteriores, comprovando, assim, a
entrega ou conclusdo de produtos ou servicos previamente contratados,
descrevendo ainda como foi a contratacdo, se a empresa entregou 0S
produtos previstos de forma adequada e dentro dos prazos estipulados, a
época em que ocorreu a contratacao, etc.. O ACT deve ser feito em papel
timbrado da empresa ou 6rgéo publico contratante, contendo informacdes
sobre a empresa ou 6rgao que esta emitindo o documento, devendo ser

assinado pelo responsavel pela empresa ou 6rgdo publico em questao.

Para fins de apresentacdo para participacdo do certame, sO seréo
aceitos atestados de objetos concluidos. Os atestados seréo
avaliados na ordem em que forem apresentados. Os documentos que
ultrapassarem a quantidade solicitada neste Termo de Referéncia, na

ordem de apresentacao, ndo serdo analisados

12.5.1. Habilitacao

Para comprovacao da capacidade técnica da proponente, sera solicitado,
para habilitacdo, 1 (um) Atestado de capacidade técnica (ACT),
devidamente autenticado, emitido por empresa ou 6rgdo da administracédo
publica, comprovando atuacao da empresa com elaboracao de projetos de

sistemas publicos de esgotamento sanitario.
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SO serdo aceitos atestados de objetos concluidos. Ndo sera aceito
mais que 1 (um) ACT. Caso seja apresentado mais de 1 (um)
documento, estes serdo analisados pela ordem de apresentacao, e 0s
demais serdo desconsiderados.

Deverda ser apresentada certiddo comprobatdria de inscricdo ou registro e
regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da regido a que estiver
vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto

da licitacéo.

Cada Responséavel Técnico sO podera representar uma unica empresa, sob

pena de inabilitagdo das Licitantes.

E importante ressaltar que a empresa vencedora da presente sele¢éo néo
podera concorrer a nenhuma licitacdo elaborada pelos municipios para

atuar como construtora nas obras.

12.5.2. Emisséo da Ordem de Servico

Para emissdo da Ordem de Servico, ap0s assinatura de contrato, deverao
ser apresentados o0s seguintes documentos.

a) Engenheiro(a) coordenador(a)

A experiéncia do(a) engenheiro(a) coordenador(a) deverad ser
comprovada por meio de 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA, contendo registro de atestado de atividade concluida.

No campo “Finalidade”, devera constar a atividade de “Saneamento
Basico”, e no campo “Atividade Técnica”, deverao constar atividades
relacionadas a elaboracdo/execucdo de projeto basico e projeto

executivo de sistemas publicos de esgotamento sanitéario.

Na Certiddo, devera constar que o profissional atuou como
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coordenador ou responsavel técnico.

Além disso, devera ser apresentada copia do Diploma de Graduacéo,
frente e verso, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério
da Educacéo na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com
énfase em saneamento, ou Engenharia Sanitaria, atendendo ao

tempo de formacédo de 10 anos.
b) Engenheiros(as) plenos(as)

A experiéncia dos(as) engenheiros(as) plenos(as) devera ser
comprovada por meio de 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
para cada um dos profissionais, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, contendo registro de atestado de
atividade concluida.

No campo “Finalidade”, devera constar a atividade de “Saneamento
Basico”, e no campo “Atividade Técnica”, deverao constar atividades
relacionadas a elaboracdo/execucdo de projetos de sistema de

esgotamento sanitario.

Além disso, devera ser apresentada cépia do Diploma de Graduacéo,
frente e verso, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério
da Educacéo na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com
énfase em saneamento, ou Engenharia Sanitéria, atendendo ao

tempo de formacédo de 5 anos
12.5.3. Resumo

Em resumo, a habilitacdo das propostas e a emissao de Ordem de
Servigo apos a contratacao exigirdo a apresentacao dos documentos

constantes da Tabela 4.
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Tabela 4. Relacao da documentacéo a ser apresentada para habilitacdo da
empresa
Documentos Qua'nt'|dade
solicitada
Documentag&o para HABILITACAO
Certiddo comprobatoria de inscrigédo ou registro e regularidade
da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho 1
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da regido onde
atua
Atestado de capacidade técnica (ACT), devidamente
autenticado, emitido por empresa ou 6rgao da administragédo 1

publica comprovando atuagao da empresa com projetos de
sistemas publicos de esgotamento sanitario

Documentacéo para EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

Certiddo de Acervo Técnico (CAT),

emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA,
contendo registro de atestado de atividade 1
concluido, comprovando atuagdo com
projetos de sistemas pulblicos de
esgotamento sanitario

Engenheiro(a)

coordenador(a) Cépia do Diploma de Graduacgao, frente
e verso, devidamente registrado e
reconhecido pelo Ministério da Educacao
na area de Engenharia Civil, ou
Engenharia civil com énfase em
saneamento, ou Engenharia Sanitaria,
atendendo ao tempo de formacéo de 10
anos

Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA,
contendo registro de atestado de 1
atividade concluida, comprovando
atuacdo com projetos de sistemas
Engenheiro(a) publicos de esgotamento sanitario

pleno(a) 1
Cépia do Diploma de Graduagdo, frente
e verso, devidamente registrado e
reconhecido pelo Ministério da Educacéo
na area Engenharia Civil, Ambiental ou
Sanitéria, atendendo ao tempo de
formacéo de 5 anos

Certiddo de Acervo Técnico (CAT),

emitida pelo Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA,

contendo registro de atestado de 1
atividade concluida, comprovando

atuacdo com projetos de sistemas

publicos de esgotamento sanitario

Engenheiro(a)
pleno(a) 2
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Cépia do Diploma de Graduacao, frente
e verso, devidamente registrado e
reconhecido pelo Ministério da Educacéo
na area Engenharia Civil, Ambiental ou
Sanitaria, atendendo ao tempo de
formacéo de 5 anos

A nao apresentacdo da documentacdo descrita na Tabela 4, ou
apresentacao parcial/inconforme com as especificacbes da Tabela 2 e do
no item 12.4 do presente Termo de Referéncia, implicara ou na
inabilitacdo da proponente, caso em que ndo sera feita a abertura de
envelopes de pregos, ou na ndo emissao da Ordem de Servico, a

depender da etapa.

Estes documentos devem indicar que o profissional esteja listado entre os
nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e, neles constando os contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminacdo dos servi¢cos. Para o caso de a certiddo ou
atestado ndo ter sido emitida pelo contratante principal da obra, devera ser
juntada a documentacdo declaracdo formal do contratante principal
confirmando que o técnico indicado foi responsavel pela sua execuc¢ao, ou

um de seus responsaveis técnicos.

12.6.Critérios de sustentabilidade ambiental

Os Projetos a serem elaborados durante as atividades da contratacéo
deverdo considerar, para efeitos de especificacdo de metodologias de
construcdo e tecnologias e materiais utilizados, os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, sempre que pertinente.

a) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacgéo,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacdo tarefa, uso de

sensores de presenca;

b) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes, incluindo lampadas de
LED;
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c) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

d) Sistema de reuso de agua;

e) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e

seu ap roveitamento;

f) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e

biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéao; e

g) Comprovacgao da origem da madeira a ser utilizada na execucgéo da

obra ou servico.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Responsabilizar-se por todos os encargos operacionais para execuc¢ao dos

Servigos;

b) Observar todas as condi¢cdes e requisitos constantes neste Termo de

Referéncia;

c) Notificar a AGEVAP, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco

a execucao do presente objeto;

d) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem

sobre a execucado dos servicos prestados;

e) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com
a execucdo do objeto, mesmo que para isso outra solucdo nao prevista
tenha que ser apresentada para aprovacdo e implementagédo, sem 6nus

adicionais para a AGEVAP, desde que de responsabilidade da Contratada;

f) Manter total sigilo sobre os servicos executados, vedada a divulgacéo de

qualquer informacéo sem a prévia autorizacdo da Contratante;

g) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a

execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
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a fiscalizacdo ou ao acompanhamento pela Contratante;

h)  Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os

esclarecimentos solicitados;

) Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta

contratacao.

)] Possuir profissionais devidamente qualificados para a execucdo dos

servigos contidos neste Termo de Referéncia,;

k)  Assumir a defesa e responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer
acOes, demandas, custos e despesas decorrentes de acdes judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o

cumprimento da prestacao de servico;

)] Responder perante a Contratante e a terceiros por eventuais prejuizos e

danos decorrentes da execucao dos servicos;
m) Cumprir com o0s prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
14. CUSTO TOTAL E VIGENCIA

O custo maximo para elaboracéo de cada projeto, conforme atividades descritas

neste Termo de Referéncia, sera como apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Custo individual por projeto objeto do presente Termo de Referéncia

Municipio Abrangéncia Custo maximo (R$)
Barra do Pirai  Ipiabas 194.869,39
Laje do Muriaé Sede 423.157,72
Mendes Jabuticabeira e Cinco Lagos 269.023,99
Porto Real Bairro Freitas Soares 113.396,37
Rio das Flores Comércio 194.869,39
Rio das Flores  Funil 194.869,39
Rio das Flores Manuel Duarte 200.161,02
Rio das Flores Trés llhas 195.517,09
Volta Redonda Parcial sede 1.469.194,80

Desta forma, o custo maximo para elaboracdo das atividades descritas neste

Termo de Referéncia sera de R$ 3.255.059,16 (trés milhdes, duzentos e
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cinquenta e cinco mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos).

O prazo para desenvolvimento dos estudos e projetos objetos deste Termo de
Referéncia sera de 450 dias, contados a partir da data da emisséo da Ordem de

Servigo, observado o Anexo IV — Cronograma.

15. PAGAMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverao ser entregues e serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado no Anexo IV, respeitados 0s percentuais de
repasse estabelecidos pela AGEVAP.

Os pagamentos serdo efetuados em até 15 (quinze) dias contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal, que sera emitida mediante solicitacdo da AGEVAP,

apos aprovacao final do respectivo produto.

A liberacdo de cada pagamento estara condicionada, além disso, a consulta das
certides negativas da Receita Federal/Previdéncia Social e FGTS na data do
pagamento. Caso haja necessidade por parte da Contratante, podera ser

solicitada a emissao de mais de uma nota fiscal para realizacdo do pagamento.

No caso de a fatura ndo ser aceita pela AGEVAP, sera devolvida a Contratada
para as devidas corre¢fes, sem 6nus para a AGEVAP, com as informacgdes que

motivaram sua rejeicao.

O pagamento serd realizado por meio de depdsito em conta vinculada ao CNPJ
do fornecedor e/ou boleto bancario.

16. ACOMPANHAMENTO
Sera designado um empregado da AGEVAP como gestor do contrato para

acompanhamento dos servicos especificados neste Termo de Referéncia.

O municipio beneficiado pela contratacdo ird designar Grupo de
Acompanhamento para contribuir com o desenvolvimento do projeto e analisar

0s produtos entregues ao longo da contratagao.

Documento assinado digitalmente por: HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR em 23/09/2022 18:19:33; RAISSA BAHIA GUEDES em 24/09/2022 12:22:34

A autenticidade deste documento 00034.002515/2022-71 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cédigo verificador: 04615761.

Pagina 58 de 81 - Revisdo 03 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=46799&cod_documento=148570&p=04615761

Comgde Bacias A AG EVAP
=DI0 W

PARAIBADO SUL 0 i rasoosu

17. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
(FUNASA). TR - Sistemas de Abastecimento de Agua e Sistemas de
Esgotamento Sanitario/2013. Brasilia: Funasa, 2013. Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/site/wp-

content/files_mf/tr_elaboracao projetos saneamento pac2.docx.

COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN).
Resolucdo n°® 194 de 13 de marco de 1997. Manual de Execucdo de
Sondagens. Florianopolis, SC. 1997. Disponivel em:
https://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos Download/manu
al_sondagem.pdf.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE. ESTADO DE MINAS GERAIS. Termo
de referéncia para elaboracgéo de projetos de engenharia para o sistema de
esgotamento sanitario de Muriaé — MG. Muriaé, MG: Prefeitura Municipal de
Muriaé, 2018.

VON SPERLING, M. Principios do tratamento biolégico de &aguas
residuérias. Introducdo a qualidade das 4guas e ao tratamento de esgotos.
3a. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitaria e Ambiental,

UFMG, 2005.
Resende, 22 de setembro de 2022.
(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
RAISSA BAHIA GUEDES HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR
Gerente de Contrato de Gestao Interina Assessor — Unidade Resende

Documento assinado digitalmente por: HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR em 23/09/2022 18:19:33; RAISSA BAHIA GUEDES em 24/09/2022 12:22:34

A autenticidade deste documento 00034.002515/2022-71 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cédigo verificador: 04615761.

Pagina 59 de 81 - Revisdo 03 — CSG DO-0100


http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx
http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx
https://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_sondagem.pdf
https://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_sondagem.pdf
http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=46799&cod_documento=148570&p=04615761

Comité de Bacias
il

=DIO

PARAIBA DO SUL

o AGEVAP

COMITE | BAIXO
DE BACIA |PARAIBA DO SUL
HIDROGRAFICA 'E ITABAPOANA

ANEXO | = LOCALIDADES

As seguintes localidades serdo contempladas com o presente Termo de Referéncia.

Figura 5. Localidades contempladas no Termo de Referéncia
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AGEVAP

- Ipiabas
Populacéo total do municipio 94.778 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 101.139 habitantes IBGE 2021 - estimado
Numero de domicilios da area de abrangéncia do . IBGE Setores
; 50 unidades o
projeto Censitarios
Estimativa populacao urbana beneficiada pelo 187 habitantes Estimado

projeto

Figura 6. Ipiabas

Paulo defAlmeida

vlpiabas

Fonte: Google Earth
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- Distrito Sede

Populagéo total do municipio 20.251 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 22.032 habitantes IBGE 2021 - estimado
Nur_nero de domicilios da area de abrangéncia do 3497 unidades IBGEI S,e.tores

projeto Censitarios

Estimativa populacdo urbana beneficiada pelo

. 9.799 habitantes Estimado
projeto

Figura 7. Distrito Sede
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- Jabuticabeira e Cinco Lagos

AGEVAP

Populagéo total do municipio 17.935 habitantes IBGE - Censo 2010
Populacéo total atual estimada do municipio 18.681 habitantes IBGE 2021 - estimado
glgrrgﬁgzgg;jgg]ggﬁ;:a area de 697 unidades IBGE Setores Censitarios
Estimativa populacdo urbana beneficiada 1454 habitantes Estimado

pelo projeto

Google Earth

Fonte: Google Earth

Jabuticabeira

CINCOILAGOS
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- Bairro Freitas Soares (elaboracdo de projeto de Estacdo de Tratamento de

Esgoto)
Populagéo total do municipio 16.592 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 20.254 habitantes IBGE 2021 - estimado

Estimativa populacdo urbana beneficiada pelo

projeto da ETE 11.266 habitantes Estimado

Figura 9. Bairro Freitas Soares

Google Earth
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Fonte: Google Earth
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AGEVAP

- Comeércio

Populagéo total do municipio 8.561 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 9.401 habitantes IBGE 2021 - estimado
zlggs;%r?gadg?gg;:a area de 57 unidades IBGE Setores Censitarios
Estimativa populacdo urbana beneficiada 153 habitantes Estimado

pelo projeto

Figura 10. Comércio

Fonte: Google Earth
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- Funil
Populagéo total do municipio 8.561 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 9.401 habitantes IBGE 2021 - estimado

NUmero de domicilios da area de

. ) 62 unidades IBGE Setores Censitarios
abrangéncia do projeto

Estimativa populacdo urbana beneficiada

pelo projeto 220 habitantes Estimado

Figura 11. Funil
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- Manuel Duarte
Populagéo total do municipio 8.561 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 9.401 habitantes IBGE 2021 - estimado

NUmero de domicilios da area de

. ) 528 unidades IBGE Setores Censitarios
abrangéncia do projeto

Estimativa populacdo urbana beneficiada

pelo projeto 1.681 habitantes Estimado

Figura 12. Manuel Duarte
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Populagéo total do municipio 8.561 habitantes IBGE - Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 9.401 habitantes IBGE 2021 - estimado

NUmero de domicilios da area de

Y ) 122 unidades IBGE Setores Censitarios
abrangéncia do projeto

Estimativa populacdo urbana beneficiada

pelo projeto 384 habitantes Estimado

Figura 13. Trés llhas
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Distrito Sede (parcial)

Populagéo total do municipio 257.803 habitantes IBGE - Censo 2010

Populagéo total atual estimada do municipio  274.925 habitantes IBGE 2021 - estimado

NUmero de domicilios da area de

. ) 86.822 unidades IBGE Setores Censitarios
abrangéncia do projeto

Estimativa populacdo urbana beneficiada

pelo projeto 214.895 habitantes Estimado

Figura 14. Parcial sede
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ANEXO Il - ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO BASICO

COMITE | BAIXO
DE BACIA | PARAIBA DO SUL

SUMARIO
INTRODUCAO
3  DESCRICAO GERAL DA CONCEPCAO BASICA
3.1 Bacias de esgotamento
3.2 Perfil topografico
3.3 Estudo hidroldgico
3.4 Producéo de esgoto
4 MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO
4.1 Bacia A
a) Descricao Geral
b)  Aproveitamento e melhorias propostas do sistema existente (se
houver)
c) Dimensionamento das unidades do Sistema com suas respectivas
memorias de célculo
—  Redes coletoras, interceptores, emissarios
—  Elevatérias e linhas de recalque
—  EstacOes de tratamento de esgoto
—  Terraplenagem (se houver)
4.2 BaciaB
DESAPROPRIACOES COM ESTIMATIVA DE CUSTOS
6 RELAQAO DE PECAS GRAFICAS DE DETALHAMENTOS
6.1 Planta geral do sistema
6.2 Planta geral de bacias
6.3 Bacia A
a) Planta geral do sistema da bacia de esgotamento
b) Rede coletora
c) Elevatorias/Recalque
d) Interceptores
e) Estacdo de Tratamento
f) Emissario
g) Ligacdes prediais
6.4 BaciaB
ANEXO | — PECAS GRAFICAS
8 OUTROS ANEXOS (Servicos de campo necessarios ao desenvolvimento do
projeto basico, tais como: levantamento topografico, estudos geotécnicos,
analise de qualidade da agua, estudos geoldgicos, além de indicacdo dos
projetos de engenharia necessarios para desenvolvimento do projeto
executivo)

N -

(6]

\l
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ANEXO Il - ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO EXECUTIVO

COMITE | BAIXO
JE BACIA | PARAIBA DO SUL

VOLUME |
1 SUMARIO

2  INTRODUCAO

3  DESCRICAO E APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

(2 Jé) NN

- Descricdo do projeto basico reportando-se aos seus objetivos e
caracteristicas principais das unidades do sistema de esgoto, bem como
sua concepcao relativa aos aspectos de operagdo e manutencao;

— Apresentacdo dos estudos, resultados, métodos executivos, projetos
complementares e demais elementos indispensaveis para elaboracdo do
projeto executivo e que possibilitaram a perfeita compreensdo do
funcionamento do sistema de agua ou esgoto e das obras a executar.

ORCAMENTO FINAL DA OBRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ANEXOS (Servicos de campo que se fizeram necessérios para elaboracdo do

projeto executivo)

VOLUME Il - BACIA A

Memorial descritivo e de calculo, desenhos, gréficos e detalhamento de
elementos necessarios e suficientes a execucao da obra

PROJETO ARQUITETONICO
1.1 Descricao geral da concepcédo do projeto
1.2 Memorial descritivo e de célculo
1.3 Relacéo de materiais
1.4 Pecas graficas de detalhamentos
- Plantas, fachadas, coberturas e cortes
—  Projeto urbanistico
— Atendimento as recomendac¢des do Corpo de Bombeiros e Codigo
Sanitario
1.5 Orgamento

PROJETO MECANICO
2.1 Memorial de célculo do dimensionamento das estruturas
2.2 Pecas gréficas de detalhamentos
2.3 Orgamento
—  Planilha Orgcamentaria
—  Memodria de célculo
- Relag&o de materiais e equipamentos
—  Composicao Analitica de custos
- Especificacdes de materiais, obras e servigos

PROJETO ELETRICO
3.1 Memorial descritivo e de célculo
- Descricdo geral da concepcao do projeto e dimensionamento das
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unidades elétricas com suas respectivas memarias de calculo
3.2 Pecas graficas de detalhamentos
- Planta geral do projeto
—  Distribui¢cdo dos circuitos em planta baixa
- Diagrama unifilar geral especificando os quadros elétricos e quadro
de carga
—  Quadro de carga
—  Cortes e detalhes de quadros, transformadores, aterramento, dentre
outros
3.3 Orcamento
- Planilha Orcamentaria
—  Memoria de calculo
- Relacdo de materiais e equipamentos
—  Composicdo Analitica de custos
- Especificacdes de materiais, obras e servigos

4  PROJETO ESTRUTURAL
4.1 Descricdo geral da concepcéao
4.2 Memorial descritivo e de calculo
- Dimensionamento dos elementos estruturais com suas respectivas
memorias de calculo.
4.3 Pecas gréaficas de detalhamentos
- Planta locacao e distribuicdo de cargas;
—  Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;
—  Cortes e detalhes de formas e armaduras, blocos de ancorangem,
dentre outros.
4.4 QOrcamento
—  Planilha orgamentéria;
- Memoria de calculo;
- Relagcédo de materiais e equipamentos;
—  Composicao analitica de custos;
- Especificacdes de obras e servicos.

VOLUME IIl - BACIA B
PROJETO ARQUITETONICO
PROJETO MECANICO

1
2

3 PROJETO ELETRICO

4  PROJETO ESTRUTURAL
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Com% Balag c AG EVAP

PARAIBA Do sUL Lok 5 '\"”‘. :EQI‘:-\KIJB-’\ DO SUL

\| EITABAPOANA

ANEXO IV — CRONOGRAMA

Municipio de Barra do Pirai — Ipiabas

Cronograma (meses/dias)
Repasse Percentual
Produto

(R$) (%)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300

- Plano de Trabalho - - .

1 Estudos Topogréaficos 32.362,88 16,6 _

2 Estudo de Concepcéo 24.390,83 12,5 _

3 Projeto Basico 34.163,94 17,5 _

4 Estudos Geotécnicos 54.529,33 28,0 _

6 Projeto Executivo 40.481,39 20,8 _

- Finalizagc&o contratual - -

Valor total 194.869,39 100,0

Legenda:

Emissédo da Ordem de Senigo

Elaboracéo e entrega da primeria verséo do produto
Andlise do produto

Entrega e aprovacao da versao final do produto
Pagamento

Finalizacao contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Laje do Muriaé — Sede

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

.

- Plano de Trabalho - -

1 Estudos Topogréficos 151.733,13 35,9 _
2 Estudo de Concepgéo 41.803,73 9,9 _
4 Estudos Geotécnicos 89.407,59 21,1 _

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 423.157,72 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Mendes — Jabuticabeira e Cinco Lagos

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

- Plano de Trabalho - - .

1 Estudos Topograficos 92.048,01 34,2 _

2 Estudo de Concepgéo 24.390,83 9,1 _
4 Estudos Geotécnicos 68.998,80 25,6

5 Estudos Ambientais 8.941,02 3,3

6 Projeto Executivo 40.481,39 15,0

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 269.023,99 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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Comité de Bacias A
[ ] -
=D|O COMITE | BAIXO

PARAIBA Do sUL IDROGRAR 4| PARAIBA DO SUL

\| EITABAPOANA

Municipio de Porto Real — ETE Bairro Freitas Soares

Repasse

=]
roduto (R$)

- Plano de Trabalho -

1 Estudos topogréficos e geotécnico: 16.464,82
2 Estudo de concepcéo 19.982,86
3 Projeto basico 30.991,77
4 Estudos ambientais 6.784,64
5 Projeto executivo 39.172,28

- Finalizacao contratual -

Valor total 113.396,37

Legenda:
Emissao da Ordem de Senico
Elaboracao e entrega da primeria versdo do produto
Anédlise do produto
Entrega e aprovacao da verséo final do produto
Pagamento
Finalizag@o contratual interna

Percentual

(%)

14,5
17,6
27,3

6,0

34,5

100,0

15 30 45 60

AGEVAP

Cronograma (meses/dias)

75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Rio das Flores — Comércio

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

.

- Plano de Trabalho - -

1 Estudos Topograficos 32.362,88 16,6 _

2 Estudo de Concepgéo 24.390,83 12,5 _

4 Estudos Geotécnicos 54.529,33 28,0 _

6 Projeto Executivo 40.481,39 20,8 _

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 194.869,39 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Rio das Flores — Funil

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

.

- Plano de Trabalho - -

1 Estudos Topograficos 32.362,88 16,6 _

2 Estudo de Concepgéo 24.390,83 12,5 _

4 Estudos Geotécnicos 54.529,33 28,0 _

6 Projeto Executivo 40.481,39 20,8 _

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 194.869,39 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Rio das Flores — Manuel Duarte

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

.

- Plano de Trabalho - -

1 Estudos Topograficos 32.362,88 16,2 _

2 Estudo de Concepgéo 24.390,83 12,2 _

4 Estudos Geotécnicos 59.820,96 29,9 _

6 Projeto Executivo 40.481,39 20,2 _

- Finalizag&o contratual - -

Valor total

100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Rio das Flores — Trés llhas

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

.

- Plano de Trabalho - -

1 Estudos Topograficos 32.362,88 16,6 _

2 Estudo de Concepgéo 24.390,83 12,5 _

4 Estudos Geotécnicos 55.177,03 28,2 _

6 Projeto Executivo 40.481,39 20,7 _

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 195.517,09 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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COmEBBi:\S c AG EVAP

PARAIBA DO SUL 1 e BACIA| PARAIBA DO SUL

IROGRAF EITABAPOANA

Municipio de Volta Redonda — Distrito Sede (parcial)

Cronograma (meses/dias) Cronograma (meses/dias)

Repasse Percentual

Produto RS) %)

- 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450

- Plano de Trabalho - - .

1 Estudos Topograficos 446.658,37 30,4 _

2 Estudo de Concepgéo 78.249,41 53 _
4 Estudos Geotécnicos 682.655,68 46,5

5 Estudos Ambientais 27.015,16 1,8

6 Projeto Executivo 125.437,35 8,5

- Finalizag&o contratual - -

Valor total 1.469.194,80 100,0

Legenda:
Emisséo da Ordem de Senico
Elaboracéo e entrega da primeria versao do produto
Anélise do produto
Entrega e aprovacéo da versédo final do produto
Pagamento
Finalizac&o contratual interna
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AG EVAP ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo

Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

ATO CONVOCATORIO N°. XX/202X

DECLARACAO

Nome da Empresa , CNPJ n° :

sediada - (endereco completo ) DECLARA, sob as penas

da lei, que n&o possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze
anos), (Lei n® 9.854/99 e Decreto n° 4.358/2002).

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
Paginaldel



ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
AG EVAP Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

ATO CONVOCATORIO N°. XX/202X

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

, CNPJ
n° , sediada (endereco completo)

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitac&o/participagdo no presente processo contratacdo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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AG EVAP ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo

Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

ANEXO |V - PROPOSTA COMERCIAL

ATO CONVOCATORIO N°. XX/202X

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TEL./FAX::

E-mail:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de estudo de
concepcao, projetos basico e executivo e estudo ambiental de sistema de

esgotamento sanitario — Lote 2

VALOR GLOBAL (R$):

VALOR GLOBAL (por extenso):

As planilhas em anexo, sdo de preenchimento obrigatorio, sob pena de

desclassificacéo.

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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AGEVAP

CIA DE BACIA

Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo

Especificacio

Barra do Pirai — Ipiabas

Custo
unitaio  Un. Quant.
(RE)

Fonte  Cod.

Custototal  CuStototal
(RS) com K
: (RS)

Pezo

(%)

Permanente

1.1 Engenhsiro coordenador

1.2 Engenheiro de projetes pleno

1.2 Engenhsiro de projetes junior
Consulfores externcs

1.4 Advopgado

1.5 Engenhsiro elétrico

1.5 Engenhsiro civil

1.7 Engenhsiro mecdnico

2 Seqvigos de apoio técnico

DNIT PEDE1 102,02  hora 54,00
DNIT PEOGE 65,78 hora 200,00
DNIT PROGS 62,38 hora 200,00
DNIT FEO02 3850 hora 8,00
DNIT PEOGE 73456 hora 32,00
DNIT PE0G8 7345  hora 40,00
DNIT PE0G8 7345  hora 32,00

3.528,238 13.519,04 8.5
13.158,00 3328078 17,1
12.478,00 31.5684.28 162

308,00 535,82 03

235072 4.090,25 2,1

283240 ERRFR-F] 2.5

2.350.72 400025 2.1

99.667,07 51,1

Servigos técnicos de sondagem

21

Deslocamento, entre fures, de equipamento
de sondagem a percurssac, incluindo
desmontagem e remontagem. (desonerado)

Sondagem a percussao com dismetro at2 37,
oM ensaio de penetracac (SPT) 3 cada
metro, inchiindo relstorio contendo
clzssificacan tatil wisual das smostras, perfis
individuais dos furos, planta d= localizacas &

respectivas cotss das sondagens. Inclui
deslocamento ate 50m de distancia =

instalacac do tipe em cada fure dentro do

canteire, excluinde mobilzacso e
desmobilizacac.(desonerado)
Servigos técnicos de topografia

22 km

Fornecimento de squipe de topografia
composta de 1 téenica, 2 auxiliares, 1
estapio total classe 2, 1 nivel classe 2,

na obra

Estadia e alimentagie considerands

2.5 pemoie, calé da manha, almago e jantar

para equips de 4 pessoas

Azzeszoria enics em servigos de
Sgrimensura

3 Despesas direias

3.1 Veiculo leve - 53 kKW {sem motorista)

26

32 Impressio de desenhos
3.3 Impress3o preto & branco
314 Refeices

35 Didrias

Valor fotal (RE)

Makilizacie & demobilizagdo entre 35 & 130

trena, demais acessarios, veiculo, inclusive
caleuls e desenho exeeutados pelas equipes

AD
SCO-FGW 14.05.003 208,32 unidads 14,00
o
AD
SCO-FGW 04.20.003 8500 m 458,00
o
AETESP/ .
APTAESE Item 351 1.884 50 equipe 1,00
AETESP/ )
APEAESE Item 32.1 354200 dia 5,00
AETESP/ - )
APEAESE ltzm 38 BITIZ dis 5,00
AETESP/

ltem 37

DNIT (=]
Cotagdo -
Cotagao -

AGEVAP -
AGEVAP -

27882 hora

3872  hora
1326 m*
0,25 unidads

23,21 unidads

185,78 unidads

4,00

120.00
150.00
500,00
15,00
15,00

4.178.48 5.304.13 27
38.780.00 4922520 252
1.084.50 252032 13
17.710.00 22.401.70 11,5
4.683.80 5.850.M 31

1.102.48 1.400,15 07

|

4.8643.40 5.e00.02 30
1.8287.30 252414 12
125,00 158,76 0,1
34815 44217 0z
2.051,85 374887 18

Ato Convocatério

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.

Revisdo 00 - CSG F-0253
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Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

A ﬁ Ev AP ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL

CIA DE BACIA

Laje do Muriaé — Sede

Custo Custo total
Fonte  Cod.  unitdaio  Un. Quant. Cu?:;r fal com K F;E:?
(R5) - (RS} i
Permanente
1.1 Engenhsiro coordenador DNIT PE061 102,02 hora 112,00 11428 24 2200835 62
1.2 Engenheiro de projetos plenc CMIT P8058 65,78 hora 380,00 231.634.40 59.821.51 142
1.2 Engenhairo d= projetes jinior CMIT PB055 62,38 hora 340,00 22.453.80 56.815.73 134
Consulfores externcs
1.4  Advopade CMIT PE002 3880 hora 12,00 462,00 803.88 02
1.5 Engenhairo elétrico CMIT P8058 7345 hora 48,00 2.528.08 §.135.38 14
1.5 Engenhegiro civil DNIT PE0G8 7345  hora 53,00 411278 T.157.04 1.7
1.7 Engenhsiro mecdnico DNIT PEOGE 7345 hora 48,00 3.528.08 3.135.38 1.4
Servigos técnicos de sondagem
Deslocamento, entre fures, de equipamento AD
2.1 de sondagem a percurssag, incluinde SCO-FGV 14.05.005 208,32 unidads 24,00 T.152.83 208278 21
desmontagem e remontagem. (desonerado) o

Sondagem a percussao com dismetro at2 37,
oM ensaio de penetracac (SPT) 3 cada
metro, inchiindo relstorio contendo
clzssificacan tatil wisual das smostras, perfis

T N AD

individusis dos furas. planta d2 localizecse & oo bey g 20 005 800 m 744,00 £2.240.00 2031480 160

respectivas cotss das sondagens. Inclui o

deslocamento ate 50m de distancia = o

instalacac do tipe em cada fure dentro do

canteire, excluinde mobilzacso e

desmobilizacac.(desonerado)

Servigos técnicos de topografia

Mabilizaggo e d bilizag3 tre 35 2 130 i
E Rt :PEETES;'F tem351 188450 equipe 1.00 1.084.50 262032 06

Fornecimento de squipe de topografia

composta de 1 téenica, 2 auxiliares, 1

estapio total classe 2, 1 nivel classe 2, AETESR/ X __ _
24 trena, demais acessérios, veiculo, inclusive  AFEAESP Item 32.1 354200 dia 25,00 88.550.00 112.458,50 265

caleuls e desenho exeeutados pelas equipes

na obra

Estadia e alimentagie considerands —
2.5 pemoie, calé da manha, almago e jantar aFzapes  tem 38 937,12 dis 25,00 23.428.00 20.753.58 7.0

para equips de 4 pessoas

Azzeszoria enics em servigos de AETESP/ - = -
28 grimensurs AFEpESe  tem 37 275,82 hora 20,00 5.612.40 7.000.75 1.7
3.1 VWeiculo leve - 53 KW {sem motorists) DNIT (=] 3872  hora 160.00 §.193.20 7.867.02 18
32 Impreszdo de desenhos Cotagdo - 1325 m® 150,00 1.987.50 252414 0.8
3.2 Impressio preto & branco Cotagao - 0,25 unidade 500,00 125,00 158,76 0,0
34 Refeicdes AGEVAP - 23,21 unidade 20,00 434,20 588,53 0.1
35 Didrias AGEVAP - 108,78 unidade 20,00 2.835.80 4093 47 12

Valor fotal (RE)

Ato Convocatorio Revisé@o 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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AGEVAP ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005

Tel: (24) 3355-8389

Mendes — Jaboticabeira e Cinco Lagos

Especificagdo Cod. L‘;I:‘:itl::::l Un. Quant. Cusltn Fut-al uf::;‘lt&lal Pe:'-;lo
RS) — ®y P
Permanente
1.1 Engenhseiro coordenador DNIT PE0E1 102,02 hora 54,00 3.528.22 13.518.04 6.1
1.2 Engenhsiro de projstos plenc DNIT F2066 65,78 hora 200,00 13.158.00 33.280.75 124
1.3 Engenheiro d= projetos jlnior DNIT ] 62,38 hora 200,00 12.473.00 31.564.28 1.7
Caonsulfores externos
1.4 Advopgado DNIT Fa002 38,50 hora 8,00 308.00 535,02 0z
1.5 Engenhgiro ekitrico DNIT F2066 7345 hora 32,00 2.350,72 4.090.25 15
18 Engenheiro aivil DNIT PE056 7345 hora 40,00 2.038.40 511282 18
1.7 Engenhsiro mecanico DNIT FE068 7345 hora 32,00 2.350,72 4.080.25 15

Servigos técnicos de sondagem

Deslocamento, entre furcs, de equipamants AD
21 de sondagem 3 percurssao, incluinde SCO-FEV 14.05.005 208,32 unidads 18,00 5.369,78 8.819,50 25
desmaontagem & remontagem.(desenerada) oM

Sondagem a percussac com diametro ate 37,
oom ensaio de penetracac (5FT) a cada
metro, inchuindo relatorio contendo
classificacan tatil wvisual das amostras, perfis

P - AD
divid dos fi . planta de |ecaliza
gz [MOWIOUAIS 003 WS, planta A8 OBAZATA0 € o p by 04 20.005 8500 m 578,00 42.080,00 8217020 23
respectivas cotss das sondagens. Inclui 0
deslocamente ste 30m de diztancia & u
instalacac do tipe em cada fure dentro do
canteire, excluinde mobilzacao
desmobilizacac.(desonerada)
Servigos técnicos de topografia
Mebilizagio e demobilizaga tre 35 e 150 ==
N S ,:‘F?ETAEE;': em 351 108450 sauipe 1.00 1.084.50 252032 08
Fornecimento de equipe de topografia
composta de 1 t2cnico, 2 auxiliares, 1
estacio total clasze 2, 7 nivel classe 2, AETESPY . I 5 . . 4
2% ens, demais scessérios, veiculo, inclusive  APEAEge =M IST 3E4LID dis 1800 su13000 STATID I
caloulo & desenho exscutsdos pelss equines
na obra
E=tadis e alimentacio conzideranda AETESE!
25 pemaite, café ds manh3, 3 mogo & jantar = : ltem 36 BaT 12 dia 15,00 14.058,30 17.852.14 68
. AFEAES
para equips de 4 pessoas
. Assessoria tonics em senvigos de AETESP! = R . - - =
25 sgrimensura AFEpESe  Item a7 27582 hora 12,00 3.307 44 4.200.45 16
3.1 Veicule leve - 53 kKW {sem motorista) DNIT E8889 38,72  hora 120,00 4543 40 5.800.82 22
32 Impressie de desenhos Smagéo - 13,25 m* 150,00 1.987.50 2524 14 0g
3.3 Impress3o preto e branco Cotagdo - 0.25 unidads 500,00 125,00 158,78 0.1
34 Refeigdes AGEVAP - 23,21 unidade 15,00 34815 44217 0z
3.5 Digrias AGEVAP - 185,78 unidads 15,00 2.951.85 174867 14
Valor fofal (RE) 26502399 1000
Ato Convocatorio Revisdo 00 - CSG F-0253

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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AGEVAP

Tel: (24) 3355-8389

ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005

23

24

Porto Real — Freitas Soares

Especificacdo

Permanenie

Engenhsiro coordenador
Engenhsiro d= projetos pleno
Engenhsiro de projetos junior
Caonsuifores externos
Adwopado

Engenhsiro elétrico
Engenhsiro civil

Engenhsiro meeanico

Servicos iécnicos de sondagem

Deslocamento, entre furas, de equipsmento
de sondsgem 3 percurssas, incluindo
desmaontagem & remontagem.(desonsrada)

Sondagem a percussac com diametro ate 37,
com ensaie de penetracac (3FT) @ cada
metre, incluindo relatorio contendo
classificacan tatl visual das amostras, perfis
individuais dos furos, planta de localizacao e
respectivas cotas das sondagens. Inciui
deslocamente ate 30m de distanciz &
instalacac do tripe em cada furo dentro do
canteing, excluinde mobilzacao e
desmebilizacac.(desonerada)

Servigos técnicos de topografia

Mobilizagao e demobilizagio entre 35 & 160
km

Fornecimento de eguipe de topografia
compasta de 1 téenico, 2 auxiliares, 1
estacdo wizl clasze 2, 7 nivel clazse 2,
trenz, demais acessdrios, veitule, inclusive
caloulo & desenho exscutados pelss equies
na obra

Eztadia e alimentacio considerando
pernoite, café da manhd, aimago & jantar
para equipe de 4 pessoas

Assessoria tBonica em servigos de
agrimensura

Veicule leve - 53 kW (sem moterista)
Impress3o de desenhos

Impress3o preto e branco

Refaighes

Digrias

Valor tofaf (FRE)

Cod.

DNIT Pa051
DNIT PBOGE
DNIT PBOGS
DNIT Pao02
DNIT PBOGE
DNIT FRO56
DNIT FRO56
AD
SCO-FGY 14.05.005
0
AD
SCO-FGV 04.20.005
0
AETESF/ -
APEAESE It=m 35.1
AETESR!
AFEAEES Item 32.1
BETESF/ .
APEAESE ltem 36
BETESPI | .o
AFEAESe  EM 3
OMIT  E3880
Cotagao -
Cotagdo -
AGEWVAP -
AGEWVAP -

Cuslo
unitario

(R3)

Un.

10202 hors
85,72 hors
§2,22  hora
3850 hora
7345 hora
7345 hora
7345 hora

288,22 unidads
85,00 m

1.884,50 =quipe
3.54200 dis

23712 dis

27552  hora
3872  hora
1325 m°

L1285 unidade

2321 unidade

196,78 unidades

Cuant.

20,00

180,00

180,00

4,00

40,00

20,00
40,00

1.00

80,00

1.00

1.00

1.00

4,00

Custo total
(RE)

2.161.80
10.526.40
2.930.30

154,00

283240

5.878.80
203840

208,32

5.100.00

1.834.50

254200

37,12

1.102.43

1.542.80
225,25
23,75
118,05
033,85

Custo total
com K
(R3)

20.543.83
26.631.80
25.251.46

267.95

5.112.81

10.225 63
511281

3VEET

§.477.00

2.520.32

440334

1.190,14

1.400.15

1.066.95
286,08
3017
147.40
1.240.64

Peso

%)

0z

57

40

1.0

Ato Convocatério
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.

Revisdo 00 - CSG F-0253
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AGEVAP ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo

Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

Rio das Flores — Comercio

Especificagdo Cod. L‘;I:‘:itl::::l Un. Quant. Cusltn Fut-al uf::;‘lt&lal Pe:'-;lo
(RS) g2 ®y P
Permanente
1.1 Engenhseiro coordenador DNIT PE0E1 102,02 hora 54,00 3.528.22 13.518.04 8.5
1.2 Engenhsiro d= projetas pleno DNIT PE0&E G578 hora 200,00 13.158.00 3328875 17,1
1.3 Engenheiro d= projetos jlnior DNIT ] 62,38 hora 200,00 12.473.00 31.564.28 16,2
Caonsulfores externos
1.4 Advopgado DNIT Fa002 38,50 hora 8,00 308.00 535,02 03
1.5 Engenhgiro ekitrico DNIT F2066 7345 hora 32,00 2.350,72 4.090.25 21
18 Engenheiro aivil DNIT PE056 7345 hora 40,00 2.038.40 511282 28
1.7 Engenhsiro mecanico DNIT FE068 7345 hora 32,00 2.350,72 4.080.25 2.1

Servigos técnicos de sondagem

Deslocamento, entre furcs, de equipamants AD
21 de sondagem 3 percurssao, incluinde SCO-FEV 14.05.005 208,32 unidads 14,00 417848 530413 27
desmaontagem & remontagem.(desenerada) oM

Sondagem a percussac com diametro ate 37,
oom ensaio de penetracac (5FT) a cada
metro, inchuindo relatorio contendo
classificacan tatil wvisual das amostras, perfis

P - AD
divid dos fi . planta de |ecaliza

gz [MOWIOUAIS 003 WS, planta A8 OBAZATA0 € o p by 04 20.005 8500 m 458,00 28.760,00 4922520 253

respectivas cotss das sondagens. Inclui 0

deslocamente ste 30m de diztancia & u

instalacac do tipe em cada fure dentro do

canteire, excluinde mobilzacao

desmobilizacac.(desonerada)

Servigos técnicos de topografia

Mebilizagio e demobilizaga tre 35 e 150 ==
N S ,:‘F?ETAEE;': em 351 108450 sauipe 1.00 1.084.50 252032 13

Fornecimento de equipe de topografia

composta de 1 t2cnico, 2 auxiliares, 1

estacio total clasze 2, 7 nivel classe 2, AETESPY . ' = - - - =
2% ens, demais scessérios, veiculo, inclusive  APEAEge =M IST 3E4LID dis 00 e Zeio ma

caloulo & desenho exscutsdos pelss equines

na obra

Eztad a g aluj'uental_;_ao c-:on5|dera 'u:k?_ AETESE! R o ! ) o N
25 pemoite, café da manh3. almogo & jantar oo It2m 38 837,12 dia 5,00 4 635,60 5.850,71 3,

. AFEAES
para equips de 4 pessoas
. Assessoria tonics em senvigos de AETESP/ — R ~
25 sgrimensura AFEpESe  Item a7 27582 hora 4,00 1.102.48 1.400,15 o7
3.1 Veicule leve - 53 kKW {sem motorista) DNIT E8889 38,72  hora 120,00 4543 40 5.800.82 3.0
32 Impressie de desenhos Smagéo - 13,25 m* 150,00 1.987.50 2524 14 132
3.3 Impress3o preto e branco Cotagdo - 0.25 unidads 500,00 125,00 158,78 0.1
34 Refeigdes AGEVAP - 23,21 unidade 15,00 34815 44217 0z
3.5 Digrias AGEVAP - 185,78 unidads 15,00 2.951.85 174867 18
Valor fofal (RE) 194.869,39 1000
Ato Convocatorio Revisdo 00 - CSG F-0253

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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AGEVAP

CIA DE BACIA

Tel: (24) 3355-8389

ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL
Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005

1.1 Engenhsiro coordenador

1.2 Engenheiro de projetes pleno

1.2 Engenhsiro de projetes junior
Consulfores externcs

1.4 Adwogado

1.5 Engenhsiro elétrico

1.5 Engenhsiro civil

1.7 Engenhsiro mecdnico

Rio das Flores — Funil

Fonte  Cod.

DNIT PEDE1
DNIT PEOGE
DNIT PROGS
DNIT FEO02
DNIT PEOGE
DNIT PE0G8
DNIT PE0G8

Custo

unitaio  Un.

{R$)

Permanente

102,02 hora
86578 hora
6232  hora
2880 hora
7345 hora
7345  hora
7345  hora

Cuant.

54,00
200,00
200,00

8,00
32,00
40,00
32,00

Custo total
(R5)

3.528,238
13.158,00
12.478,00

308,00
2.350,72
293840
2.350,72

Custo total
com K
(R5}

Pezo

(%)

13.519,04 8.5
3328078 17,1
31.5684.28 162
535,82 03
4.090,25 2,1
ERRFR-F] 2.5
400025 2.1

2 Seqvigos de apoio técnico
Servigos técnicos de sondagem

Deslocamento, entre fures, de equipamento
2.1 desondagem a percurssaoc, incluindo
desmontagem e remontagem. (desonerado)

Sondagem a percussao com dismetro at2 37,
oM ensaio de penetracac (SPT) 3 cada
metro, inchiindo relstorio contendo
clzssificacan tatil wisual das smostras, perfis
individuais dos furos, planta d= localizacas &
respectivas cotss das sondagens. Inclui
deslocamento ate 50m de distancia =
instalacac do tipe em cada fure dentro do
canteire, excluinde mobilzacso e
desmobilizacac.(desonerado)

Servigos técnicos de topografia

Makilizacie & demobilizagdo entre 35 & 130

22 km

Fornecimento de squipe de topografia
composta de 1 téenica, 2 auxiliares, 1
estapio total classe 2, 1 nivel classe 2,
trena, demais acessarios, veiculo, inclusive
caleuls e desenho exeeutados pelas equipes
na obra

Estadia e alimentagie considerands
permuoite, calé da manha, almago e jantar
para equips de 4 pessoas

25

Azzeszoria enics em servigos de
Sgrimensura

3 Despesas direias

3.1 Veiculo leve - 53 kKW {sem motorista)

26

32 Impressio de desenhos

3.3 Impress3o preto & branco
314 Refeices

3.5 Didrias

Valor fotal (RE)

AD
SCO-FGV 14.05.005
0

&D
SCO-FEV 04.20.005
(0]

AETESF!
APEApSe IEm 35T

AETESP/
APEAESF =M 321

AETESF/
aPEagsr  tem 38

AETESP/ ltem 37

DNIT (=]
Cotagdo -
Cotagao -

AGEVAP -
AGEVAP -

208,32 unidads

85,00 m

1.884 50 equipe

3.542,00

23712 dis

27882 hora

3872  hora
1326 m*
0,25 unidads

23,21 unidads
185,78 unidads

14,00

458,00

1,00

5,00

5,00

4,00

120.00
150.00
500,00
15,00
15,00

4.178.48

38.780.00

1.084.50

17.710.00

4,635,860

1.102.48

|

4.8643.40
1.8287.30
125,00
34815
2.051,85

99.667,07 51,1

5.30£,13

4922520 252

252032

22.401.70 11,5

5.050.71 3.1

1.400,15

5.800.82 3.0
252414 13
158,78 0.1

442 17 02

A T48ET 18
194.869,39 1000

Ato Convocatério

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.

Revisdo 00 - CSG F-0253
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Aﬁ Ev AP ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL

Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

Rio das Flores — Manuel Duarte

Custo

Custo total
com K

Forfe Co6d. unitino Un.  Quant C”T;“;;’ta'
{RE) :

1 Equipe técnica

Permanente
1.1 Engenhsiro coordenador DNIT FE051 102,02 hora 84,00 3.528 23
1.2 Engenheiro de projetes pleno DNIT PE056 65,78 hora 200,00 13.158,00
1.2 Engenhsiro de projetes junior DNIT PE055 52,38 hora 200,00 12.473,00

Consulfores externcs
1.4  Advopade CMIT Fe002 3880 hora 8,00 308,00
1.5 Engenhsiro elétrico DNIT FE068 7345 hora 32,00 2.350,72
1.5 Engenhsiro civil DNIT PE0&E 7345 hora 40,00 283840
1.7 Engenhsiro mecdnico DNIT PE0&E 7345 hora 32,00 235072

13.519,04 83
3328078 18,6
31.5684.28 158

535,82 03
4.000.25 20
5.112.82 28
4.000.25 20

Servigos técnicos de sondagem
Deslocamento, entre fures, de equipamento AD

2.1 de sondagem a percurssag, incluinde SCO-FGV 14.05.005 208,32 unidads 16,00 477312
desmontagem e remontagem. (desonerado) 00

Sondagem a percussao com dismetro at2 37,
oM ensaio de penetracac (SPT) 3 cada

§.081.88 20

metro, inchiindo relstorio contendo
clzssificacan tatil wisual das smostras, perfis
individuais dos furos, planta d= localizacas & A0
o _ - SCO-FGW 04.20.003 85,00 m 498,00 42.330.00 53.759.10 26,2
respeciivas cotas das sondagens. Inchui 0
deslocamento ate 50m de distancia = v
insialacao do tipe em eada furo dentro do
canteire, excluinde mobilzacso e
desmobilizacac.(desonerado)
Servigos técnicos de topografia
Mabilizacio & demokbilizagd tre 35 2 130 =2
E Rt ;‘;ETE“‘EF": tem351 188450 equipe 1.00 1.084.50 262032 13
Fornecimento de squipe de topografia
composta de 1 téenico, 2 auxiliares, 1
estapio total classe 2, 1 nivel classe 2, AETESPY o X = - - -
24 trena, demais acessérios, veiculo, inclusive  AFEAESP Item 32.1 354200 dia 5,00 17.710.00 22.491.70 112
caleuls e desenho exeeutados pelas equipes
na obra
Ectadiz e alimenlalgéa considerando AETESP!
2.5 pemnoite, café da manh3, almego e jantar o tem 38 83712 dis 5,00 4.535.80 5.850.71 30
. AFEAEE
para equips de 4 pessoas
_  Aszseszoria cnics em servigos de AETESP/ o .
grimensurs AFEpESe  tem 37 275,82 hora 4,00 1.102.48 1.400,15 07
3 Despesas direias
3.1 VWeiculo leve - 53 KW {sem motorists) DNIT =il 1872  hora 120.00 4.8643.40 5.e00.02 20
32 Impreszdo de desenhos Cotagdo - 1325 mf 150,00 1.887.50 252412 13
3.3 Impress3o preto & branco Cotagao - 0,25 unidade 500,00 125,00 158.75 0.1
34 Refeicdes AGEVAP - 23,21 unidade 15,00 348,15 442 17 02
35 Didrias AGEVAR - 108,78 unidade 15,00 2.851.85 274887 18
Valor fotal (R§) 200.161,02 1000
Ato Convocatorio Revisdo 00 - CSG F-0253

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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Rua Elza da Silva Duarte, n°48, loja 1A - Bairro Manejo
Resende/RJ - CEP 27520-005
Tel: (24) 3355-8389

A ﬁ Ev AP ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL

CIA DE BACIA

Rio das Flores — Trés llhas

Custo Custo total
Fonte Cod.  unitaioc  Un. Quant. Custo total com K F;E:?

RS) (R%) (RS)

9520232 487

1.1 Engenhsiro coordenador DNIT PE061 102,02 hora 84,00 3.528 23 18.519,04 2.4
1.2 Engenheiro de projetos plenc CMIT P8058 65,78 hora 200,00 13.158,00 33.289.75 17.0
1.2 Engenhairo d= projetes jinior CMIT PB055 62,38 hora 200,00 12.478.00 31.554.28 16,1
Consulfores externcs
1.4  Advopade CMIT PE002 3880 hora 8,00 308,00 535,82 032
1.5 Engenhairo elétrico CMIT P8058 7345 hora 32,00 2.350.72 4.090.25 21
1.5 Engenhegiro civil DNIT PE0G8 7345  hora 40,00 283240 ERRFR-F] 2.5
1.7 Engenhsiro mecdnico DNIT PEOGE 7345 hora 32,00 235072 4.080.25 2.1
2  Servigos de apoio técnico 10031477 513
Servigos técnicos de sondagem
Deslocamento, entre fures, de equipamento AD
2.1 desondagem a pereurssas, incluindo SCO-FGV 14.05.005 208,32 unidads 14,00 4.178,43 5.304,13 27
desmontagem e remontagem. (desonerado) o

Sondagem a percussao com dismetro at2 37,
oM ensaio de penetracac (SPT) 3 cada
metro, inchiindo relstorio contendo
clzssificacan tatil wisual das smostras, perfis
individuais dos furos, planta d= localizacas &
respectivas cotss das sondagens. Inclui
deslocamento ate 50m de distancia =
instalacac do tipe em cada fure dentro do
canteire, excluinde mobilzacso e
desmobilizacac.(desonerado)

&D
SCO-FEV 04.20.005 8500 m 452,00 30.270,00 2087200 255
(0]

22

Servigos técnicos de topografia

Maokilizacio & demobilizacdo entre 35 2 130 AETESF/
APEAESP

22 km

Item 35.1 1.884,50 =quipe 1,00 1.984.50 252032 12
Fornecimento de squipe de topografia

composta de 1 téenica, 2 auxiliares, 1

estapio total classe 2, 1 nivel classe 2, AETESR/
trena, demais acessarios, weiculo, inclusive  APEAESP
caleuls e desenho exeeutados pelas equipes

na obra

It=m 321 354200 dia 5,00 17.710.00 22.401.70 11,5

Estadia e alimentagie considerands —
2.5 pemoie, calé da manha, almago e jantar aFzapes  tem 38 937,12 dis 5,00 4 635,80 5.850.71 30
para equips de 4 pessoas

Azzeszoria enics em servigos de AETESP!
Sgrimensura

3 Despesas direias

26 ltem 37 27582  hora 4,00 1.102.48 1.400,15 07

|

3.1 Veiculo leve - 53 kKW {sem motorista) DNIT EBEE9 3872 hora 120,00 454840 5.000.82 3.0
32 Impreszdo de desenhos Cotagdo - 1325 mf 150,00 1.887.50 252412 13
3.2 Impressio preto & branco Cotagao - 0,25 unidade 500,00 125,00 158,76 0,1
34 Refeicdes AGEVAP - 23,21 unidade 15,00 34815 44217 0z
3.5 Didrias AGEVAP - 188,78 unidads 15,00 2.851.85 AT4BET 18
Valor fotal (RE) 195.517,09 1000
Ato Convocatorio Revisdo 00 - CSG F-0253

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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23

24

Volta Redonda — Sede

Especificagdo

Permanente
Engenhsiro coordenador DNIT PE0E1 102,02
Engenhsiro d= projetos plena DNIT PE0&E 55,79
Engenhsiro de projetos junior DNIT PEDES G238
Caonsulfores externos
Advogado DNIT PE002 38,50
Engenhsiro =létrico DNIT PE0&E 7345
Engenheiro aivil DNIT FE068 7345
Engenhsiro mecanico DNIT FE068 7345
Servigos técnicos de sondagem
Deslocamento, entre furcs, de equipamants
de sondagem 3 percurssac, incluindo 208,32
desmaontagem & remontagem.(desenerada)
Sondagem a percussac com diametro ate 37,
oom ensaio de penetracac (5FT) a cada
metro, inchuindo relatorio contendo
classificacan tatil wvisual das amostras, perfis a0
individuais dos furos, planta de localizacac _

L _ . SCO-FGW 04.20.003 85,00
respectivas cotss das sondagens. Inclui 0
deslocamente ste 30m de diztancia & u
instalacac do tipe em cada fure dentro do
canteire, excluinde mobilzacao
desmobilizacac.(desonerada)
Servigos técnicos de topografia
Mobilizagio e demobilizagio entre 36 e 150 AETESPY _ N
P AFEAEss M 3R 1.884,50
Fornecimento de equipe de topografia
composta de 1 t2cnico, 2 auxiliares, 1
estacio total clasze 2, 7 nivel classe 2, AETESP/ .
trznz, demais scessdrios, veiculo, inclusive  APZAESS lizm 32.1 3.542,00
caloulo & desenho exscutsdos pelss equines
na obra
E=tadis e alimentacio conzideranda ,
pernoite, café da manhd, simago & jantar '&'EIEEF': ltem 38 93712

. APZAET

para equips de 4 pessoas
Azsessonia tEcnica em serigos de AETESP/ ' - 275 &2
agrimensura APEAESE EM 3 <rake
Veicule leve - 53 kKW {sem motorista) DNIT E8889 g T2
Impressio de desenhos Cotagao - 13,25
Impress3o preto & branco Cotagdo - 0,25
Refeipies AGEVAP - 23E1
Diizrias AGEVAP - 185,78

Vilor fotal (RE)

unidade

=quipe

dia

hora
m"
unidade
unidade

unidade

124,00
720,00
720,00

28,00
24,00
92,00
84,00

188,00

5.054,00

1.00

50,00

200,00
400,00
200,00
25,00
25,00

Custo total
com K
(R5)

Custo total Peso

(36)

18.771.68 4£7.482 34 32
47.368.80 119.843.07 82
44 81350 113.631.38 7T
1.078.00 1.875.72 0.1
3.170,54 10.735.82 07
8.758,32 11.759.47 02
8.170,64 10.736,82 07
58.084.18 71.225.88 458
431.440.00 §11.423.80 418
1.8934.50 252032 0z
285.550,00 230
T0.234,00 29.260,58 6,1
13.781.00 17.501.87 12
T.744.00 9.834.88 07
5.300,00 8.731,00 05
200,00 25400 0.0
580,25 T35.04 0.1
481875 3.243.10 0.4
1.469.194.80 1000

Ato Convocatério
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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Dados para Assinatura do Contrato

DADOS BANCARIOS:

Banco: Agéncia: Conta:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome da Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

Identidade: CPF: Nacionalidade
Estado Civil: Profisséo:

Endereco:

N°:_ Complemento Bairro:

Cidade: Estado: _ , CEP:

Obs.: A documentacao que comprove poderes para assinatura do contrato deve ser
apresentada na documentacao de habilitagdo, bem como, em caso de obrigatoriedade

de mais de um signatéario deverdo ser informados os dados de todos.

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ATO CONVOCATORIO N°. XX/2022

DECLARACAO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

DECLARA, sob as penas da lei ciéncia e concordancia com todos os termos e

especificagcfes constantes deste Ato Convocatorio.

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253

Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO
ATO CONVOCATORIO N°. XX/202X

Prezados Senhores da Comissao de Julgamento:

Credenciamos o (a) Sr(a)
portador (a) do RG n° e CPF n° ,
nosso(a) bastante PROCURADOR(a) para representar a Empresa

inscrita no CNPJ sob n°
no ATO CONVOCATORIO de numero XX/202X da

AGEVAP, a quem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os documentos,

impugnar, receber intimacdes e notificagdes, tomar ciéncia de decisbes, acordar,
transigir, interpor recursos ou desistir da interposicéo de recursos, enfim praticar todo
e qualquer ato necesséario a perfeita representacéo ativa do outorgante em qualquer

fase do certame.

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e ldentificagdo do Representante Legal

Obs.: Deve ser obrigatoriamente apresentada com firma reconhecida, acompanhada
de cdpia simples do contrato social.

Ato Convocatério Revisdo 00 - CSG F-0253
Elaborado por: Horacio Rezende Alves.
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ANEXO VII

CONTRATO N° _ /  JAGEVAP DE
PRESTACAO DE SERVICO DE ,
QUE ENTRE SI FAZEM A ASSOCIACAO PRO-
GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL -

AGEVAP E A EMPRESA

A ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
PARAIBA DO SUL - AGEVAP, sediada na Rua Elza da Silva Duarte, n° 48, loja 1A,
Manejo, Resende/RJ, CEP: 27.520-005, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01,
neste ato representada por seu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK, XXXXXXXXXKXXXX,
XXXXXXXXXXXXXK,  XXXXXXXXXXXXXX, portadora da cédula de identidade n° XX.XXX.XXX-X
expedida pelo xxx/xx e inscrita no CPF/MF sob 0 n° xxX.XxX.XXX-xx, residente e domiciliada
N XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, O XXX, XXXXXXXXXXXXXKX, XXXXXXXXXX/XX, CEP: XX.XXX-XXX, € por
seu XXXXXXX XXX X XXX XXXXK, XXXXXKXXXKXKXXXXXKXKKK, XXXKXXXXXKXXK, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXX, portadora da cédula de identidade n° xx.xxx.xxx-x expedida pelo xxx/xx e
inscrita no CPF/MF sob 0 n°® Xxxx.XXxX.XxX-xx, residente e domiciliada na
XXXXHXXXHXXXXXXXXXXKXXK, MO XXX, XXXXXXXXXXXXKXX,  XXXXXXXXXX/XX, CEP:  XX.XXX-XXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,
XXX XXX XKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sediada na Rua XXXxxX, n® Xxx, XxxX, Xxx/xx, CEP:
XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® xxxxxxxxxX, neste ato representado por
XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, empresario, portador da cédula de identidade n°
XXXXXXXXXXXX, expedida pela xxx/xxx e inscrito no CPF/MF sob 0 n° xxxxxxxx, residente e
domiciliado na xx Xxx, N° XxX, XXXX, XXxXX/xxxx, CEP: xxxxxxxX, doravante denominada
simplesmente  CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
AXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com fundamento nos Processos Administrativos n® xxx/201x/xxxXx,
XXX/201X/xxxX, XXx/201x/xxxx, que serdo regidos pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e alteragdes, pela Resolugdo INEA n° 160/2018, e pelo instrumento convocatorio,
aplicando-se a este contrato suas disposic¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como

pelas clausulas e condi¢bes seguintes:

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
Elaborado por: XXXXXXXXX.
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto , ha forma de seu

ANEXO | — Ato convocatoério Termo de Referéncia.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de __ ( ) , a contar da

2.1.1. O presente instrumento podera ser aditivado, com as devidas

justificativas, conforme o exposto na legislacao vigente.
CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Da-se a este contrato o valor total de R$ ( ).

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas com a execucao do presente contrato correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentaria para 0 corrente exercicio, assim

classificado:

Contrato de Gestao: XXXXXXXXXXX
Rubrica Orcamentaria: XXXXXXXXXXX;

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

5.1. Sera admitido o reajuste dos precos dos servicos contratados, desde que
ultrapassado o prazo inicial previsto no cronograma de execucao constante
do Termo de Referéncia, e este seja superior a 12 (doze) meses, e nao
figue constatada responsabilidade da contratada no atraso da execucao do

contrato, mediante a aplicacdo do IPCA, ou outro que venha substitui-lo.

5.2. O reajuste ndo podera alterar o equilibrio econémico-financeiro original do
contrato, salvo na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou

previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
Elaborado por: XXXXXXXXX.
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impeditivos da execucdo do contrato, poderd haver a repactuacéo,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do

contrato
CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
6.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

6.1.1 efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des
estabelecidas neste contrato;

6.1.2. fornecer a CONTRATADA documentos, informacdes e demais
elementos que possuir e pertinentes a execucdo do presente

contrato;

6.1.3. nomear um gestor para exercer a fiscalizacdo do contrato,

designado pelo Diretor-Presidente;

6.1.4. receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas

formas definidas no edital e no contrato.
CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
7.1. Constituem obrigac¢des da contratada:

7.1.1 executar os servicos conforme especificacbes do Termo de
Referéncia e de sua proposta, com 0S recursos necessarios ao

perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

7.1.2.  prover os servicos de forma adequada em todos os niveis de

trabalho;
7.1.3. iniciar e concluir os servicos nos prazos estipulados;

7.1.4. comunicar ao gestor do contrato, por escrito e tdo logo constatado
problema ou a impossibilidade de execucdo de qualquer

obrigacao contratual, para a adogéo das providéncias cabiveis;

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
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7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12

7.1.13

responder pelos servicos que executar, na forma do ato

convocatorio e da legislacdo aplicavel;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em
parte e as suas expensas, bens ou prestacfes objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de

materiais inadequados ou desconformes com as especificacoes;

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
que por ventura se fizerem necessérios a execug¢ao do objeto do

contrato;

arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causados pela acdo ou omissdao de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa

ou culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros;

responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administracéo;

relatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade

verificada no decorrer da prestacao dos servicos;
nao permitir a utilizacdo do trabalho do menor de idade;

manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacédo

e qualificagcéo exigidas na licitacéo;

nao transferir a terceiros, por qualguer forma, nem mesmo

parcialmente, as obrigagcbes assumidas, nem subcontratar

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
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qualquer das prestacbes a que esta obrigada, exceto nas

condi¢des autorizadas no ANEXO | —Termo de Referéncia;

7.1.14. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao
objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no inciso 8 1° do Art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de
1993;

7.1.15. manter atualizado e disponivel, mensalmente, os comprovantes
de pagamento de salérios e impostos do funcionarios designado
para a prestacédo dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZACAO DO CONTRATO:

8.1. O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as clausulas
avencadas, nos termos do instrumento convocatoério, do ANEXO | — Ato
convocatorio: Termo de Referéncia e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecucdo total ou parcial.

8.2. O objeto do contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as
relativas ao pagamento.

8.3. Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceitacao provisoria ou definitiva devera ficar concluido
no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da entrada do respectivo

requerimento.

8.4. O gestor do contrato que se refere o item 6.1.3, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as ocorréncias

relativas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
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AG EVAP ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DO RIO PARAIBA DO SUL

regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 10 (dez) dias,

para ratificacao.

8.5. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que

forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

8.6. A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo n&do exclui ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacao

prépria.
CLAUSULA NONA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

9.1. A CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total do contrato
na forma prevista no ANEXO | -Termo de Referéncia, apds a execuc¢ao dos
servicos, sendo cada uma delas feitas por ordem bancaria ou outro meio

idoneo.

9.2. A CONTRATADA devera encaminhar a nota fiscal/fatura para pagamento
ao gestor do contrato, que verificara o cumprimento das obrigacdes

contratuais, e iniciara os procedimentos necessarios ao pagamento.

9.3. O pagamento sera realizado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela, apés a atestacéo

e verificagdo do cumprimento das obrigacées da CONTRATADA.

9.4. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo do servico com a
entrega do objeto contratado, devidamente atestado pelo gestor do

contrato.

Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revisdo 01 — CSG F-0200
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9.5. Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer nota fiscal por culpa
da CONTRATADA, o prazo anteriormente indicado ficara suspenso,

prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva representacao.

9.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que né&o
decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerédo a incidéncia
de atualizacao financeira pelo IPCA e juros moratorios de 0,5% ao més,

calculado pro rata die.
CLAUSULA DECIMA — DA ALTERACAO DO CONTRATO:

10.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Artigo 65 da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Resolugdo INEA n°
160/2018, mediante a celebracao de termo aditivo.

10.1.1 A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado da contratacao.

10.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por

cento).
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO:

11.1. O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral da
CONTRATANTE, pela inexecucdo total ou parcial das obrigacdes
assumidas ou das demais clausulas e condi¢des contratuais, nos termos
dos Artigos 77 e 80 da Lei Federal n°® 8.666/93 e pela Resolucédo INEA n°
160/2018, sem que caiba a CONTRATADA direito a indenizacdes de

qualquer espécie.
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11.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos
do Processo Administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao

contraditorio e a prévia e ampla defesa.

11.3. Nahipotese de rescisdo administrativa, além das demais sanc¢des cabiveis,
a CONTRATANTE poderé:

a) reter, a titulo de compensacéo, os créditos devidos a contratada e cobrar

as importancias por ela recebidas indevidamente;

b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o

saldo reajustado do objeto contratual ndo executado; e
c) cobrar indenizacéo suplementar se o prejuizo for superior ao da multa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

12.1. A inexecucédo dos servicos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora
na execucao ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara
a contratada, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracao:
12.1.1. adverténcia;
12.1.2. multa administrativa;

12.1.3. suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento
de contratar com a AGEVAP;

12.1.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
AGEVAP.

12.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e

a gravidade da falta cometida.
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12.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

12.4. A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do Diretor
Presidente da AGEVAP.

12.5. A multa administrativa, prevista no item 12.1.2:

12.5.1. correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e

proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
12.5.2. podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

12.5.3. nao tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a

responsabilidade por perdas e danos das infracbes cometidas;
12.5.4. devera ser graduada conforme a gravidade da infracao;

12.5.5. nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do
valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

12.6. A suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a AGEVAP, prevista no item 12.1.3:

12.6.1. nao podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;

12.6.2. sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o

depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

12.7. A declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP,
prevista no item 12.1.4, perdurard pelo tempo em que 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

gue a contratada ressarcir a 0s prejuizos causados.
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

A reabilitacdo referida no item anterior podera ser requerida apos 2 (dois)

anos de sua aplicagéo.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacfes contratuais sujeitara
a contratada a multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia
atil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato ou
do saldo ndo atendido, respeitado o limite do Art. 412 do Cdédigo Civil, sem
prejuizo da possibilidade de rescisdo unilateral do contrato pela

CONTRATANTE ou da aplicacéo das sancf6es administrativas.

A aplicacdo de sancéo nao exclui a possibilidade de rescisdo administrativa

do contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for

0 caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias
Gteis, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos itens 12.1.1. a

12.1.3., e no prazo de 10 (dez) dias lteis, no caso do item 12.1.4.

Sera emitida decisé@o conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sanc¢éo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivacéo, com

a demonstracado dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECURSO AO JUDICIARIO:

13.1. As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao
do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia eventualmente
prestada ou aos créditos que a contratada tenha em face da
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CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serao

cobrados judicialmente

13.2. Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que |he for devido, a contratada ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre
o valor da agéo, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao més, despesas
de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20%

(vinte por cento) sobre o valor em litigio
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

14.1. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no
todo ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado.

14.2. O cessionario ficar4d sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos

no instrumento convocatério e legislacao especifica.

14.3. Mediante despacho especifico e devidamente motivado, poderd a
CONTRATANTE consentir na cessdo do contrato, desde que esta
convenha ao interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias

previstas no edital da licitagéo.
CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXCECAO DE INADIMPLEMENTO:

15.1. Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a
CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exce¢dao de

inadimplemento, como fundamento para a interrupc¢éo unilateral do servigo.
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15.2. E vedada a suspensio do contrato a que se refere o Art. 78, XIV, da Lei
Federal n° 8.666/93, pela Resolugdo INEA n° 160/2018, pela CONTRATADA,

sem a prévia autorizacao judicial.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste
contrato serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na pela Resolucdo INEA n° 160/2018, e subsidiariamente, na Lei
Federal n°® 10.520/02, na Lei n° 8.078/90 - Cddigo de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar n°® 123/06, e na Lei Federal n°® 8.666/93,
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem

parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcricoes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICACAO E CONTROLE DO
CONTRATO:

17.1. Apoés aassinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, até o quinto
dia util do més subsequente a sua assinatura, correndo 0s encargos por
conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA:

18.1. A CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da
assinatura do presente instrumento, prestar, em uma das formas previstas em lei,

garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO DE ELEICAO:

19.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Resende, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que nao possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado

gue seja.

19.2. E, por estarem assim acordes em todas as condi¢cdes e clausulas

estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em
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3 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em

presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Resende/RJ, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 201x.

) 9.9.90.90.90.90.9.90.90.9.9.9.0.9.9.9.0.9.4 ) 0.90.0.090.90.0.90.90.0.0.0.0.0.0.4
Diretor-Presidente Diretor Administrativo-Financeira
AGEVAP AGEVAP

XXXXXXXXXXKXXXKXXXKXX

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
Contrato n® XXX/20XX/AGEVAP. Revis&o 01 — CSG F-0200

Elaborado por: XXXXXXXXX.
Péagina 13 de 13



