

EDITAL AGEVAP Nº 002/2026

PROTRATAR CEIVAP IX

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

ERRATA – CRONOGRAMA DO EDITAL

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem informar que foi identificada a necessidade de correção do cronograma do Edital nº 002/2026 – PROTRATAR CEIVAP IX. Por se tratar de correção de período de inscrição, será necessário reabrir as inscrições, para atendimento à Resolução ANA nº 53/2020.

Sendo assim, fica alterado o item 20 do edital, conforme Tabela a seguir, e todas as menções aos prazos do cronograma constantes no texto do edital anterior.

ETAPA	Data/prazo
INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA	
Publicação do Edital	25/05/2026
Período de inscrição	De 25/05/2026 a 09/07/2026
Divulgação dos inscritos	10/07/2026
HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	De 10/07/2026 a 15/07/2026
Divulgação do resultado da análise	15/07/2026
Prazo para adequação da documentação	De 15/07/2026 a 22/07/2026
Análise da documentação pós adequações	De 23/07/2026 a 24/07/2026
Divulgação dos habilitados	24/07/2026
Prazo recursal	De 24/07/2026 a 29/07/2026
Análise de recursos	De 30/07/2026 a 03/08/2026
Divulgação final dos habilitados	04/08/2026
HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 05/08/2026 a 06/08/2026
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	06/08/2026
Prazo recursal	De 07/08/2026 a 11/08/2026
Análise de recursos	De 12/08/2026 a 14/08/2026
Divulgação final da hierarquização das propostas	14/08/2026
ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica (projeto) para os municípios habilitados e hierarquizados	De 14/08/2026 a 20/08/2026
Análise técnica do projeto	De 20/08/2026 a 10/09/2026

ETAPA	Data/prazo
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	11/09/2026
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De 11/09/2026 a 02/10/2026
Análise das exigências e informações complementares	De 05/10/2026 a 22/10/2026
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares e da análise do CADIN	23/10/2026
Prazo recursal	De 26/10/2026 a 28/10/2026
Análise de recursos	De 29/10/2026 a 05/11/2026
Divulgação final da Análise Técnica do Projeto - ATP	06/11/2026
Prazo final para apresentação da licença ambiental, outorga de lançamento, autorização das travessias e CADIN	06/11/2026
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	07/11/2026
Prazo para contratação das propostas	27/11/2026

Fica alterado, portanto, o Cronograma do edital. A AGEVAP informa que os municípios já inscritos permanecerão nesta situação, e não será necessário o envio de nova documentação de inscrição. Será mantida a situação conforme Comunicado publicado em 8 de maio de 2026. Para estes municípios, a AGEVAP solicita que entreguem a documentação ajustada conforme pendências elencadas no comunicado supracitado, considerando a nova data de entrega, até 22 de julho de 2026.

Em virtude da reabertura das inscrições, poderão ser recebidas novas propostas, até a data limite de inscrição, em 9 de julho de 2026. Após esta data, não serão admitidas novas inscrições.

Tanto novas inscrições, como o envio da documentação ajustada pelos atualmente inscritos, serão recebidas por meio de formulário virtual, no endereço já utilizado pelo edital: <https://forms.gle/SZCXFCugmyTCgBXs7>

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 25 de maio de 2026