



NOTA TÉCNICA Nº:	02/2018/DAF.
INSTRUMENTO CONTRATUAL:	Ainda em fase de contratação
OBJETO:	Contratação de empresa especializada para implantação de um sistema de gestão documental - PROJETO ED DIGITAL - PAPEL ZERO.
EMPRESA:	-
ÁREA DE ABRANGÊNCIA:	-
COMITÊ:	CEIVAP.
DOCUMENTO EM ANÁLISE:	Planilha de preço, envelope 2 - ato convocatório nº 13/2018.

1. HISTÓRICO

O objetivo do projeto ED Digital é a implantação de controle de documentos, procedimentos arquivísticos e implantação de sistema próprio de gerenciamento nas Entidades Delegatárias (ED's), federais que exercem as funções de Agência de Água de acordo com a Lei nº 9433/1997.

Com a implantação do programa papel zero na AGEVAP, facilitando o acesso e o compartilhamento de documentos e informações, bem como trazer melhorias no que tange a fiscalização de processos, esperando assim reduzir a quantidade de materiais de consumo utilizados (papéis, suprimentos de informática, entre outros), otimizar os espaços físicos da agência, Além da redução de despesas, a AGEVAP estará atuando de forma sustentável, buscando adotar as melhores práticas ambientais.

Cabe ressaltar que a AGEVAP no intuito de sistematizar seus procedimentos e controle de documentos e ainda cumprir o disposto no Indicador 5 do Plano de Trabalho do 16º aditivo do Contrato de Gestão AGEVAP x ANA nº 014/2004, está

implantando a Norma ISO9001:2015.

A Deliberação CEIVAP nº 255/2017 que aprova o 16º Termo Aditivo ao CG ANA 14/2004.

Em 2017 foi assinado o 16º TA CG 14/2004, onde impõe a meta no indicador 4B, para a implantação de sistema de gestão documental.

Em 31 de janeiro de 2018, iniciou-se o processo para a contratação de empresa especializada para a execução do projeto.

Em 14 de maio de 2018, foi publicado o Edital nº 13/2018, para a contratação do ED DIGITAL – PAPEL ZERO.


Figura 1: Acompanhamento – Ficha do Projeto do SIGA.

PAP Online

Relatório de Ficha do Projeto

Projeto: ED Digital - Papel Zero
Processo: 045/2018 - ANA
Gestor(es): Simone Moreira Rodrigues Domiciano

SINTESE DO PROJETO



2. OBJETIVO

O objetivo desta nota técnica é a avaliação das propostas de preço, ANEXO I e II, apresentadas pelas empresas: DATAVIX INFORMÁTICA, e K2 SISTEMAS, no certame do edital nº 13/2018.

3. ANÁLISE

3.1. Proposta DATAVIX, ANEXO I – Planilha de preço apresentada pela empresa



DATAVIX

3.2. Revisão da proposta DATAVIX:

AGEVAP		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAPEL ZERO						Data: 19.09.2018	
Produtos COMITÊ: LOCAL:		CONSOLIDAÇÃO DOS PRODUTOS - DATAVIX CEIVAP Resende/RJ							
Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração (R\$)		Alocação	Custo	Preço Total	Peso %
				Mensal	Horária	Horas	(R\$)	K1	
1.1 EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE									
	CG	AGEVAP	Coordenador geral		72,00	515	37.080,00	94.219,54	11,81%
	DP	AGEVAP	Desenvolvedor pleno		45,00	1552	69.840,00	177.462,04	22,25%
	TA	DNIT	Técnico arquivista	2.200,00	13,54	3.800	51.453,69	130.742,80	16,39%
	AA	DNIT	Assistente administrativo	1.575,00	9,69	3.800	36.836,17	93.599,96	11,74%
	T3	DNIT	Técnico TI	2.500,00	15,39	3.800	58.470,11	148.571,37	18,63%
Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração (R\$)		Alocação	Custo	Preço Total	Peso %
				Mensal	Horária	Horas	(R\$)	K2	
1.2 EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES									
	CE	DNIT	Consultor especial	10.000,00	61,55	424	26.097,20	45.443,09	5,70%
Item	Código	Órgão	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário	Custo total	Preço Total	Peso %
					unidade	R\$	R\$	K4	
1.3 DESPESAS DIRETAS									
								107.536,05	13,48%
Despesas diversas									
								56.802,53	
			Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	375,00	19.875,00	25.208,22	3,16%
			Impressão de desenhos	m²	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cópia reprográfica	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Encadernações - PASTA A-Z	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Custo de alimentação em evento	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Diárias	R\$/pessoa	106	235,00	24.910,00	31.594,30	3,96%
Equipamentos									
			Servidor Datacenter (nuvem)	Tbyte/mês	18	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Microcomputador com 2 monitores, teclado, mouse, caixa de som e no-break	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Scanner A4	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Scanner A3	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Televisor	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Mobiliário									
			Arquivos deslizantes	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Software									
								50.733,53	
			Licenciamento	Único pg	1	40.000,00	40.000,00	50.733,53	6,36%
			Mensalidade	R\$/mensal		0,00	0,00	0,00	0,00%
			Implantação	Único pg	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
Software									
			Certificado Digital para usuários	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Certificado Digital para Servidor Data Center	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Certificado Digital para e-Servidor	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Carimbos de tempo	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
VALOR TOTAL - Inclusive K's							R\$ 797.574,86	100%	
DETALHAMENTO DO FATOR K									
			ES - ENCARGOS SOCIAIS						83,05%
			ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA						20,00%
			ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS						17,29%
			L - LUCRO						9,76%
			DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS						16,62%
			DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)						
			PIS			1,65%			
			COFINS			7,60%			
			ISS			5,00%			
K1	EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE			$K1 = \frac{[(ES+ARDF) * (1+I)] * (1+DFL)}{100}$					2,54
K2	CONSULTORES EXTERNOS			$K2 = \frac{[(ESA+ARDF) * (1+I)] * (1+DFL)}{100}$					1,74
K3	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO			$K3 = \frac{[(L+ARDF) * (1+I)] * (1+DFL)}{100}$					1,49
K4	DESPESAS DIRETAS			$K4 = \frac{[(1+I)] * (1+DFL)}{100}$					1,27
Observações:									
1-	Os K's foram calculado através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.								
2-	A remuneração mensal tem como base a Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012 do DNIT - Tabela de preços de consultoria do DNIT. O valor da remuneração horária é calculada pela divisão da remuneração mensal pelo número de horas efetivamente trabalhada. Exceto no Auxiliar em arquivologia.								
3-	No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina e pedágio.								
4-	As quantidades de computadores foram calculadas levando em consideração os computadores que necessitam ser substituídos na AGEVAP, e, contabilizando os funcionários permanentes da empresa contratada.								
5-	As quantidades referentes ao data center e as licenças dos softwares, foram calculados para 20 meses, pois os mesmos serão com os pagamentos mensais. A demonstração das quantidades em cada produto acompanha a lógica da planilha de cronograma físico financeiro, podendo ter produtos com quantidade 0 e alguns com 2 ou mais.								
6-	As quantidades de certificações digitais foram calculadas com referência no número de computadores a serem adquiridos. As quantidades referentes as licenças do software foram calculadas de acordo com o número de computadores adquiridos, multiplicado pelos meses pagos em cada produto, conforme descrito na lógica do item acima.								
				Horas trabalhadas /mês	162,48				
				Número de meses da contratação	24				

- ✓ O valor da planilha apresentada pela participante: R\$ 797.421,52 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos).
- ✓ O valor da planilha de análise da AGEVAP: R\$ 797.574,86, (setecentos e noventa e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
- Após a análise da planilha entende-se, que a diferença de preço entre as duas planilhas é devido aos arredondamentos dos fatores K's. Considerando assim o menor valor, ou seja, o valor apresentado na planilha do participante.
- Houve o aumento da carga horária do coordenador, o que não gerou ônus para a contratada e sim um ganho a mesma.

Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração		Alocação Horas	Custo R\$	Preço Total K1	Peso %
				Mensal	Horária				
1.1			EQUIPE PERMANENTE						
	CG	AGEVAP	Coordenador geral					644.338,37	80,80%
	DP	AGEVAP	Desenvolvedor pleno		72,00	515	37.080,00	94.189,20	11,81%
	TA	DNIT	Técnico arquivista		45,00	1.552	69.840,00	177.393,60	22,25%
	AA	DNIT	Assistente administrativo	2.200,00	13,54	3.800	51.452,49	130.689,32	16,39%
	T3	DNIT	Técnico TI	1.575,00	9,69	3.900	59.250,00	149.939,60	18,94%



- Entende-se que as observações acima não geram impedimento e tão pouco a descaracterização da proposta de preço. Bem como o aumento da quantidade de horas do coordenador, somente faz constar no preço ofertado, não prejudicando o cálculo a nenhum dos envolvidos.

3.3. Proposta K2, ANEXO II - Planilha de preço apresentada pela empresa K2 SISTEMAS.



3.4. Revisão proposta K2:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAPEL ZERO										
AGEVAP		PRODUTOS CONSOLIDADOS - K2						Data: 19.09.2018		
Produtos COMITÊ:		CEIVAP								
LOCAL:		Resende/RJ								
Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração (R\$)		Alocação	Custo (R\$)	Preço Total K1	Peso %	
				Mensal	Horária	Horas		658.829,40	73,87%	
1.1			EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE							
	CG	AGEVAP	Coordenador geral	11.583,58	71,29	420	29.943,49	76.085,80	8,53%	
	DP	AGEVAP	Desenvolvedor pleno	5.795,21	35,67	1552	55.356,82	140.660,58	15,77%	
	TA	DNIT	Técnico arquivista	2.789,40	17,17	3.800	65.238,60	165.769,99	18,59%	
	AA	DNIT	Assistente administrativo	1.867,70	11,50	3.800	43.681,85	110.994,70	12,44%	
	T3	DNIT	Técnico TI	2.781,80	17,12	3.800	65.060,86	165.318,33	18,54%	
Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração (R\$)		Alocação	Custo (R\$)	Preço Total K2	Peso %	
				Mensal	Horária	Horas		45.443,09	5,09%	
1.2			EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES							
	CE	DNIT	Consultor especial	10.000,00	61,55	424	26.097,20	45.443,09	5,09%	
Item	Código	Órgão	Descrição	Unidade	Quantidade unidade	Custo unitário R\$	Custo total R\$	Preço Total K4	Peso %	
1.3			DESPESAS DIRETAS							
			Despesas diversas							
			Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	40,00	2.120,00	2.688,88	0,30%	
			Impressão de desenhos	m²	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Cópia reprográfica	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Encadernações - PASTA A-Z	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Custo de alimentação em evento	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Diárias	R\$/pessoa	106	205,00	21.730,00	27.560,99	3,09%	
			Equipamentos							
			Servidor Datacenter (nuvem)	Tbyte/mês	18	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Microcomputador com 2 monitores, teclado, mouse, caixa de som e no-break	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Scanner A4	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Scanner A3	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Televisor	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Mobiliário							
			Arquivos deslizantes	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Software							
			Licenciamento	Único pg	1	34.000,00	34.000,00	43.123,50	4,83%	
			Mensalidade	R\$/mensal		2.800,00	49.102,69	62.278,82	6,98%	
			Implantação	Único pg	1	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00%	
			Software							
			Certificado Digital para usuários	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Certificado Digital para Servidor Data Center	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Certificado Digital para e-Servidor	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Carimbos de tempo	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	
VALOR TOTAL - Inclusive K's							R\$	891.924,68	87%	
DETALHIAMENTO DO FATOR K										
	ES - ENCARGOS SOCIAIS								83,05%	
	ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA								20,00%	
	ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS								17,29%	
	L - LUCRO								8,76%	
	DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS								16,62%	
	DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)									
	PIS								1,65%	
	COFINS								7,60%	
	ISS								5,00%	
K1	EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE								$K1 = \{[(1+ES+ARDF) * (1+L)] * (1+DFL)\}$	2,54
K2	CONSULTORES EXTERNOS								$K2 = \{[(1+ESA+ARDF) * (1+L)] * (1+DFL)\}$	1,74
K3	SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO								$K3 = \{[(1+ARDF) * (1+L)] * (1+DFL)\}$	1,49
K4	DESPESAS DIRETAS								$K4 = \{(1+L) * (1+DFL)\}$	1,27
Observações:										
1-	Os K's foram calculado através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.									
2-	A remuneração mensal tem como base a Instrução de Serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012 do DNIT - Tabela de preços de consultoria do DNIT. O valor da remuneração horária é calculada pela divisão da remuneração mensal pelo número de horas efetivamente trabalhada. Exceto no Auxiliar em arquivologia.									
3-	No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina e pedágio.									
4-	As quantidades de computadores foram calculadas levando em consideração os computadores que necessitam ser substituídos na AGEVAP, e, contabilizando os funcionários permanentes da empresa contratada.									
5-	As quantidades referentes ao data center e as licenças dos softwares, foram calculados para 20 meses, pois os mesmos serão com os pagamentos mensais. A demonstração das quantidades em cada produto acompanha a lógica da planilha de cronograma físico financeiro, podendo ter produtos com quantidade 0 e alguns com 2 ou mais.									
6-	As quantidades de certificações digitais foram calculadas com referência no número de computadores a serem adquiridos. As quantidades referentes as licenças do software foram calculadas de acordo com o número de computadores adquiridos, multiplicado pelos meses pagos em cada produto, conforme descrito na lógica do item acima.									
	Horas trabalhadas /mês		162,48							
	Número de meses da contratação		24							


- ✓ O valor da planilha apresentada pela participante: R\$ 720.758,92, (setecentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos).
- ✓ O valor da planilha corrigida pela AGEVAP: R\$ 891.924,68, (oitocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos).
- Após a análise da planilha apresentada, entende-se, que a diferença de preço entre as duas planilhas é devido a erros de soma na planilha do participante:
 - Não foram somados os valores das mensalidades e implantação, mesmo os valores tendo sido digitado na planilha.

Software					0,00
Licenciamento	Unico pg	1	34.000,00	34.000,00	0,00
Mensalidade	R\$/mensal		2.800,00	49.102,69	62.360,42
Implantação	Unico pg	1	52.000,00	52.000,00	66.040,00
Software					0,00

- Houve redução por parte do participante das quantidades originais de diárias, de 106 unidades que era a quantidade original do edital, para 53 unidades que foi a quantidade digitada pelo participante, gerando assim divergência nos valores deste item para as duas participantes.

DESPESAS DIRETAS					16.490,95	2,29%
Despesas diversas					16.490,95	
Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	40	2.120,00	2.692,40	
Impressão de dsenho	m2	0	0,00	0,00	0,00	
Cópia reprográfica	unidade	0		0,00	0,00	
Encadernações - PASTA A-Z	unidade	0		0,00	0,00	
Custo de alimentação em evento	unidade	0		0,00	0,00	
Diárias	R\$/pessoa	53	205,00	10.865,00	13.798,55	
Equipamentos					0,00	
Servidor Datacenter (nuvem)	Tbytes/mes	18	0,00	0,00	0,00	

- o Além dos apontamentos acima no item de custo de veículo por dia, foi digitado pela participante “40”.

DESPESAS DIRETAS						16.490,95
Despesas diversas						16.490,95
Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	40	2.120,00	2.692,40	
Impressão de dsenho	m2	0		0,00	0,00	
Cópia reprográfica	unidade	0		0,00	0,00	
Encadernações - PASTA A-Z	unidade	0		0,00	0,00	

4. CONCLUSÃO

- ✓ Quanto a revisão da proposta de preço da empresa DATAVIX:
 - o Mantem-se o preço oferecido pela empresa e aceita-se o aumento de horas do coordenador, visto que tal mudança não gera ônus a contratada e nem prejudica a formação de preço da concorrente.

- ✓ Quanto a revisão da proposta de preço da empresa K2:
 - o Altera-se o preço da proposta visto que o erro foi na soma de itens com preços digitados, e desta forma havendo então erro na fórmula.

 - o Altera-se a quantidade de diárias para o original do edital, sendo este de 106 unidades, visto que sua descaracterização gera prejuízo para a contratada e diferença na formação de preço (para menos) para a participante.

5. ENCAMINHAMENTO




Encaminha-se a comissão de julgamento:

RESULTADO	
EMPRESA	VALOR
DATAVIX	R\$ 797.421,52
K2 SISTEMAS	DESCCLASSIFICADA


Resende 20 de setembro de 2018.



Elaborado por: Simone M. R. Domiciano
Especialista Administrativo



Aprovado por: Horácio Resende
Especialista Admin. Financeiro Interino



Aprovado por: Isabel Cristina Gomes
Coordenadora de Núcleo

Descrição	REMUNERAÇÃO (R\$)		Alocação Horas	Custo (R\$)	Preço Total K1	Peso (%)
	Mensal	Horrária				
EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE						
Coordenador geral	11.583,58	71,29	420	29.941,80	658.829,30	91,41%
Desenvolvedor Pleno	5.795,21	35,67	1552	55.353,67	76.085,80	
Técnico de arquivos	2.789,40	17,17	3800	65.234,93	140.660,48	
Assistente administrativo	1.867,70	11,49	3800	43.679,39	165.769,99	
Técnico de TI	2.781,80	17,12	3800	65.057,19	110.994,70	
					165.318,33	
REMUNERAÇÃO (R\$)						
	Mensal	Horrária	Alocação Horas	Custo (R\$)	Preço Total K2	Peso (%)
	10.000,00	61,54	424	26.094,66	45.438,67	6,30%
EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES						
Consultor especial						
	10.000,00	61,54	424	26.094,66	45.438,67	6,30%
DESPESAS DIRETAS						
Despesas diversas						
Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	40	2.120,00	16.490,95	
Impressão de desenho	m2	0	0,00	0,00	2.692,40	
Cópia reprográfica	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Encadernações - PASTA A-Z	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Custo de alientação em evento	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Diárias	R\$/pessoa	53	205,00	10.865,00	13.798,55	
Equipamentos						
Servidor Datacenter (nuvem)	Tbytes/mes	18	0,00	0,00	0,00	
Microcomputador com 2 monitores, teclado, mouse, caixa de som e no-break	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Scanner A4	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Scanner A3	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Televisor	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Mobiliário						
Arquivos deslizantes	unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Software						
Licenciamento	Unico pg	1	34.000,00	34.000,00	0,00	
Mensalidade	R\$/mensal		2.800,00	49.102,69	62.360,42	
Implantação	Unico pg	1	52.000,00	52.000,00	66.040,00	
Software						
certificado digital para usuários	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	
certificado digital para servidor datacenter	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	
certificado digital para e-Servidor	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	
Carimbos de tempo	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL - Inclusive K's					R\$ 720.758,92	100,00%



Item	Código	Órgão	Descrição	Remuneração		Alocação Horas	Custo R\$	PreçoTotal K1	Peso %
				Mensal	Horária				
1.1			EQUIPE PERMANENTE						
	CG	AGEVAP	Coordenador geral		72,00	515	37.080,00	644.338,37	80,80%
	DP	AGEVAP	Desenvolvedor pleno		45,00	1.552	69.840,00	94.183,20	11,81%
	TA	DNIT	Técnico arquivista	2.200,60	13,54	3.800	51.452,49	177.393,60	22,25%
	AA	DNIT	Assistente administrativo	1.575,00	9,69	3.800	36.835,30	130.689,32	16,39%
	T3	DNIT	Técnico TI	2.500,00	15,39	3.800	58.468,73	93.561,67	11,73%
								148.510,59	18,62%
1.2			EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES						
	CE	DNIT	Consultor especial	10.000,00	61,55	424	26.095,52	45.406,20	5,69%
								45.406,20	5,69%
1.3			DESPESAS DIRETAS						
			Despesas diversas					107.676,95	13,50%
			Custo do veículo por dia	R\$/dia	53	375,00	19.875,00	56.876,95	7,13%
			Impressão de desenhos	m²	0	0,00	0,00	25.241,25	3,17%
			Cópia reprográfica	unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Encadernações - PASTA A-Z	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Custo de alimentação em evento	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Diárias	R\$/pessoa	106	235,00	24.910,00	0,00	0,00%
			Equipamentos					31.635,70	3,97%
			Servidor datacenter (nuvem)	Tbyte/mês	18	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Microcomputador com 2 monitores, teclado, mouse, caixa de som e no-break	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Scanner A4	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Scanner A3	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Mobiliário	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Arquivos deslizantes	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Software	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Licenciamento	Único pg	1	40.000,00	40.000,00	50.800,00	6,37%
			Mensalidade	R\$/dia		0,00	0,00	50.800,00	6,37%
			Implantação	Único pg	1	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Software	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Certificado digital para usuários	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Certificado digital para servidor Data Center	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Certificado digital para e-Servidor	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Carimbos de tempo	Unidade	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
			VALOR TOTAL - Inclusive Ks					0,00	0,00%

DATAVIX
INFORMÁTICA LTDA. EPP
Rua Visconde do Rio Branco, 305 - Salas
1302 e 1303 - Centro - CEP 24020-002
NITERÓI - RJ

100.271.751/0001-421

AD117
21/06/18