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CONCORRENCIA N° 13/2024 - PRESENCIAL

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de estudo de
concepgao, projetos basico e executivo de sistema de esgotamento
sanitario nas localidades do Vale da Figueira, Espraiado e Silvado no

municipio de Marica/RJ.

Referéncia: Concorréncia — Lei Federal 14.133/2021 Resolucdo INEA 160/2018.

DATA: 18 de novembro de 2024
HORARIO: 14h

LOCAL: Avenida Luiz Dias Martins, 73, loja: 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ. CEP:
27.516-245 - Edificio Alpha Center

E-mail: protocolo@agevap.org.br

Caso enviada a proposta por correios ou portador, obrigatoriamente, destinar setor de
licitagdes, e enviar o comprovante de rastreio por e-mail, ou comunicar o envio, observado

o disposto no item 4.5.5

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 20/09/2024 14:54:27; HORACIO REZENDE ALVES em 20/09/2024 14:54:27
A autenticidade deste documento 00017.000443/2024-05 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 3958695C.

Pagina 1 de 38 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142504&cod_documento=336439&p=3958695C

AGEVAP
%‘ "ﬁ'A :

=" BAIA D
= GUANABARA

Sumario

T = L= 1 = U o 3
72 © 1 = 2N 1 1 4
3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO .......oeeeeeeeeeeeereeeeereeseeseessssesssessssseens 4
4. DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO .......ccoovmeimseiesesessnnanas 9
5. DA PROPOSTA TECNICA......ccoooereeeeeeeseeeesesssessessessessssssssesssessesssessssnsseneen 11
6. DA PROPOSTA DO PREGO....... o iecciicreeesrerr s srsss s s s smms s s e e s s s e nmmn s 11
7. DA HABILITAGAO ....oeeeeeeeeeeeeeeseeseseeeeeeseesessssesseaseseseesseaseasasenseassssanennenes 15
8. DO PROCEDIMENTO ....cccuiiiiieeiiieirenesrrreesss s s smnss s e s s s s e s nnnssssssnnssssesnnnssnes 21
L T € 71 2 N 8 1 7N 27
10. DA IMPUGNAGAO DA CONCORRENCIA ... escnssrssesnsnas 27
I P 0 10 28 =03 U 1 2257 28
(1 0 1 2050 1 8 I 27 N [ L P 29
13. DOS RECURSOS FINANCEIROS ... ierrrccirrerrree e re e s e s e e e 30
14. DO PAGAMENTO .....oooiiieiiieecireer s e s e s s re s s s e s s e s s e s s e s e s mna s s mnsssennnnnnn 30
15. DAS SANGOES........ooeieeeeeeeeeeseeseeesessesessssssssssssssessssesssssssssssessssssssssssssssssssens 31
16. DA PROTEGAOQ DE DADOS PESSOAIS .......cccceiiurererecirencseessssesssssesssssanas 35
17. DAS CONSIDERAGOES FINAIS........cooiuireeeeeneieessesseessessssssssnsssessessssssesns 36
18. RELAGAOQO DE ANEXOS ......ooiiiiiirecrensneesnessesssssssssssssssessssssssasssssssssssssns 38

% Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 20/09/2024 14:54:27, HORACIO REZENDE ALVES em 20/09/2024 14:54:27

A autenticidade deste documento 00017.000443/2024-05 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 3958695C.

Pagina 2 de 38 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142504&cod_documento=336439&p=3958695C

AN i DE et
7% GUANABARA

1. PREAMBULO

1.1.A Associacdo Pro-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do
Sul — AGEVAP torna publico para conhecimento dos interessados que, na data,
horario e local, acima indicados ira realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA (PRESENCIAL) do tipo MELHOR TECNICA E PRECO
conforme descrito neste Edital que sera processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal n® 14.133/2021, com a Lei Federal n® 123/06, Resolugédo INEA
160/2018 e demais normas juridicas que regem a matéria.

1.2.0s envelopes contendo os Documentos de Habilitagdo e Proposta Técnica e
Proposta Comercial deverao ser entregues e protocolados até o horario definido
no edital no Protocolo da AGEVAP.

1.3. Todas as referéncias de tempo contidas neste edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia e dessa forma serao

registradas na documentagao relativa ao certame.

1.4.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo oficial em

contrario.

1.5.0 presente edital podera ser consultado por qualquer interessado e estara

disponivel no endereco eletrbnico www.agevap.org.br podendo ainda ser

solicitado através do e-mail protocolo@agevap.org.br.
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1.6.0s esclarecimentos serdo divulgados mediante publicagdo no enderego
constante no item 1.5, ficando as licitantes interessadas obrigadas a acessa-la

para a obtencgao das informag¢des constantes do Edital.
1.7.Integram o presente edital, como partes indissociaveis, seus respectivos anexos.

1.8.Aluz do artigo 176 da Lei 14.133/21, a sessao publica da presente Concorréncia
sera realizada da forma presencial, cuja reunido sera devidamente gravada em
audio e video, e a gravagao sera juntada aos autos do processo licitatério apos
0 seu encerramento, em observancia ao principio da transparéncia insculpido no
artigo 5°, da Lei 14.133/2021, bem como na Lei de Acesso a Informacdes,
consoante os §§ 2° e 5° do art. 17 da Lei n® 14.133/2021.

1.9.A opcdo pela modalidade presencial se justifica pela impossibilidade
momentanea da AGEVAP utilizar sistema para a contratacdo e visando maior
celeridade a contratacdo, sem prejuizo a competitividade, optou-se pela

contracao presencial.
2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para elaboracédo de estudo de concepcgdo, projetos basico e
executivo de sistema de esgotamento sanitario nas localidades do Vale da

Figueira, Espraiado e Silvado no municipio de Marica/RJ.
3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar desta Concorréncia qualquer pessoa juridica interessada,

que atenda as exigéncias constantes deste edital e seus anexos.
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3.2.Sera permitida a participagdo de consércio de empresas, observadas as

seguintes condigdes:

3.2.1. devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou
particular de constituicio de consorcio, com indicacdo da

empresa-lider;

3.2.2. cada empresa consorciada devera apresentar a documentacao

de habilitacdo exigida no Edital;

3.2.3. para efeito de qualificagao técnica do consorcio, admitir-se-a o

somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

3.2.4. para fins de qualificacdo econémico-financeira, sera aceito o
somatorio dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua

respectiva participacao;

3.2.5. as empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma

licitacdo, de mais de um consorcio ou isoladamente;

3.2.6. as empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis
pelas obrigagdes do consorcio nas fases de licitagdo e durante a

vigéncia do contrato;

3.2.7. no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga

cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira; e

3.2.8. vencida a licitagado por consorcio, este devera no prazo de 30

(trinta) dias, contados da homologacdo, apresentar ato
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constitutivo, devidamente registrado em Junta Comercial.
Permitida a prorrogagao desde que comprovada a inexisténcia de

culpa pelo atraso.

3.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da
Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.4.Nao poderao participar da presente contratagao, os fornecedores:
3.4.1. que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. empresa, cujo dirigente, socio ou gerente, seja representante ou
parte integrante dos comités de bacias, de suas camaras técnicas
ou de outras organizagcbes nao governamentais, ou que
mantenham vinculo empregaticio, bem como grau de parentesco

até terceiro grau com diretores e funcionarios das agéncias;

3.4.3. estrangeiros que ndo tenham representagéao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder

administrativa ou judicialmente;

3.4.4. que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratagao
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele

relacionados;
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b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra,

servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
contratacao, impossibilitada de contratar em decorréncia de

sancao que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou

por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos
termos da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores
a divulgacao do aviso, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos

vedados pela legislagao trabalhista.

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas

integrantes do mesmo grupo econémico;
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h)  Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que
atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao

fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

i) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico -
OSCIP, atuando nessa condigao (Acérddo n°® 746/2014-
TCU-Plenario); e

j) Sera permitida a participagcdo de cooperativas, desde que
apresentem demonstrativo de atuacdo em regime
cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei Federal n°
14.133/21, sendo neste caso estendidas a elas os beneficios
previstos para as microempresas e empresas de pequeno
porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei
Federal n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.5.Da responsabilidade pelo julgamento:

3.5.1. Alicitagao sera conduzida por agente de contratagdo, para tomar
decisbes, acompanhar o tramite da licitacdo, dar impulso ao
procedimento licitatério e executar quaisquer outras atividades

necessarias ao bom andamento do certame até a homologacéo;

3.5.2. O agente de contratagcéo sera auxiliado por equipe de apoio;
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3.5.3. O agente de contratacdo podera ser assessorado técnica e
juridicamente, cabendo aos assessores emitir pareceres quando

solicitados por este.
4. DA REPRESENTAGCAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1.Qualquer manifestacédo, durante as sessdes, em relagdo ao presente
Concorréncia fica condicionada a apresentacdo de documento de identificacao,
instrumento publico ou particular de procuragcdo, com firma reconhecida,
conforme ANEXO VI ou coépia do contrato social, em se tratando de soécio,

dirigente ou proprietario da empresa.

4.1.1. O documento do subitem 4.1 devera ser apresentado ao Agente
de Contratacéo para credenciamento, no momento da abertura do

certame.

4.2.A ndo apresentacido ou a incorrecao dos documentos de que trata o subitem
impedira o representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por
ela, conforme subitem 4.1, inclusive quanto a eventuais recursos e, neste caso,

a sua participagao sera aceita somente na condi¢cdo de ouvinte.

4.3.Nao sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma

pessoa juridica.

4.4. As manifestagbes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se darao
através de somente 01 (um) representante. Outros representantes, porventura
presentes, se manifestarao através deste, previamente credenciado pelo Agente

de Contratacgao.
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4.5.Entrega e apresentagao das propostas

4.51. Os documentos e propostas, de cada participante, serao
entregues na AGEVAP, em dois envelopes lacrados, “17, “2” e “3”,
por representante legal ou credenciado do interessado munido de
instrumento de credenciamento em data, hora e local,

estabelecidos neste edital.
4.5.2. O envelope “1” contera a Proposta Técnica;
4.5.3. O envelope “2” contera a Proposta de Preco;
4.5.4. O envelope “3” contera a Documentacéo;

4.5.5. Apds a entrega dos envelopes, a Comissao de Julgamento nao
aceitara, em nenhuma hipotese, a substituicdo ou anexacao de
qualquer novo documento por parte dos Participantes, tdo pouco

a retirada dos mesmos.

4.5.6. Sera admitida a entrega das propostas por mero portador ou
correspondéncia desde que protocolados no local designado para
abertura até o horario determinado para o inicio.

4.5.7. O licitante nao podera oferecer proposta em quantitativo inferior
ao maximo previsto para os itens que compdem o escopo da

contratagao.
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5. DA PROPOSTA TECNICA

5.1.A proposta técnica devera ser entregue em um envelope lacrado, com as

seguintes indica¢des na parte externa:

ENVELOPE N°. 01
(Identificagéo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 13/2024
PROPOSTA TECNICA

5.2. As propostas técnicas deverao ser apresentadas, obrigatoriamente, na forma de
organizagao descrita no Termo de Referéncia, sob pena de desclassificagéo.
Devendo ser apresentada preferencialmente com perfuracdo padrao de dois
furos (distancia entre furos de 80 mm), encadernada com grampo de trilho

plastico, ou colchete.

5.3.As propostas técnicas devem, sob pena de desclassificagédo, atender ao exigido
no Termo de Referéncia e serdo julgadas conforme Anexo VIII - Planilha de

Calculo da Pontuacéao Técnica.
6. DA PROPOSTA DO PRECO

6.1. A proposta do preco devera ser entregue em envelope lacrado, com as seguintes
indicagdes na parte externa:

ENVELOPE N°. 02
(Identificagéo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 13/2024 - Presencial

PROPOSTA PRECO
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6.2.As propostas deverao ser apresentadas, obrigatoriamente, rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras,

emendas, ressalvas ou entrelinhas, e ainda:

6.2.1. Fazer mencdo ao numero desta Concorréncia n°. 13/2024,
conter a razao social, CNPJ/MF, endereco completo, telefone, fax,
e-mail (se houver), bem como banco, agéncia e numero da conta

bancaria para efeito de pagamento;

6.2.2. O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos

documentos de habilitacao;

6.2.3. A falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido, com poderes para esse

fim;

6.2.4. Descricdo clara e precisa do objeto desta Concorréncia, de
acordo com os servigos requeridos pela AGEVAP, cuja proposta
de precos devera ser formulada com base no modelo de
PROPOSTA DE PRECOS — ANEXO IV.

6.2.5. Conter valor expressos em moeda corrente nacional (R$), de

acordo com os precos praticados no mercado;
6.2.6. O valor global devera ser expresso em algarismos e por extenso;

6.2.7. O valor global devera ser formulado levando-se em

consideragao o prazo contratual;
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6.2.8. No caso de divergéncia entre os valores expressos por extenso

e por algarismo, prevalecera o indicado por extenso;

6.2.9. O valor global maximo permitido para a contratagdo é de R$
559.177,20 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e

sete reais e vinte centavos).

6.2.10. O valor descrito no item acima representa o valor

maximo estimado que a AGEVAP pagara por esta Concorréncia;

6.2.11. Serdo desclassificadas as propostas de pregos com

valores acima do estimado;

6.2.12. A proposta de preco devera ter prazo de validade minima
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da realizagdo da data de

abertura.

6.2.13. Caso o referido prazo nao esteja expressamente indicado
na proposta, sera considerado o prazo de validade de 60
(sessenta) dias para efeito de julgamento, e caso esteja expresso
prazo de validade inferior ao estipulado, a proposta sera

desclassificada;

6.2.14. Declaracdo expressa de ciéncia e concordancia com
todos os termos e especificagdes constantes deste Concorréncia
N°. 13/2024, sob pena de desclassificacdo, conforme constante no
ANEXO V;
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6.2.15. Deverao estar incluidos no pregco todos os impostos,
despesas com mao de obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras
despesas que incidam direta ou indiretamente na execucao dos

servigos objeto desta Concorréncia;
6.2.16. O valor da proposta é fixo e irreajustavel.

6.3. A proposta de precos apresentada e levada em conta para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da Participante, ndo Ilhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracédo, exceto aquelas previstas neste edital ou

que sejam irrelevantes para efeito de julgamento.

6.4. A participante devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de
valores ou qualquer outra condigdo que induza o julgamento a ter mais de um

resultado.

6.5.Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou

defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.6.Nao se considerara oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital.

6.7.Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao

se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, caso se enquadre.
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7. DA HABILITACAO

7.1.0s documentos necessarios a habilitagédo, exigidos para participar deste edital,
deverao ser colocados no envelope n° 3. Estes deverdo ser lacrados e
apresentar a seguinte identificagao:

ENVELOPE N°. 03
(Identificagédo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 13/2024 - Presencial
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1.1. Os documentos deverao ser apresentados em original, ou por
processo de copia autenticada por cartério competente, ou ainda

publicagdo em 6rgéo da Imprensa Oficial, sob pena de inabilitagdo.

7.1.2. As certidbes disponibilizadas através da internet serdo
consideradas como documento original, sempre observando o

prazo de vigéncia das mesmas.

7.1.3. Os documentos assinados digitalmente, quando impressos, s6
serdo aceitos se possuirem link ou codigo para confirmagao de
autenticidade pela comissao de julgamento no momento do
certame, vedada qualquer apresentacdo de documento

complementar que néo esteja inserido nos envelopes.

7.2.0s documentos de Habilitagdo, exigidos nesta Concorréncia, deveréo ser
entregues separadamente das propostas de prego, sob pena de

desclassificagao.

7.3.Habilitag&o juridica:
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7.3.1. Cédula de identidade do responsavel legal do proponente;
7.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores, devendo estar
acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao

vigente.

7.3.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de associacdes civis,
acompanhada de indicacdo do(s) representante(s) legal(is) em

exercicio;

7.3.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6&rgéao

competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.Regularidade fiscal:

7.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ.

7.4.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou
estadual, relativo ao domicilio ou sede do concorrente, pertinente

ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.
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7.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal do domicilio ou sede do concorrente.

7.4.4. As licitantes que tiverem sua sede em cidades que emitem a
Certiddo de Regularidade para com o Municipio em documentos
distintos, relativos a Tributos Mobiliarios e Imobilidrios devem
apresentar todas as Certiddes necessarias para a ampla
comprovagado de sua Regularidade. O fato de a empresa né&o
possuir imoével, ndo dispensa a apresentacdo de Certiddo de
regularidade imobiliaria e/ou comprovante de inexisténcia de

iméveis cadastrados.

7.4.5. Prova de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

7.4.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
7.5. Qualificagédo econémico-financeira

7.5.1. Certiddo negativa de faléncia e concordata expedida pelo

distribuidor da comarca da sede da participante.

7.5.2. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, devidamente
registrado, ou transmitido através de escrituragdo eletronica,

acompanhado da autenticagcdo, ou ainda publicacdo em diario
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oficial, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de trés meses da data da apresentagao da proposta.

7.5.3. O balanco patrimonial devera estar assinado pelo responsavel
legal da empresa e pelo responsavel por sua elaboragéo, contador
ou outro profissional equivalente devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade.

7.5.4. A boa situacdo econémico-financeira da empresa sera avaliada
pelos seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial

apresentado.

7.5.5. Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) devem ser maiores que 1,00, e resultantes

da aplicacao das seguintes formulas:

LG = ativo circulante + realizavel a longo prazo

passivo circulante + passivo nio circulante

SG = ativo total

passivo circulante + passivo néo circulante

LC = ativo circulante

passivo circulante

7.5.6. As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar
devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco, assinado pelo contador responsavel pela emissido, sob

pena de inabilitagdo.
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7.6.Capital social minimo ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao, devendo a comprovacéo ser feita relativamente a data
da apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta
data através de indices oficiais.

7.6.1. Tratando-se de consorcio, caso este ndo seja formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,
havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagao ao valor

exigido para os licitantes individuais.

7.7.Quando permitida a participacédo de consércio de empresas, para efeitos de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio

dos valores de cada consorciado.
7.8. As participantes deverao apresentar, ainda:

7.8.1. Declaragao de nao possuir em seu quadro de pessoal, menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, nos
termos do Decreto Federal n° 4.358, de 05 de setembro de 2002 -
ANEXO lI;

7.8.2. Declaracgao de inexisténcia de fato impeditivo de sua habilitacao,
assinada por socio, dirigente, proprietario ou procurador da
participante, devidamente identificado e habilitado, nos termos do
ANEXO 1.

7.9.Serao consideradas inabilitadas as participantes que deixarem de apresentar
qualquer um dos documentos exigidos nesta Concorréncia ou os apresentarem

com prazo de vigéncia vencido.
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7.9.1. As declaragdes acima citadas deverdao ser apresentadas
separadamente na forma de cada anexo indicado e o nao

atendimento implicara na inabilitagdo da proponente.

7.9.2. Os documentos exigidos nesta Concorréncia deverdao ser
entregues obrigatoriamente em envelope lacrado, e com
observancia de numeracao sequencial nele adotada, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame por parte da
Comissdo de Julgamento, contendo na parte externa as

indicacgoes.

7.10. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos apresentados para habilitagao

deverao estar:

7.10.1. Em nome da empresa participante com numero do CNPJ

e endereco respectivo;

7.10.2. Se a participante for a matriz, todos os documentos
dever&o estar em nome da matriz, ou se for a filial, em nome da
mesma. Poderdo ser apresentados pela filial, em nome da matriz,
aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, s6 puderem ser emitidos em nome desta;

7.10.3. Os documentos devem estar datados até 90 (noventa)
dias que antecedem a data de entrega do envelope
‘Documentagao”, no caso de nao existir prazo de vigéncia

estabelecido pelo 6rgao expedidor competente;
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7.10.4. Nao se enquadram no prazo de que trata o subitem
anterior os documentos que, pela prépria natureza, nao

apresentem exigéncia legal de prazo de validade.

7.11. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacao
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de

cada consorciado.
8. DO PROCEDIMENTO

8.1.A abertura da presente Selecao de Propostas dar-se-a no dia, hora e local
indicados no predmbulo do presente Ato Convocatério, e os trabalhos

obedecerao a ordem dos procedimentos que se segue:

8.1.1. Credenciamento do representante da Participante através da
carta de credenciamento ou contrato social no caso de sécio
administrador, e mediante apresentacao do respectivo documento

pessoal de identificagao.

8.1.2. Recolhimento dos envelopes “DOCUMENTACAQ”,
“PROPOSTA TECNICA” e “PROPOSTA DE PRECO’, e,
encerrando-se o prazo para recebimento, ndo mais se admitindo

nenhum outro.

8.1.3. Os Envelopes “17, “2” e “3” serdo entregues fechados a
Comisséao de Julgamento, pelo representante legal ou credenciado
da participante, em sessdo publica, no local, dia e hora

estabelecidos neste Ato Convocatoério.
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8.1.4. A Comissdo de Julgamento e todos os representantes
presentes, legais ou credenciados, das participantes, rubricarao os
envelopes “17, “2” e “3”, procedendo-se, em seguida, a abertura do

envelope “1” e sua analise.
8.1.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas.

8.1.6. Todos os credenciados poderao examinar as documentagoes
das demais participantes, na sessdo de abertura dos envelopes
H1”.

8.1.7. A analise técnica far-se-a com a verificacdo de que os
concorrentes atendem as exigéncias do ato convocatério, com
avaliagao e classificagao das propostas técnicas apresentadas,
mediante verificagdo da conformidade com os requisitos
estabelecidos no ato convocatério e com as amostras ou
prototipos apresentados, quando for o caso, para encontrar o valor

da pontuacao técnica.

8.1.8. No exame da proposta técnica devem ser levados em
consideracgao, para efeito de julgamento, os fatores de avaliagéao,

com pontuagdes estabelecidas no ato convocatorio;

8.1.9. Os responsaveis pela seleg¢ao de propostas poderéo interromper
a reunido para analisar as propostas técnicas, proceder a
diligéncias ou consultas e/ou examinar amostra ou protétipo do
produto, se solicitado. Nesse caso, os envelopes com as
propostas de pre¢os permanecerao sob sua guarda, devidamente
fechados e rubricados no fecho pelos responsaveis pela selecao
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de propostas e pelos representantes legais dos concorrentes

presentes

8.1.10. ApOés a analise das propostas técnicas das participantes,
far-se-4 a abertura das propostas precos das licitantes

remanescentes classificadas;

8.1.11. A andlise e julgamento das propostas de preco de acordo

com as exigéncias estabelecidas neste ato convocatorio;

8.1.12. Os responsaveis pela selecdo de propostas poderao
interromper a reunido para analisar as propostas e/ou proceder a

diligéncias ou consultas, se necessario.

8.1.13. Seréo realizadas a valoracéo e a avaliagao das propostas
de precgos, de acordo com os dados e indices obtidos, mediante

férmulas estabelecidas no Ato Convocatério.

8.1.14. Concluidas as fases de valoracdo e avaliagdo das
propostas técnicas e de precgo, os concorrentes serao classificados
em ordem decrescente de avaliacao obtida, sendo considerado a

melhor proposta o concorrente que obtiver a maior avaliacao.

8.1.15. Sera realizada a habilitacdo da concorrente com a maior
avaliagdo através da verificagdo do atendimento as exigéncias do

ato convocatorio.

8.1.16. Verificado o atendimento das exigéncias fixadas no ato

convocatorio, a empresa sera declarada habilitada ou inabilitada;
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8.1.17. Sendo a empresa inabiltada sera verificada a

documentacado da empresa classificada na sequéncia;

8.1.18. Verificado o atendimento das exigéncias fixadas no ato

convocatoério, a empresa sera declarada vencedora do certame.

8.1.19. Do julgamento das propostas cabera recurso no prazo de
até 3 (trés) dias uteis da decisdo da Comissao Julgadora, desde
gue manifestada expressamente a intengao de recorrer na sessao
publica em que se deu a decisdo, ou no caso de intimagao da
decisdo através da pagina eletrénica, caso este em que a entidade

delegataria devera aguardar o prazo previsto.

8.1.20. Apresentadas as razdes recursais, a entidade delegataria
devera disponibiliza-las em sua pagina eletrénica, podendo as
demais licitantes apresentar contrarrazdes no prazo de até 3 (trés)

dias uteis

8.1.21. O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas

de ato insuscetivel de aproveitamento.

8.1.22. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou
inabilitadas, podera ser fixado o prazo de 3 (trés) dias uteis para
apresentacdo de novas propostas com eliminagdo das causas
apontadas no ato de desclassificacdo, sendo que se ocorrer a
desclassificagdo de todas as propostas, as encaminhadas
posteriormente, devidamente  corrigidas, poderao  ser

apresentadas inclusive com novos pregos.
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8.1.23. Decidido sobre as contestacdes ou recursos referentes ao
resultado da concorréncia o processo sera encaminhado para
deliberag&o da autoridade competente quanto a homologacao do
procedimento licitatério e adjudicagdo do objeto ao concorrente

vencedor;

8.2.0 Agente de contratacdo, por seu exclusivo critério, podera, a qualquer
momento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo de selegdo, inclusive solicitando a exibicdo dos
respectivos originais para conferéncia com as copias autenticadas entregues.
Para tal, fixara o prazo improrrogavel de até 72 (setenta e duas) horas, sendo
vedada apresentacdo posterior de documentos ou informacdo que deveriam
constar originariamente da proposta. O ndo atendimento ao aqui estabelecido

implicara na inabilitagao da participante.

8.3.0 Agente de contratacédo, em qualquer fase deste Ato Convocatério, sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos, e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitacao e

classificagao.

8.4.No caso de promogédo de diligéncia, a adjudicacdo somente ocorrera apos a

conclusdo da mesma.

8.5.0s atos administrativos que dizem respeito a esta Concorréncia serdao sempre
interpretados visando a assegurar o aproveitamento desta contratagdo, devendo
ser anulados somente aqueles que ndo sejam passiveis de saneamento, a luz
da Lei Federal n.° 14.133/2021, do Estatuto e Regimento Interno da AGEVAP e
Resolucao INEA n° 160/2018, ou a que vierem substitui-las, aproveitando-se

todos os demais atos, prosseguindo-se com o processo até o seu termo final.
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8.6.A sessao publica para a abertura dos envelopes sera processada em 3 (trés)

fases:

8.6.1. Primeira Fase: Inicialmente sera realizado o credenciamento

dos representantes das Participantes, através do documento
indicado neste Ato Convocatorio, e ainda, mediante apresentagao
do respectivo documento pessoal de identificagdo. Em seguida
sera realizada a abertura do Envelope n° 01 — Proposta Técnica
que ocorrera na mesma data de entrega dos demais envelopes.

8.6.2. Sequnda Fase: ABERTURA e JULGAMENTO do Envelope n°
02 — PROPOSTAS PRECOS, que ocorrera apos concluir a analise

das propostas técnicas.

8.6.3. Os envelopes de n° 02 contendo a PROPOSTA PRECOS e o de
n° 03 contendo a DOCUMENTACAO ser&o mantidos fechados e
rubricados pelos representantes das proponentes presentes e
pelos membros da Comissao Julgamento da AGEVAP, até o inicio
da segunda fase.

8.6.4. Terceira Fase: ABERTURA e JULGAMENTO do Envelope n°
03 DOCUMENTACAO, que ocorrera no mesmo dia se for possivel
concluir a anadlise das PROPOSTAS PRECOS. Caso n&o seja
possivel, nova sessao sera marcada para a abertura do Envelope
n° 03 — DOCUMENTACAO.

8.6.5. Os envelopes contendo a DOCUMENTACAO (Envelope n° 03)
serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das
proponentes presentes e pelos membros da Comissao
Julgamento da AGEVAP, até o inicio da terceira fase.
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8.7.Serao inabilitadas as licitantes com documentagdo incompleta, que
apresentarem incorregdes, que nao atenderem ao disposto no item 4, e seus
respectivos subitens e/ou contrariarem qualquer dispositivo deste Ato

Convocatorio.
8.8.Serao desclassificadas as propostas que:
8.8.1. Nao atendam as exigéncias deste Ato Convocatorio;

8.8.2. Apresentem precgos inexequiveis, assim considerados aquelas
gue nao venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentacao que comprove que o0s custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e compativeis com a execucao do
objeto. Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais
propostas, fixara a Comissdo prazo nao inferior a 72 (setenta e
duas) horas para que o participante comprove a viabilidade de

seus precos, solicitando-lhe a composicao dos precos;

8.8.3. Apresentem precos simbdlicos ou irrisérios que se revelem

incompativeis com os encargos decorrentes.
9. GARANTIAS
9.1.Nao sera exigida garantia da proposta ou garantia contratual.
10.DA IMPUGNAGAO DA CONCORRENCIA

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por

irregularidade na aplicagcéo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os
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seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data

de abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util

anterior a data da abertura do certame.

10.3. Acolhido o mérito da impugnacao, as falhas apontadas serdo corrigidas,
designando-se nova data para o recebimento e abertura das propostas e

documentacgéo.

10.4. Toda e qualquer modificagcdo neste edital exigira divulgacédo no site da
AGEVAP da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando justificada e, inquestionavelmente a
alteracdo nao afetar a formulagao das propostas, que devera ser comunicada a

todos igualmente, através de divulgagao no site da AGEVAP.

10.5. A impugnacgao deve ser encaminhada a Sede da AGEVAP por correios (com
Aviso de Recebimento), sendo certo que a mesma somente sera aceita se
estiver em conformidade com o seguinte procedimento: Postagem da
documentagao nos correios dentro do prazo limite conforme estabelecido por
este edital e, obrigatoriamente, envio de copia da documentagao via correio
eletrénico constante no preambulo do edital, no formato PDF, acompanhada do
comprovante de postagem nos correios, até as 17h30min (horario de Brasilia)

da data limite do prazo conforme estabelecido por este edital.

11.DO RECURSO
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11.1. Encerrado julgamento das propostas e o ato de habilitagdo ou inabilitacdo de
licitante, em fase uUnica, a intencdo de recorrer devera ser manifestada
imediatamente, sob pena de preclusao, e o prazo para apresentacao das razdes
recursais, de 03 (trés) dias uteis, sera iniciado na data de intimag&o ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo.

11.2. A documentacdo referente a interposicdo de recursos, bem como
apresentacao de razdes e de contrarrazoes, deve ser encaminhada a Sede da
AGEVAP por correios (com Aviso de Recebimento), sendo certo que a mesma
somente sera aceita se estiver em conformidade com o seguinte procedimento:
Postagem da documentagdo nos correios dentro do prazo limite conforme
estabelecido por este edital e, obrigatoriamente, envio de cdépia da
documentagédo via correio eletrdbnico constante no preambulo do edital, no
formato PDF, acompanhada do comprovante de postagem nos correios, até as
17h30min (horario de Brasilia) da data limite do prazo conforme estabelecido por

este edital.

11.3. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, encaminhara o recurso a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do

recebimento dos autos.

11.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagcdo apenas de ato insuscetivel de

aproveitamento.

11.5. O prazo para apresentacao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimagao pessoal ou de divulgagao da interposi¢c&o do recurso.

12.DO CONTRATO
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12.1. A presente contratagdo sera disciplinada através de contrato, sendo a(s)
empresa(s) vencedora(s) convocada(s) para assinatura do Termo de Contrato,

devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
13.DOS RECURSOS FINANCEIROS

13.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta
selecdo serdo provenientes do Contrato de Gestdo INEA n° 067/2022 -
COMPONENTE ESTRATEGICO 3. — Compatibilizagdo do Balango Hidrico
ACAO 3.1.3.d Estudos de diagndstico, viabilidade e execugdo do uso de
tecnologias socioambientais existentes para o tratamento do esgoto sanitario em
aglomerados subnormais, areas rurais e pequenos nucleos urbanos. Atividades

da Acado: Estudo de Concepcdo para Saneamento Alternativo Marica.

14.D0 PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria ou qualquer outro
meio idoneo adotado pela contratante, mediante a apresentacédo de nota fiscal,
devidamente atestada e aprovada pela AGEVAP, juntamente com a
comprovagao de regularidade fiscal, no prazo estabelecido no Termo de
referéncia, a contar do seu recebimento, observando-se a retencao dos tributos
e contribuicbes determinadas pelos o6rgédos fiscais e fazendarios, em
conformidade com a legislagéo vigente, quando for o caso.

14.11. Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado o numero do
Contrato, a descrigédo dos servigos prestados conforme o objeto do

presente edital, com o respectivo valor dos servigos executados.
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14.1.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverado vir destacadas, também,
retencbes na fonte de modo analogo aquelas previstas na
Instrucdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n° 480, de
15 de dezembro de 2004 (IRPJ, PIS, COFINS, ISS e outros) ou

outra norma que vier a substitui-la.

14.1.3. Mesmo que a contratada nao faca constar na Nota
Fiscal/Fatura as retengdes citadas acima, a AGEVAP fara as
retencbes previstas em tal legislagdo e as repassara,
integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais — DARF.

14.1.4. Caso a contratada esteja dispensada de alguma das
retengdes  citadas, devera  apresentar  documentacao
comprobatéria, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de forma
analoga aquela das previsdes constantes na Instrugdo Normativa
da Secretaria da Receita Federal n° 480, de 15 de dezembro de

2004 ou outra norma que vier a substitui-la.

14.2. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia

de entrega dos produtos e/ou servigos.

14.3. A AGEVAP reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no
ato da atestacdo, e entrega dos produtos ndo estiver de acordo com a
especificacdo apresentada e aceita, bem como contrariar algum dispositivo

deste edital e seus anexos.

15.DAS SANCOES
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15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das

infragcbes previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, quais sejam:
15.1.1. dar causa a inexecucéao parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause

grave dano a AGEVAP, ao funcionamento dos servigos.

15.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

15.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame;

15.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado;

15.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao
exigida para a contratagédo, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do

objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida
para o certame ou prestar declaragao falsa durante a execuc¢ao do

contrato;

15.1.9. fraudar ou praticar ato fraudulento na execugdo do

contrato;
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15.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de

qualquer natureza.

15.1.11. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condi¢cdes de participacdo, quanto ao

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores.

15.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos

deste certame.

15.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sangdes:

a) O atraso na prestacdo dos servicos sujeitara a contratada a multa moratéria
de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor da

Nota Fiscal/Fatura a ser paga

b) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato, quando nao

se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
c) Multa de até 20% do valor contratado;

d) Suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a AGEVAP, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, nos casos
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dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste Ato Convocatério, quando ndo se

justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, com a AGEVAP, pelo
prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a

imposigao da penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacio das sanc¢des serao considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a AGEVAP;

15.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientagbes dos o6rgaos de

controle.

15.4. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela AGEVAP ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

15.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral do dano causado a AGEVAP.
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15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sancgoes.

15.7. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do
processo administrativo necessarias a apuragcdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de

investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao.

15.8. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal
n°® 14.133/2021.

16.DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1. Os participantes ao se inscreverem na presente se declaram conhecedores
da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD, Lei n° 13.709, 14 de
agosto de 2018, e autorizam a AGEVAP a coletar e tratar os dados pessoais de
seus representantes, para o fim exclusivo de viabilizar o presente procedimento
licitatério e a futura execugéo do objeto contratado, observando-se as excegdes
previstas no art. 11, Il da Lei Geral de Protegao de Dados.

16.2. Os dados pessoais dos candidatos poderao ser compartilhados com membros
da comissao licitante, bem como com terceiros prestadores de servigcos

envolvidos no processo licitatorio.
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16.3. O tratamento a ser realizado se dara somente com os dados pessoais
estritamente necessarios para o cadastramento, realizacdo, confirmacgado e

divulgacao das propostas dos licitantes.

16.4. A AEGVAP podera manter e tratar os dados pessoais durante todo o periodo

em que forem necessarios ao atingimento das finalidades acima destacadas.

16.5. Os participantes, enquadrados na qualidade de titulares dos dados, poderao

exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da LGPD.

16.6. Os licitantes poderao revogar a anuéncia aqui manifestada ou solicitar que
sejam eliminados os seus dados pessoais ndo anonimizados, ficando cientes

que isto podera impedir a continuidade da relacdo contratual ou editalicia.

16.7. Os licitantes poderao obter informacdes adicionais sobre o tratamento de seus
dados pessoais ou, ainda, exercer os seus direitos, entrando em contato com o
Encarregado de Dados Pessoais da via e-mail

encarregado.lgpd@agevap.org.br.
16.8. Os dados anonimizados poderao continuar a ser tratados pela AEGVAP.
17.DAS CONSIDERAGOES FINAIS

17.1. O Diretor Presidente da AGEVAP podera revogar nesta Concorréncia por
razdes de interesse e conveniéncia, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio

ou por provocacgao de qualquer pessoa, mediante ato fundamentado.
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17.2. Caso o Contrato de Gestéo tenha a sua vigéncia encerrada, ou seja, rescindo,
a presente contratac&o a que se refere o Edital sera assumida pelo Orgdo Gestor

de Recursos Hidricos do Estado do Rio de Janeiro, o INEA.

17.3. As participantes ndo terao direito a indenizagdo em razao da anulacéo desta
Selecao de Propostas, ressalvado, no caso de boa-fé, o direito de o contratado

ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.4. No caso de revogacdo e anulagdo desta Concorréncia € assegurado o
contraditorio.

17.5. A data de recebimento dos envelopes ‘DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO”, e “PROPOSTA DE PRECOS”, podera ser alterada por
conveniéncia da AGEVAP, sem prejuizo da observancia dos demais
procedimentos decorrentes. Havendo possibilidade de as licitantes declinarem
dos prazos recursais e havendo disponibilidade da AGEVAP, eventualmente as

sessdes poderdo contemplar mais de uma fase da licitagao.

17.6. Nao havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo desta Concorréncia na data prevista, a sessédo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local estabelecido, desde que comprovada a comunicacido, da

Comissé&o de Julgamento, aos interessados.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento, so se iniciando e vencendo os prazos em dias de
expediente da AGEVAP.

17.8. A homologagao do resultado desta Concorréncia ndo implicara em direito a
contratagao.
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17.9. O Foro competente para dirimir questdes, relativas ao edital, sera o da Justica
Comum, da Comarca do Municipio de Resende, onde esta a Sede da AGEVAP,

com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.10. O inteiro teor deste edital, assim como quaisquer esclarecimentos sobre o
mesmo poderao ser obtidos no horario de 09 h as 12h e das 14h as 17h, com a

Comisséao de Julgamento, na sede da AGEVAP.

17.11. Nos casos omissos no presente edital aplica-se o disposto na Resolugao INEA
160/2018 e subsidiariamente o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021, devendo

estes serem resolvidos pelo Diretor Presidente.

18.RELAGAO DE ANEXOS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - DECLARAGCAO DE NAO EMPREGAR MENOR

ANEXO IIl - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO VI — CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VIl — PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGAO TECNICA
ANEXO IX — PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGAO GERAL

Resende, 20 de setembro de 2024.
(Assinado eletronicamente)

Horacio Rezende Alves

Agente de Contratagéo
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TERMO DE REFERENCIA

Assunto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de estudo de
concepcao, projetos basico e executivo de sistema de esgotamento
sanitario nas localidades do Vale da Figueira, Espraiado e Silvado no

municipio de Marica/RJ

Referéncia: Contrato de Gestdo INEA n° 67/2022 | Protocolo SIGA:
4.100.06.0446.2024 / Processo: 00001.000178/2024

Rio de Janeiro/RJ, 27 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pagina 1 de 68 - Revisdo 05 — CSG D0O-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

B AGEVAP

b Bucia da gl iy afics da i Goanabars
Sintemun Lagumares e March B Jacarmiaqed

)

APRESENTACAO

Em 15 de dezembro de 2023, o Comité de bacia da regido hidrografica da Baia de
Guanabara e dos Sistemas lagunares de Marica e Jacarepagua - CBH-BG — aprovou
o Programacéo Anual de Atividades e Desembolso para o ano de 2024 — PAAD 2024
- através da Resolucdo CBH-BG n° 142 de 2023.

O PAAD ¢ o instrumento de planejamento e orientacdo dos desembolsos a serem
executados no ano com recursos da cobranca pelo uso da 4gua, compreendendo os

investimentos comprometidos e o saldo remanescente.

Sendo assim, para otimizacdo dos recursos da cobranca no ano de 2024, foram
priorizados programas, destacando-se a acdo 3.1.3.d Estudos de diagndstico,
viabilidade e execucdo do uso de tecnologias socioambientais existentes para o
tratamento do esgoto sanitario em aglomerados subnormais, areas rurais e pequenos

nucleos urbanos.
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1. COMITE DA REGIAO HIDROGRAFICA DA BAIA DE GUANABARA E
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICA E JACAREPAGUA

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERHI, aprovou através da
resolucdo n° 107 de 22 de maio de 2013 a nova definicdo das regides
hidrograficas do Estado do Rio de Janeiro, indicando a Regido Hidrografica —

RH-V a Regido Hidrogréafica da Baia de Guanabara.

A area da Baia de Guanabara compreende 380 kmz, e sua bacia hidrografica,
aproximadamente 4.081 kmz?, cobrindo parcial ou completamente 17 municipios;
incluindo totalmente: Niterdi, S&o Gongalo, Itaborai, Tangua, Guapimirim, Magé,
Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Sdo Jodo de Meriti e Nilopolis; e
parcialmente: Marica, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrépolis, Nova
Iguacu e Rio de Janeiro.

Figura 1. Regido Hidrogréfica da Baia de Guanabara — RH V — com os municipios que a
compBem, total ou parcialmente.
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Fonte: Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA).
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A Baia de Guanabara tem sido, ao longo de sua histéria recente, apontada como
ambiente aquatico receptor de uma série de contaminantes lancados no proprio
espelho d’agua resultante das atividades industriais, além do langamento de
esgoto doméstico sem tratamento e descarte inadequado de residuos solidos,
provenientes principalmente do setor noroeste de sua bacia hidrografica.

Segundo as comunidades pesqueiras presentes, na Baia de Guanabara e na
area da plataforma externa adjacente, os recursos pesqueiros vém diminuindo

gradualmente.

Neste contexto, ressalta-se que Regido Hidrografica da Baia de Guanabara
abrange a maior parte da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, que tem

quase 12 milhdes de habitantes e € a segunda maior do Brasil.

Considerando a conjuntura dos fatores apresentados e a aprovacdo da Lei
Federal de Recursos Hidricos 9.433/1997 e da Lei Estadual 3.239/1999, o
Comité da Regido Hidrografica da Baia de Guanabara e dos Sistemas
Lagunares de Marica e Jacarepagud foi instituido pelo Decreto Estadual n®
38.260 de 16 de setembro de 2005, cuja redacdo foi alterada pelo Decreto
Estadual n° 45.462 de 25 de novembro de 2015.

A sua organizacao teve inicio a partir de iniciativas da sociedade civil e dos
usuarios da agua, com o apoio da Secretaria de Estado de Recursos Hidricos
no ano de 2001. Foram formadas duas Comissdes, uma para cada lado da Baia
de Guanabara, sendo eles: Comissao Pro-Comité do Leste da Guanabara e a
Comissao Pro-Comité do Oeste da Guanabara.

O trabalho iniciado em 2001 pela Comisséo Pré6-Comité do Leste da Guanabara
foi recompensado em 13 de novembro de 2003, quando o Conselho Estadual de
Recursos Hidricos em sua 72 reunido Ordinaria aprovou a criacdo do Comité do

Leste da Guanabara.

Porém, somente no ano de 2005, o Governo do Estado do Rio de Janeiro institui

oficialmente, através de decreto, o Comité da Baia de Guanabara, expandido a
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area de atuacdo para além do lado Leste, incluindo as areas do Oeste, dos
sistemas lagunares de Jacarepagua, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-

Piratininga e Marica-Guarapina.

Desta forma, a criacdo de seis regides hidrogréaficas distintas possibilitou sua
organizacdo em subcomités, como mostrado na Figura 2, organizacao que forma
atualmente o Comité da Baia de Guanabara.

Figura 2 - Divisdo do Comité da Baia de Guanabara em seis subcomités: Oeste, Leste,
Jacarepagua, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e Maricd-Guarapina.
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Fonte: Atlas da Regido Hidrografica V, 2021.

Atualmente, o Comité de Bacia da Regido Hidrografica da Baia de Guanabara e
Sistemas Lagunares Marica-Guarapina e Jacarepagua conta com uma plenaria
composta por 45 conselheiros, dentre titulares e suplentes, uma diretoria
composta por 6 integrantes, grupos de trabalho e 5 camaras técnicas (Camara
Técnica de Instrumentos de Gestédo — CTIG, Camara Técnica Institucional Legal
— CTIL, Camara Técnica de Educacdo Ambiental e Mobilizacdo — CTEM,

Camara Técnica de Saneamento Ambiental — CTSAM e Camara Técnica de
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Gerenciamento Costeiro — CTCOST), bem como seis subcomités (Leste, Oeste,
Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e sistemas lagunares de
Jacarepagua e Marica-Guarapina). Sua sede esta localizada na Rua da
Quitanda, 185, Sala 402, Centro, Rio de Janeiro - RJ — CEP: 20.091-005.

O CBH-BG possui como missao integrar os esforcos do Poder Publico, dos
Usuarios e da Sociedade Civil, para solucbes regionais de protecédo,
conservacao e recuperacao dos corpos de agua, viabilizando o uso multiplo e
sustentado dos recursos naturais, a recuperagcédo ambiental e a conservacao dos
corpos hidricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das aguas da
Bacia Hidrogréfica da Baia de Guanabara, bem como propor estudos e acoes

gue visem reduzir a vulnerabilidade a eventos hidrolégicos extremos.

2. AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL

A Associacio Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do
Sul - AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade juridica de
uma associacado de direito privado, com fins ndo econémicos. Foi constituida,
inicialmente, para o exercicio das funcdes de Secretaria Executiva, sendo que
atualmente exerce as funcdes definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97,
Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual
de Minas Gerais n° 13.199/99, que trata das competéncias das chamadas

Agéncias de Agua, ou Agéncias de Bacia.
A associacao é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de

Administragcédo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos
Conselhos de Administracdo e Fiscal sdo pessoas fisicas eleitas pela

Assembleia Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva € composta por 01 (um)

Diretor-Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (trés) Assessores e 01

(um) Controlador, como mostrado na Figura 3.
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Figura 3 - Organograma da associacao
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A sede da AGEVAP esté localizada em Resende/RJ. A Agéncia possui 10 (dez)
Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municipios de Volta Redonda,
Petropolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro,
Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani
(localizadas em Minas Gerais) e Sdo José dos Campos (localizada em Séao
Paulo). A Agéncia possui ainda 01 (uma) filial localizada em Governador
Valadares/MG.

Atualmente, a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestédo assinados com a

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Béasico (ANA), o Instituto Estadual do
Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM), atendendo
a 17 (dezessete) comités de bacias hidrogréficas.

Na Tabela 1, a seguir, apresentamos 0s respectivos contratos de gestao,

comités atendidos, resolucdes de delegacao e outras informacdes pertinentes.

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22

A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

P&gina 9 de 68 - Revisédo 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

—%\ BAiA DE

<= GUANABARA

Corminh dn Bacis s Regilio Hideogefics da S d osnsbrs
# os Sintemnan Lagunares do Marich o Jacarmpaged

Tabela 1 - Contratos de gestao vigentes

AGEVAP

Contrato de Data de Prazo de
Gestio VRIPPREL Orgéo Gestor CBH's Atendidos | Resolugdo Conselhos Delegacio
2 P Resolugao n® 167/2015
02BN | 041212020 z%eg‘g'ja':"fcm:' CEIVAP - Conselho Nacional de | 3010672026
Recursos Hidricos
Resolucao n® 2612022
INEA 67/ Instituto Estadual Conselho Estadual de
2022 ’ 28/12/2022 | do Mewo Ambiente - | Baia de Guanabara | Recursos Hidncos do | 31/12/2024
INEA Estado do Rio de
Janeiro
Resolugao n® 2262020
. Insttuto Estadual ; Conselho Estadual de
INEASY | 2011272022 | do Meio Ambiente - | CUarndv. Baia de | - gacyres Hidricos do | 3111272025
INEA Estado do Rwo de
Janeiro
Médio Paraiba do | Resolucio n® 2282020
INEA 69/ Insttuto Estadual | Sul, Rio Dois Rios, | Conselho Estadual de
2022 291212022 | do Mewo Ambiente - | Piabanha; Baixo Recursos Hidricos do | 31/12/2025
INEA Paraiba do Sul e Estado do Rw de
llabapoana Janeiro
Deliberacdo n®
IGAM PS1 Instituto Minewo de 432/2019- Conselho
00172019 2711112019 | Gesto das Aguas - | Preto e Paraibuna Estadual de Recursos | 19/11/2024
E IGAM Hidncos do Estado de
Minas Gerais
Deliberacao n®
IGAM PS2 Instituto Minewo de 432/2019- Conselho
002/2019 27/11/2019 | Gestdo das Aguas - | Pomba e Muriaé Estadual de Recursos | 19/11/2024
IGAM Hidncos do Estado de
Minas Gerars
Resolucéo n® 2122020
034/ANA2020 | 21/12/2020 ’l‘j’fx;':;:“m:' CBH-Doce — Conselho Nacional de | 31/12/2025
’ Recursos Hidricos
CBHs Piranga Deliberagéo n®
IGAM DO1 a Instituto Minewo de | Piracicaba, Santo 44172020 -Conselho
DOB 00172020 151272020 | GestBo das Aguas - |  Antdnio, Suaqui, Estadual de Recursos | 31/12/2025
e IGAM Caratinga e Hidncos do Estado de
Manhuacu Minas Gerais
OBJETO

Este termo de referéncia tem como objeto a contratagdo de servicos
especializados de engenharia para elaboragdo de estudos de concepcéao,
servicos de apoio técnico, estudo ambiental, projeto basico e projeto executivo
de sistema de esgotamento sanitario para o municipio de Marica/RJ, nas

localidades constantes nas especificagfes técnicas do presente documento.

4. JUSTIFICATIVA

Esta contratac&o se justifica pela necessidade de investimentos em esgotamento
sanitario na area de abrangéncia da Regidao Hidrografica V, segundo
a Resolucédo do Comité de bacia da regido hidrografica da Baia de Guanabara e
dos Sistemas lagunares de Marica e Jacarepagua n°® 142 de 07 de outubro de
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2020 que aprovou a Programagédo Anual de Atividades e Desembolso de 2024
— PAAD 2024, definindo a acdo 3.1.3.d Estudos de diagndstico, viabilidade e
execucao do uso de tecnologias socioambientais existentes para o tratamento
do esgoto sanitario em aglomerados subnormais, areas rurais e pequenos
ndcleos urbanos, com a atividade da acdo sendo Estudos de Concepcao para
saneamento alternativo Marica, de onde s&o oriundos 0S recursos para

execucao de tal atividade.

5. ESPECIFICACAO TECNICA

A Regido Hidrografica da Baia de Guanabara possui um longo historico de
degradacao ambiental, iniciado principalmente entre as décadas de 1940 e 1960,
quando a regidao sofre um grande processo de industrializacdo, atraindo
contingentes populacionais em busca de emprego e renda e, além disso,
moradias a um custo mais barato nas regides periféricas. As oportunidades de
emprego e renda e a migragao de pessoas provenientes de outras regides do
Brasil para a Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro ocasionou no crescimento
populacional e em uma expansao urbana desordenada — principalmente na parte
Oeste da RH-V. Esse processo de urbanizacido desenfreado levou cerca de 80%
da populacdo a concentrar-se no municipio do Rio de Janeiro e na Baixada
Fluminense, resultando em uma alta complexidade social e econémica, uma
densidade demografica de cerca de 2.100 hab/km? e um indice médio de

urbanizagcao de 99,5%.

A expansao urbana, até por sua velocidade, ndo foi acompanhada de um
processo adequado de constru¢ao de infraestrutura de saneamento basico, com
redes de coleta e tratamento de esgoto sanitario, sistemas de coleta de residuos
sélidos e drenagem urbana. No que tange ao esgotamento sanitario, os sistemas
nas redondezas da Baia de Guanabara, quando existentes, sdo antigos e
defasados, principalmente no que diz respeito a rede de coleta, que muitas vezes
nao abrangem toda bacia de esgotamento.
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As areas com sistemas mais antigos também sofrem pelo fato de que com a
verticalizagao generalizada, construcédo de prédios/unidades habitacionais e
aumento populacional, as redes de esgotamento projetadas no passado tiveram
comprometidas suas capacidades de receber o crescente volume de esgotos
gerados, ja que foram projetadas em um diferente contexto metropolitano. O
problema do dimensionamento das redes de esgotamento, a impossibilidade de
atender o crescente fluxo de esgotos, e a propria inexisténcia, em muitos casos,
da rede separadora de coleta de esgoto, fez com que se tornasse rotineira a
utilizacao das galerias de drenagem de aguas pluviais e os préprios canais e rios
da bacia de esgotamento como corpos receptores de todo o esgoto in natura
gerado pela populacédo. Sendo assim, atualmente, uma das principais fontes de
poluicdo na regido hidrografica da Baia de Guanabara € o aporte de esgoto

doméstico ndo tratado (in natura) nos corpos hidricos.

O municipio de Marica atualmente possui infraestrutura de coleta e tratamento
de esgoto sanitario insuficiente para atender a demanda atual. Segundo dados
do SNIS de 2022, Marica possui 98,8% de sua populagdo sem coleta de esgoto

sanitario.

Foram definidas pelo Subcomité de Marica 03 (trés) localidades prioritarias para
investimento em esgotamento sanitario, sdo elas o Espraiado, Vale da Figueira
e Silvado, cujas areas possuem influéncia direta em corpos hidricos importantes
do municipio e se localizam a montante de captacbes para abastecimento
publico. E estimado um total de 462 residéncias sendo, 187 no Espraiado, 208
no Vale da Figueira e 67 no Silvado e, segundo o IBGE, o numero médio de
habitantes por residéncia é de 2,68, a partir da qual se estima uma populagao
total beneficiada de 970 habitantes. As Figuras 4 e 5 mostram suas

geolocalizagdes.
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5.1. Etapas

Os sistemas de esgotamento a serem projetados para 0 municipio objeto
desta contratacdo devem compreender, quando necessario e previsto nos
estudos de concepcao, redes coletoras, coletor tronco, estagcOes
elevatérias, linhas de recalque, emissarios, estacfes de tratamento de
esgoto e demais dispositivos acessorios ao sistema de esgotamento, além

das necessarias adequacoes e interligacdes aos sistemas existentes.

O escopo do projeto deve incluir ainda as especificacbes técnicas, 0
orgamento e o cronograma fisico-financeiro de execucdo das obras, em
conformidade com os Manuais e Modelos de Engenharia — OGU da Caixa
Econbmica Federal. As etapas e atividades a serem cumpridas na
execucado dos trabalhos sdo apresentadas do item 6 ao item 11 deste
Termo de Referéncia.

O objeto deste Termo de Referéncia serd executado nos seguintes blocos

de atividades:
a) Servicos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionarédo a
confeccao dos projetos basico e executivo.

b) Estudo de Concepcéao

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das
necessidades de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e
diagnéstico da situacao atual do sistema existente. Os estudos deverao
alcancar a universalizacdo do atendimento, obedecendo as expansdes
urbanisticas previstas e as projecfes populacionais estudadas. A partir
deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente
viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de

pY bY

implantacdo aliado & melhor técnica sera submetida a analise técnica,
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ambiental, institucional e financeira.
C) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execugéo.
d) Estudo Ambiental

Deve contemplar as acBes e programas de todas as etapas do projeto,
desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do empreendimento e
seu monitoramento. De acordo com a classificagcdo adotada pelo 6érgéo
competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de
complexidade diferenciada, serdo elaborados estudos ambientais

considerando o projeto basico e o projeto executivo.
e) Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

5.2. Equipe técnica

a) Capacidade técnica da empresa proponente

A elaboracdo de estudo de concepcdo, projetos basico e executivo e
estudo ambiental para sistema de esgotamento sanitario consiste em

atividade complexa por compreender periodos de consecucao de curto a
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longo prazo e alta complexidade técnica. Logo, é fundamental a
contratacao de uma instituicdo com experiéncia na area, de modo a garantir

a completa elaboracdo do objeto deste Termo de Referéncia.

Para comprovacao da capacidade técnica da instituicdo proponente, sera
solicitado, 1 (um) Atestado de capacidade técnica (ACT), emitido por
empresa ou 6rgao da administracao publica comprovando atuacédo da
empresa em projetos de esgotamento sanitario municipal. Deve
constar na descricdo do ACT a populagcao atendida pelo projeto, que deve
ser maior ou igual a 50% da populacgéo total a ser atendida no projeto objeto
deste Termo de Referéncia (conforme Anexo 1). O documento devera ser

apresentado anterior a assinatura do contrato.

A documentacdo da empresa deve ser comprovada anteriormente a
assinatura do Contrato, ap0s selecdo da empresa por meio de ato
convocatorio pela AGEVAP.

O documento encaminhado deve comprovar a prestacdo de servicos de
elaboracdo de projetos basicos e executivos de sistema de esgotamento
sanitario (incluindo rede coletora e estacdo de tratamento de esgotos). Sé
serdo aceitos atestados de objetos concluidos.

b) Capacidade técnica da equipe

Além da capacidade da instituicdo, é imprescindivel o conhecimento

técnico da equipe envolvida no projeto.

Um engenheiro pleno se faz necessario para avaliar a situacdo atual do

municipio, compatibilizar e projetar o sistema de esgotamento sanitario.

Um engenheiro mecanico e um eletricista sdo necessarios visto que podem

ser contempladas, nos projetos, estacdes de tratamento de esgoto.

A elaboracao dos estudos e projetos envolvem inUmeros aspectos legais,

estando justificada a necessidade de um profissional da area do direito.
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Para apoio administrativo a todo o trabalho que deve ser realizado, justifica-
se a exigéncia de um profissional da area administrativa. Como estao
envolvidos muitos profissionais, e devido a complexidade do objeto, a figura

de um coordenador torna-se essencial.

Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto
grau de aprofundamento técnico de um sistema de esgotamento sanitario,
este, necessariamente, deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
experiente, com a finalidade de obtencéo de um produto de qualidade para

a populacéo beneficiada.

A exigéncia do tempo de formacdo académica foi baseada na qualificacédo
exigida para equipe constante da tabela de precos de consultoria do DNIT,
a mesma constituindo referéncia de mercado conforme Acérdao
1.787/2011-TCU-Plenario (peca 17, p.18).

Ser& necessaria a alocacdo de uma equipe técnica permanente do projeto,
de modo a garantir a completa elaboracdo do objeto deste Termo de

Referéncia.
Equipe técnica permanente

A instituicdo contratada deve contar com uma equipe técnica permanente

composta por:
a) 1 (um) coordenador geral

O coordenador geral do projeto serd o responséavel pelo planejamento de
todas as atividades do projeto, respondendo junto a AGEVAP pela equipe

técnica permanente e tempordria da instituicdo contratada.

O coordenador serd o Responsavel Técnico pelo servico de consultoria
técnica, emitindo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
orgao que regulamenta as atividades do profissional. A este profissional,

sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:
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- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
Educacao na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formagé&o: 10 (dez) anos;

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos de
esgotamento sanitario, comprovada por meio de 1 (um) Atestado de
capacidade técnica (ACT), devidamente autenticados, emitidos por
empresa ou 0rgdo da administracdo publica comprovando atuacdo do
profissional em atividades relacionadas a elaboracdo de projetos de
sistemas publicos de esgotamento sanitario, acompanhado de Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe. No atestado
deve constar que o profissional atuou como coordenador ou responsavel
técnico em projetos de sistemas publicos de esgotamento sanitario. Deve
constar na descricdo a populacéo atendida pelo projeto, que devera maior
ou igual a 50% da populacao a ser atendida no projeto objeto deste Termo

de Referéncia.

A documentacdo do coordenador geral deve ser comprovada
anteriormente a assinatura do contrato, apos selecdo da empresa por meio

de ato convocatorio pela AGEVAP.

A substituicdo do coordenador dependeréa da prévia aprovacéo de curriculo
pela AGEVAP. A substituicdo do coordenador exigird substituicdo da ART

do servico sem 6nus para a AGEVAP.
b) 1 (um) engenheiro sénior
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,

autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
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Educacéo na &rea de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos;

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos de
esgotamento sanitario, comprovada por meio de 1 (um) Atestado de
capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado, emitido por empresa
ou 6rgdo da administracdo publica comprovando atuacdo do profissional
em atividades relacionadas a elaboracdo de projeto basico e projeto
executivo de sistemas publicos de esgotamento sanitario, acompanhado
de Certidao de Acervo Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe.
Deveréa constar na descricdo a populacéo atendida pelo projeto, que devera
maior ou igual a 50% da populacao a ser atendida no projeto objeto deste
Termo de Referéncia (conforme Anexo ).

A documentacao do engenheiro pleno deve ser comprovada anteriormente
a assinatura da ordem de servico, apos selecdo da empresa por meio de

ato convocatorio pela AGEVAP.
c) 1 (um) engenheiro pleno
A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
Educacéo na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formagé&o: 5 (cinco) anos.

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos relacionados
ao objeto da presente contratacdo (projetos de sistemas publicos de
esgotamento sanitario), comprovada por meio de 1 (um) Atestado de

capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado, emitido por empresa
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ou 6rgado da administracdo publica comprovando atuagcédo do profissional
em atividades relacionadas a elaboracdo de projetos de sistema de
esgotamento sanitario, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico,

emitida pelo Conselho de Classe.

A documentacao do engenheiro junior deve ser comprovada anteriormente
a assinatura do contrato, apds selecdo da empresa por meio de ato

convocatorio pela AGEVAP.

d) 1 (um) auxiliar de escritério

A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:
- Formacgao minima: nivel médio.

A documentacdo descrita no item 5.3 para os profissionais Engenheiro
Sénior (coordenador geral), Engenheiro Pleno e Engenheiro Junior, serdo
solicitadas para habilitacdo da proponente no ato convocatério a ser
realizado pela AGEVAP. A ndo apresentacéo de qualquer dos documentos
previstos, bem como a apresentacdo em desacordo com as especificacfes

citadas implicara inabilitacdo da proponente.

A documentacdo do Auxiliar de Escritorio deve ser comprovada
anteriormente a assinatura da ordem de servico, apés selecdo da empresa

por meio de ato convocatorio pela AGEVAP.

Os profissionais listados devem receber remuneracdo compativel com a
praticada no mercado e em conformidade com o salario minimo profissional

de seus respectivos conselhos de classe, quando aplicavel.
Equipe técnica de consultores
A equipe técnica de consultores minima deve ser composta por:

a) 1 (um) advogado pleno
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A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacéo na area

de Direito;
- Tempo minimo de formagé&o: 5 (cinco) anos.

- Experiéncia em administracdo publica, preferencialmente envolvendo
atividades ligadas ao saneamento e meio ambiente, atuacéo em licitacées,
processos de licenciamento ambiental e atividades correlatas, comprovada
por meio de declaracéo ou atestado da empresa contratante, ou registro na
CTPS.

b) 1 (um) engenheiro eletricista
A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacéo na area

de Engenharia Elétrica;
- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou

obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.
c) 1 (um) engenheiro civil orgcamentista
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao na area

de Engenharia Civil;
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- Tempo minimo de formagé&o: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou

obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.
d) 1 (um)engenheiro mecéanico
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao na area
de Engenharia Mecanica;

- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou
obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.

Para a equipe técnica de consultores, sera exigida a comprovacao de
experiéncia anteriormente a assinatura da ordem de servigo, apos selecao

da empresa por meio de ato convocatorio pela AGEVAP.

Os profissionais listados deverao receber remuneracdo compativel com a
praticada no mercado e em conformidade com o salario minimo profissional
de seus respectivos conselhos de classe, quando aplicavel, de acordo com

a carga horaria definida.

5.3. Critérios de sustentabilidade ambiental

Os Projetos a serem elaborados durante as atividades da contratacao
deverdo considerar, para efeitos de especificacdo de metodologias de
construgcdo e tecnologias e materiais utilizados, os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, sempre que pertinente.
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b)

d)

f)

)

h)

Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica

apenas nos ambientes onde for indispensavel;

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminagdo tarefa, uso de

sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes, incluindo lampadas de
LED,;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de reuso de agua;

Aproveitamento da 4gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e

seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e

biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da

obra ou servigo.

O orcamento e detalhamento elaborados para o Projeto Executivo, para

fins de licitacdo, deverdo incluir as seguintes exigéncias:

a)

b)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucéo,

conservacgao e operacgéo das obras;

O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil

(PGRCC), nas condi¢cbes determinadas pelo Conselho Nacional do
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Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucao n° 307, de 5 de
julho de 2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo

especificado pelos 6rgdos competentes; e

c) Os instrumentos convocatérios e contratos de obras e servigos de
engenharia deverdo exigir o uso obrigatorio de agregados reciclados
nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos
agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacao, que todos
os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas NBR
15.112:2004, NBR 15.113:2004, NBR 15.114:2004, NBR 15.115:2004
e NBR 15.116:2004, disponibilizando campo especifico na planilha de

composic¢ao dos custos; e

d) Quando a contratacdo envolver a utilizacdo de bens e a empresa for
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatorio, além de
estabelecer diretrizes sobre a area de gestdo ambiental dentro de
empresas de bens, devera exigir a comprovacao de que o licitante
adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens

gue forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

5.4. Recomendacdes ou Responsabilidades
A elaboracéo dos trabalhos deve obedecer as seguintes recomendacoes:

a) Diretrizes e parametros adicionais a este Termo de Referéncia, que
sejam requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos,
serdo fixados na reunido Inicial para os trabalhos e
complementados, se necessario, ao longo da elaboracdo dos
mesmos, apds a assinatura do contrato, envolvendo a equipe de

fiscalizagdo da contratante e a equipe da contratada,;
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b) Também devem ser buscadas solu¢bes de execucdo da obra e
operacdo do sistema com a utilizacdo de tecnologias adequadas a
realidade local e a custos compativeis com a capacidade de
pagamento do municipio, sem comprometer a eficiéncia do

tratamento;

c) Devem ser consultadas todas as legislacdes, diretrizes, estudos,
projetos e planos diretores, em nivel municipal, estadual ou federal,
gue tenham ou possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem

desenvolvidos;

d) Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de
operacéo, relacionadas ao estudo a ser desenvolvido, devera ser

analisada a pertinéncia de sua incluséo na definicdo do sistema.

e) A empresa licitante devera declarar que possui 0 aparato necessario

ao cumprimento do objeto no momento da contratagéo.

6. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

6.1. Entregas

No inicio dos servicos devera ser apresentado o Plano de Trabalho, com
as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizacao

dos cronogramas de entrega dos produtos.

O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 10 dias da assinatura do
contrato e conter todas as defini¢cdes, especialmente aquelas provindas da
reunido inicial a ocorrer entre a equipe de fiscalizagdo da contratante e a

equipe da contratada, imediatamente ap0s a assinatura do contrato.

Cada produto listado a seguir sera subdividido em 03 (trés) entregas, uma
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)

para cada localidade, e o valor sera subdividido conforme tabela a seguir:

Tabela 2 - Porcentagem do valor de cada produto com base nas areas contempladas

Localidade % do valor do produto

Vale da Figueira 45%
Espraiado 41%
Silvado 14%

Produto 1 — Estudos de concepcao

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das
necessidades de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e
diagnéstico da situacdo atual do sistema existente. Os estudos deverao
alcancar a universalizacao do atendimento, obedecendo as expansofes
urbanisticas previstas e as projecdes populacionais estudadas. A partir
deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente
viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de

implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a andlise técnica,

ambiental, institucional e financeira.

Os Estudos de Concepcao deverdo ser entregues aos 60 dias da
assinatura do contrato, contendo os estudos de concepcéao, juntamente das
alternativas técnicas, comparativos e outros relatérios que se facam

necessarios para o bom entendimento e execuc¢ao das acdes.

As atividades a serem realizadas para consecucéo e apresentacao deste

Produto estdo descritas no item 7 — Estudo de Concepcéo.
Produto 2 — Estudos topograficos

Os relatérios dos estudos topograficos e cadastrais devera ser entregue
aos 90 dias da assinatura do contrato. Esse relatorio devera contemplar os

respectivos elementos topograficos do municipio. As atividades a serem
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realizadas para consecucao e apresentacdo deste Produto estdo descritas

no item 8 — Estudos topograficos.
Produto 3 — Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execucéo.

Os Projetos Basicos deverao ser entregues aos 130 dias da assinatura do
contrato. As atividades a serem realizadas para consecugdo e
apresentacao deste Produto estdo descritas no item 9 — Projetos béasicos.

Produto 4 — Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos deverao ser entregues aos 150 dias da assinatura
do contrato. As atividades a serem realizadas para consecucdo e
apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 10 — Estudos
Geotécnicos.

Produto 5 — Estudos Ambientais

Os Estudos Ambientais deverao ser entregues aos 150 dias da assinatura
do contrato. Deve contemplar as acdes e programas de todas as etapas do
projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do
empreendimento e seu monitoramento. De acordo com a classificacado
adotada pelo érgdo competente, que congrega e classifica os projetos em
grupos com grau de complexidade diferenciada, serdo elaborados estudos
ambientais considerando o projeto basico e o projeto executivo. As

atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacao deste
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Produto estdo descritas no item 11 — Estudos Ambientais.
Produto 6 — Projetos Executivos

Os projetos executivos deverdo ser entregues aos 230 dias a contar da
assinatura do contrato. O conjunto dos elementos necessarios e suficientes
a execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. As atividades a serem
realizadas para consecucao e apresentacao deste Produto estdo descritas

no item 12 — Projetos executivos.

6.2. Apresentacéao

A contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as

informacdes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos.

O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes, justificativas de resultados, texto isento de

erros de portugués e de digitacao.

Os arquivos dos produtos devem ser encaminhados nos formatos fechado
(PDF) e aberto para edicdo (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, entre

outros, de acordo com a natureza do arquivo).

As vias digitais em formato fechado da verséo final dos produtos devem ser
entregues com assinatura eletrénica ou digitalizadas da via impressa

assinada.

Cada uma das Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART dos
responsaveis pela elaboracéo dos projetos deve ser entregue em 2 (duas)

vias.

A apresentacgdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a

refletir o padréo de qualidade da prépria contratada.
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As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, deverdo ser observadas na elaboracdo e apresentacdo

dos trabalhos.
a) Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados
padrées técnicos reconhecidos pela comunidade cientifica,
preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que
as normas técnicas para mao de obra, materiais e equipamentos,
referéncias a marcas, numero de catadlogos e nomes de produtos
porventura citados nas Especificacbes Técnicas, tém carater

orientativo e nao restritivo.

A contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e
equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstrem, a
critério do contratante, que as substituicbes sdo equivalentes ou
superiores. Em qualquer hipotese estas normas estardo sujeitas a

aceitacao pelo cliente antes de sua aplicacéo.
b) Unidades

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999,
linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres conforme a NBR
8402:1994 e folhas cujo layout e dimensdes devem atender a NBR
10068:1987.

c) Redacéao

A redacdo de todos os documentos do projeto deverd ser
obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a parte descritiva
devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta
serem apresentadas em manuscrito com letras bem legiveis

(memorial de calculo). Em sua versao final, todos os documentos
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devem ser digitados.
d) Apresentacao
A entrega das minutas, relatérios, memoriais e plantas deverao ser
feitas em pasta AZ, do tipo capa dura.
6.3. Pagamento

Os produtos deverdo ser apresentados e serdo pagos de acordo com 0s

percentuais do cronograma de desembolso apresentado no Anexo I.

Cada produto sera subdividido em trés entregas referentes a cada uma das
trés localidades as quais teréo valores distintos, conforme tabela a seguir.

Tabela 3 - Porcentagens e valores a serem desembolsados por localidade e por produto

Valor total Localidades

Produto

do produto Silvado Vale da Figueira ‘ Espraiado
Estudos de concepcdo | 80.544,69 14% 11.276,26 | 45% 36.245,11 41% | 33.023,32
Estudo Topograficos 100.820,40 | 14% 14.114,86 45% 45.369,18 41% | 41.336,36
Projeto basico 96.161,46 | 14% | 13.462,60 | 45% | 43.272,66 | 41% | 39.426,20
Estudos geotécnicos 124.161,32 | 14% 17.382,58 45% 55.872,59 41% | 50.906,14
Estudos ambientais 31.206,73 14% 4.368,94 45% 14.043,03 41% | 12.794,76
Projeto executivo 126.282,59 | 14% 17.679,56 45% 56.827,17 41% | 51.775,86

Serao realizados pagamentos mediante entrega final/aprovacdo de cada
um dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias uteis da emissao da nota

fiscal.

A liberacdo de cada pagamento estar4 condicionada, além disso, a
consulta das certiddbes negativas de débitos da Receita
Federal/Previdéncia Social, FGTS, municipal, estadual e federal na data do
pagamento. Caso haja necessidade por parte da contratante, podera ser
solicitada a emissdo de mais de uma nota fiscal para realizagdo do

pagamento.
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No caso de a fatura ndo ser aceita pela contratante, serq devolvida a
contratada para as devidas correcbes, sem Onus para a contratante, com

as informacfes que motivaram sua rejeicao.

O pagamento serd realizado por meio de depdsito em conta vinculada ao
CNPJ do fornecedor e/ou boleto bancario.

7. ESTUDO DE CONCEPCAO

O Estudo de Concepcdo devera abranger o conteudo basico a seguir,

considerando a NBR 9.648:1986 e demais normas relacionadas.

Este item devera ser construido conforme forem executadas as seguintes

atividades.

a) Obtencéo dos elementos constantes da Tabela 2, indicando as fontes:

Tabela 4 - Elementos a serem obtidos para as atividades da etapa Estudo de Concepg¢éo

ITEM DESCRICAO

I Plantas topograficas confiaveis em escalas compativeis com a precisao requerida para
0 estudo e visualizacéo das diferentes concepgdes (fornecidas pelo municipio ou
obtidas conforme item 6. Estudos Topograficos)

Il Dados dos recursos hidricos da regido que podem influir no sistema e por este ser
influenciados

[l Caracteristicas fisicas da regido em estudo
a) Relevo do solo
- Identificacdo dos acidentes principais e das alteracfes previstas
- Influéncias na concepgéo do sistema

b) Informagdes meteoroldgicas: séries historicas de temperaturas, ventos,
insolacdo, evaporacédo e chuvas

C) Informacdes geoldgicas: natureza e camadas constituintes do subsolo, niveis
de lencol freatico, mapas geoldgicos, relatérios de sondagem e de ensaios do
solo e informagdes locais, se existentes e disponibilizados pela municipalidade

d) Informacdes fluviométricas: séries historicas dos cursos d’agua da regido, suas
vazodes de estiagem, e informacgdes locais sobre os niveis das enchentes
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ITEM

e)

DESCRICAO
Corpos receptores existentes e provaveis:

- Informacdes fundamentadas para avaliagdo dos efeitos do esgoto
sanitario

- Sua classifica¢do segundo legislacéo vigente

\ Dados demograficos disponiveis e sua distribuicdo espacial

Vv Energia elétrica
a) Disponibilidade e confiabilidade
b) Caracteristicas do sistema de distribuicao existente
c) Tensao, poténcia, frequéncia
d) Custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais descontos
\ Cadastro do sistema existente
a) Plantas e detalhes
b) Capacidade das instalacdes
C) Informacdes sobre a disposi¢cdo do esgoto nas areas nado servidas pelo sistema
existente
VIl Administracdo do sistema existente
a) Caracteristicas do concessionario do servico
- Organograma
- NUmero de funcionérios
b) Condicdes gerais de operagédo e manutencéo do servigo
- Situagéo do pessoal
- Problemas de materiais e equipamentos de operacdo e manutengao
C) LigacBes prediais
- Tipos de ligagédo e material utilizado
d) Contribui¢des singulares
- Valores conhecidos ou estimados
e) Custo do servico
- Custos de pessoal, energia elétrica e materiais para operacgao,
manutencdo e administracéo, inclusive despesas financeiras
f) Esquema tarifario vigente
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ITEM DESCRICAO
VIl Sistemas existentes
a) Abastecimento d’agua
- Consumos unitarios conhecidos ou estimados
- Populacao abastecida e sua distribuicao espacial

- Volumes medidos (produzido e efetivamente consumido), segundo as
classes de consumo nos ultimos trés anos

- Avaliacéo das perdas
- Planta com indicacdo da area abastecida
b) Drenagem pluvial
- Descrigdo, interferéncias e planta com indicacdo da area servida
C) Disposicao de residuos solidos
- Informacdes gerais
IX Uso da terra

a) Plano diretor e de zoneamento urbano e projetos de urbanizacéo aprovados na
regido do projeto

b) Evolugéo dos loteamentos aprovados na regido do projeto

c) Tipo de ocupagéo prevista (residencial, industrial, comercial, publica e
institucional)

d) Evolucao nos ultimos trés anos de licenciamento de constru¢des

e) Presenca de constru¢bes, monumentos ou outros itens tombados como
patriménio histoérico

X Desenvolvimento socioeconémico
a) Situacao atual, tendéncias e progndsticos
b) Crescimento e possibilidade de desenvolvimento industrial e comercial

Xl Legislacéo

a) Disposicdes legais em vigor na regido, que possam afetar a concepc¢édo do
sistema

b) Normas vigentes em relacdo a passagem das canalizagdes nas vias de trafego

C) Conjunto de leis e normas vigentes municipais com suas respectivas

correlacdes com leis e normas dos ambitos estadual e federal

Xl Estudos de projetos de sistemas de abastecimento de agua, de esgoto sanitario e de
esgoto pluvial, se existentes
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= GUANABARA
ITEM DESCRICAO
Xl Interferéncias superficiais e subterrdneas que possam influir na concepc¢ao do sistema

b) Delimitacdo da area para a qual sera planejado o sistema.
c) Fixagao do alcance do projeto.

d) Estimativa das populagdes a considerar no estudo de concepcgéao, avaliadas

ano a ano.

e) Delimitacdo das bacias de esgotamento contidas na area de planejamento.
Os Projetos Basico e Executivo deverdo ser elaborados por bacia de
esgotamento delimitada no Estudo de Concepcéo.

f)  Fixacdo preliminar das caracteristicas do esgoto, avaliacdo e
caracterizacdo das cargas poluidoras atuais e futuras em funcdo da

tendéncia de ocupacao do solo.

g) Estabelecimento das concepc¢lBes sanitariamente comparaveis para
encaminhamento do esgoto da regido em estudo aos corpos receptores.

h)  Determinacdo das condicGes sanitarias dos corpos receptores, tanto para
a regido de lancamento, como até onde este possa influir nas suas
caracteristicas, considerando as disposicfes legais existentes quanto a

classe do corpo receptor, seus padrdes de qualidade e os langcamentos.

i) Avaliacdo da capacidade autodepuradora do corpo receptor, da
necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas;

indicacdo das consequéncias aos usos da agua e padrdes de qualidade.

j)  Avaliacdo do impacto ambiental relativo a cada concepc¢éao, quando julgado

conveniente.

k) Avaliagdo ano a ano das vazdes a considerar no estudo das concepcgdes;
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verificacdo do regime de lancamento do esgoto industrial e de contribui¢cdes

singulares.
l)  Verificacdo da possibilidade de aproveitamento das instalacfes existentes.
m) Pré-dimensionamento dos componentes das concepcoes.

n)  Fixagdo dos critérios para estimativa dos valores de investimento. Podem
ser usadas func¢des de custo de instalacdes analogas as em estudo, desde
que citada a fonte elaboradora destas funcfes e demostrada a sua

validade. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes dos custos unitarios.

0) Fixacdo dos critérios para estimativa de custos de opera¢do, manutencao

e reparacao e de custos de energia elétrica para as concepcgoes.

p) Estabelecimento das etapas de implantacédo, considerados a variacdo de
vazao na area de planejamento, a taxa de desconto e o fator de escala das
obras previstas.

q) Estimativa de valores de investimento e de despesas de exploracdo de

cada uma das concepcdes em estudo, avaliados ano a ano, e o custo total.

r)  Descricdo da concepcdo basica, localizando seus componentes em plantas
topogréficas. Apresentacdo da concepc¢do basica numa Unica planta em

escala conveniente.

Os seguintes aspectos devem ser observados para a elaboracédo do Estudo de

Concepcao:

a) A delimitacdo da area de planejamento, bem como de suas bacias de
esgotamento contribuintes, deve obedecer as condi¢cdes naturais do

terreno, desconsiderando a divisao politico-administrativa.

b) A estimativa das populacdes e sua distribuicdo espacial deve ser feita com

base em dados censitarios e informacgdes locais e regionais.
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c) Parainicio de projeto:

- Devem ser determinadas as densidades populacionais das zonas de
ocupacdo homogéneas, segundo as classes residencial, comercial,

industrial e publica;

- Podem ser determinadas por amostragem as areas edificadas das

zonas de ocupacao homogénea.

d) Parafim de projeto, o procedimento compreende:

Analise dos planos de desenvolvimento e urbanizacdo e seus efeitos

sobre a distribuicdo espacial da populacao;
— Andlise dos diversos usos do solo urbano e definicdo de sua vocacao;

- Estimativa das densidades populacionais para cada zona de
ocupacdo homogénea, compativel com a avaliacdo do crescimento

global para area de planejamento;
— A saturacdo urbanistica, incluidas as zonas de expanséo.

e) Para avaliacdo das vazfes pode ser utilizada a sua correlacdo com as

areas edificadas.

Ao fim das atividades desta etapa, a verséo preliminar do Estudo de Concepcao
devera ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para
analise e contribuicdes, em reunido a ser realizada no préprio municipio ou na

UD9, no Rio de Janeiro/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

8. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O levantamento topografico deve conter todas as informagdes necessarias a

elaboracao dos projetos, inclusive com indicagéo dos marcos de coordenadas e
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Referéncias de Nivel (RN’s) utilizados.

Os servicos de levantamento topogréafico deverdo atender aos procedimentos da
NBR 13.133:1996.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera
utilizar as bases cartograficas existentes, desde que sejam atuais e oferecam a
confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos. Nestes casos, a

contratada ndo sera remunerada.

Na auséncia do todo ou de parte das informacdes topograficas, a contratada
deverd realizar os seguintes servigos de apoio técnico.

a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Deve ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e
dutos subterrdneos das diversas concessionarias e érgaos publicos de servigos
de energia elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de &guas

pluviais, entre outros.
b) Planta de locacdo — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de
coordenadas georreferenciadas no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em
area urbana. Quando aplicavel, deveré ser apresentada a malha de coordenada

topografica local com tabela de valores X, y e z dos valores a serem locados.
c) Planta de locacéo — area a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel,
bem como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter

as coordenadas dos vértices das areas de implantacao.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetacao existente, as areas
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de interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e

seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area

9. PROJETO BASICO

O Projeto Basico deverd ser elaborado considerando a alternativa escolhida e
aprovada no Estudo de Concepcao.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacia de esgotamento definida e
aprovada também no Estudo de Concepcdao, de forma que as obras resultantes
possam ser executadas em fases. Sendo assim, 0 memorial descritivo de cada

bacia de esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Basico.

Ao fim das atividades desta etapa, a versao preliminar do Projeto Basico deve
ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para analise e
contribuicdes, em reunido a ser realizada no préprio municipio ou na UD9, no

Rio de Janeiro/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

O Projeto Béasico deve ser apresentado conforme estrutura constante do Anexo
Il.

O nivel de detalhamento requerido nesta etapa € aquele que possibilite a
avaliacao do custo do empreendimento e permita elaborar a documentacéo para
a sua licitagao.

Nesta etapa, devem ser considerados 0s seguintes elementos:

—  Os levantamentos topograficos e geoldgicos, estudos hidrolégicos e de
caracterizagdo dos corpos hidricos. As solucdes técnicas globais deverédo
ser suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de alteragcbes durante a fase de implantacdo do

empreendimento; e

—  Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do
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sistema, abrangendo o tipo de material, didmetros e extensédo das
tubulacbes, com a identificacdo dos tipos de servicos a serem executados
e materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas
especificacoes que assegurem o0s melhores resultados para o

empreendimento.

Para a elaboracdo do Projeto Basico devem ser desenvolvidos, no minimo, os

itens a sequir.
9.1. Memorial descritivo e memoaria de célculo das unidades projetadas

A documentacdo do memorial descritivo deve conter informagdes referentes: a
descricdo geral da concepcdo basica e de cada unidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) projetado e/ou melhorias do sistema existente; aos
métodos executivos, especificacdes e descricdo do material a ser utilizado; e a
forma de implantacdo de cada etapa.

O memorial descritivo deve vir acompanhado da memoria de célculo com o
dimensionamento de todas as unidades do sistema e planilhas de calculo, e

apresentar minimamente os itens a seguir.

a) Descricdo da concepcao béasica, englobando aproveitamento e melhorias
do sistema existente (se aplicavel), e descricdo geral dos procedimentos e

dispositivos de tratamento a serem adotados.
b)  Perfil topografico

Analise da planta topogréfica e indicacdo das cotas maxima e minima na area
da bacia de esgotamento. O desenho do perfil topogréfico auxilia na identificacao

do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.
c) Estudo hidrolégico

O estudo hidrologico deve considerar o controle de poluigdo, por meio da analise
da capacidade de recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas
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de esgotos, gerando informagdes sobre vazdes minimas de cursos d’agua,

capacidade de autodepuracao e reparacao e velocidade do escoamento.
d) Producéo de esgoto

Devem ser consideradas as estimativas de vazdes (maxima, média e minima)
de esgoto produzido no horizonte escolhido para o projeto e observada a
escalabilidade do sistema através do uso de modulos independentes de
expansdo do sistema de esgotamento sanitario. Deverdo ser indicadas as
vazdes de esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e ainda 0s
montantes a serem tratados nas estacdes de tratamento dimensionadas no

projeto.
9.2. Pecas graficas de detalhamentos
a) Planta geral do sistema

Deve conter area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, diametro,
materiais, indicacdo de Pocos de Visita (PVs), localizacdo de estacles
elevatorias (nUmero de bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento
(tipo, capacidade), emissario e definicdo do ponto de lancamento do efluente da
estacao de tratamento.

b) Redes coletoras, interceptores e emissarios

As redes coletoras devem ser projetadas de modo a possibilitar 0 maximo de
esgotamento por gravidade das edificacdes compreendidas na area de projeto.
Para as situacdes em que a topografia ndo permita a solucdo de esgotamento
por gravidade, a contratada deve propor alternativas visando sempre ao menor
custo de operagao e manutencao sem, entretanto, comprometer a qualidade do

sistema de esgotamento.

As redes coletoras devem ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas,

de tal forma a permitir a ligagéo, por gravidade, da ultima caixa de inspec¢éo a
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rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligagcdo das
edificacdes a rede coletora localizada na via publica, a contratada deve propor

alternativas de tracado pelo fundo das edificacdes.

Devem ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo
de diametros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos
de queda, caixa de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de
materiais, bem como parametros e metodologia para definicdo das vazbes e

planilhas de calculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, devem ser avaliadas as
substituicGes necessarias, especialmente para os trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora
e interceptores séo os indicados na NBR 9.649:1986 e NBR 12.207:1992.

Para o projeto das redes devem ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:
- Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;
- Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);
- Designacao dos logradouros e bairros;
- Distancia entre pocos de visita;
- Diametro e tipo de material das tubulacfes projetadas;
—  Sentido de caimento e declividades das tubulacdes;
—  Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de visita;
—  Cotas dos fundos dos poc¢os;

- Profundidades dos poc¢os;
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—  Travessias especiais (vias e outros);

—  Tipos de terrenos;

—  Tipos de pavimentacao (terra, asfalto, paralelepipedo, entre outros).
c) Estacdes elevatorias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatéria deve ser justificada quanto & necessidade de sua utilizagdo.
Devem ser apresentadas plantas de situacado, locacdo e de interligacdo dos
barriletes e canalizacfes, planta de urbanizacdo da area e todas as plantas,
cortes e detalhes necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de
pecas contendo especificacdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das
elevatorias sdo os indicados na NBR 12.208:1992 e nas recomendacfes a

seqguir.

- As elevatdrias devem ser dimensionadas para a vazdo maxima
horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltracédo na rede

coletora;

- As elevatorias devem ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,

funcionando em regime alternado;

- O dimensionamento das bombas deve levar em conta as
caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados em conjunto

com as linhas de recalque;

- As elevatorias devem prever dispositivos de retiradas das bombas e
local para limpeza com retorno do material resultante para o canal de
entrada. O local de limpeza deve prever um ponto de agua ligado a rede

de abastecimento;
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- A possibilidade de descargas nas estacfes elevatorias de esgotos
deve levar em conta a sua localizacdo, os cuidados sanitarios e as

exigéncias dos 0rgaos ambientais;

- Todas as elevatérias devem prever gradeamento, localizado em
canal afluente, antes da entrada no poco de succéo, seguido de medidor

de vazao;

- O gradeamento deve prever cesto para remocao diaria do material

acumulado;

- Conforme orientacdo do 6rgdo licenciador competente, deve ser
incluido no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo
0 espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a nao utilizagéo
do gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo
da EEE;

- Ndo obstante, no ponto de entrada de energia elétrica deve ser

previsto dispositivo que permita a ligacao de gerador de emergéncia.

Deve ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com
respectivo perfil longitudinal, com indicacdo de travessias, talvegues, obras de

arte, cursos d’agua, dentre outros.

Devem ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas de
terreno e da geratriz inferior da tubulacdo; diametro e tipo de material das
tubulagcbes projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de
pavimentagdo, quando em &rea urbanizada; travessias especiais e lista de

materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque deve ser observada a NBR
12.208:1992. Os diametros das tubulacdes devem ser escolhidos por critério
econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de

aguisicao, assentamento, e operagdo e manutencgédo, principalmente os custos
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de energia elétrica.
d) Estacao de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacao de tratamento deve partir dos estudos das alternativas
de processos que atendam as condi¢des de lancamento, segundo as legislacdes
ambientais do Municipio, do Estado e/ou da Uni&o.

Devem ser buscadas solucfes compativeis com as condi¢cdes locais, do ponto
de vista de disponibilidade de area, da localizacdo, das condicbes para a

operacao pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estacao de tratamento deve prever 0s seguintes componentes, ou outros mais,

a serem definidos com a equipe de fiscalizacao da contratante:

Canal de chegada;

—  Gradeamento;

—  Desarenador;

- Calha Parshall;

- Unidades de tratamento.

Devem ser apresentados: plantas de situacdo, locacédo, interligacdo das
canalizacfes e urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes das unidades de
tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfeccéo
com produto perigoso (cloro, etc.), deve ser informado qual o produto a ser
utilizado, capacidade e tipo de armazenamento e distancia dos receptores

sensiveis.

Devem ser detalhadas as instalagdes hidro sanitarias, com apresentacédo de

plantas e isométricos.

A itemizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estacdo de

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22

A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pégina 44 de 68 - Revisdo 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

= tB;ﬁ NABARA AGEVAP

)

T —
L i ta Reib Hodeogefica s s o Loamstrs
Sitomat Laggmares do Marich o Jacanmpaged

Tratamento é ser a seguinte:

Dimensionamento hidraulico-sanitario;

- Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratoério;
- Dimensionamento da estrutura das edificacoes;
- Drenagem das areas;
- Modulacédo do processo em etapas de implantacao;
- Detalhamento das tubulacées de interligacéo.
e) Projeto de terraplanagem (se aplicavel)

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de arrasamento, na
forma e nas dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do local

destinado a sua implantacéo.

Devem ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo.
Devem ser consideradas nessa analise apenas as areas com autorizacao

ambiental fornecida por 6rgdo competente.

A contratada deve definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de

empréstimo, com memoaria de célculo.

A documentacgdo para licenciamento ambiental da &rea da jazida deve ser
fornecida pela contratada, desde que definida a area da jazida.

Devem ser apresentados os seguintes desenhos:
)] Planta

— Locacédo das unidades projetadas e todos os elementos do
projeto, devidamente cotados;

- Curvas de nivel do terreno natural, de metro a metro;
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Indicacdo das secdes transversais e longitudinais;
- Indicacao das areas de corte e aterro;

—  Projecédo das unidades a serem executadas e de qualquer outro

elemento existente que possa interferir com a obra;
—  Planta de interferéncias, com vegetagao existente.
1)) Secdes transversais e longitudinais
—  Terreno natural,
—  Greides projetados;
—  Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

—  Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de

compactacao (argila) ou compacidade relativa (areia);
—  Taludes com dimensoes, cotas e declividades;
—  Cortes da vala da fundacao e suas dimensdes, cotas e detalhes.
i) Escoramento de escavagéao
—  Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial
de caélculo; no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.
9.3. Projeto hidraulico

Deve contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas
normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores,

estacOes elevatorias, linhas de recalque, estacdo de tratamento e emissarios.

O relatdrio de apresentacao do projeto deve conter, no minimo:
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- Calculo hidraulico em meio eletrénico em formato aberto;
- Aspectos construtivos e de montagem;

- Definicdo de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas

quantidades;

- EspecificacOes de servigos;

- Aspectos de operacdo e manutencao;

- Sistemas by-pass como medida de contingéncia,

- Diagramas unifilares, plantas esqueméticas e desenhos.
9.4. Desapropriacdes

Deve ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessarias a implantacéo
do projeto, a area correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver,

e croquis da area e de localizagéo.

As éareas escolhidas devem ser objeto de decreto especifico do municipio,
conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispde sobre

desapropriacdes por utilidade publica.

Deve ser considerado que a implantacdo das estacdes elevatérias e de
tratamento de esgotos requer a observancia dos distanciamentos para
atendimento as condi¢des sanitarias e socioambientais adequadas.

9.5. Manual de operacéao

O Manual de Operacédo deve ser concebido como um documento a parte do
restante do Projeto para instrucdo futura das equipes gestoras e operadoras do
sistema, ou seja, deve ter o resumo das informac¢des fundamentais para sua

gestdo, manutencao e perfeito funcionamento.

O Manual de Operagéo deve orientar as agbes quanto aos procedimentos
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operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e

de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.
Seu conteudo deve conter, minimamente, 0s itens a seguir:

- Descricdo sucinta da concepcao do sistema e das unidades

operacionais;

- Fluxograma dos processos e descri¢ao sucinta das etapas de coleta

e tratamento;

- Instrucbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades

referentes a processos de tratamento;

- Operacdo das unidades constituintes, indicando as ac0fes
necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou

equipamentos eletromecanicos;

- Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos

operacionais (situagcdes normais e emergenciais);
- Manutencéao preditiva e preventiva das unidades;
—  Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema
10. ESTUDOS GEOTECNICOS

Compreendem os levantamentos geotécnicos, onde se inserem, inclusive, as
andlises de interferéncias com vegetacdo, estruturas e canalizacdes
subterraneas e resistividade do solo, quando necessario ao tipo e caracteristica

da obra.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera

utilizar as caracterizagbes geologicas existentes, desde que sejam atuais e
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oferecam a confiabilidade necesséaria para o desenvolvimento dos projetos.

Nestes casos, a contratada ndo serad remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacdes, a contratada deve realizar os

servi¢os de apoio técnico.

A definicdo dos servicos sera acompanhada e aprovada pela equipe de
fiscalizacdo da municipalidade. Os servicos devem ser elaborados em

obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT.

O reconhecimento das caracteristicas do subsolo deve ser feito por sondagens

a percusséo, conforme a necessidade técnica.
Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

- Redes coletoras: 1 furo de sondagem a cada 5 quilébmetros de rede
de esgoto projetada;

—  Estacgdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

—  Estagdes de tratamento: 3 furos de sondagem por ETE.

O relatério dos servicos deve conter:

— O titulo do projeto;

— A data de execucdo (inicio e término);

— Alocacao dos pontos através de coordenadas e amarracées;
—  Acota do terreno no local do furo;

— O nivel do lencol freatico;

—  Sondagem a percussao:

— O nudmero de golpes para penetracédo, de metro a metro;
— O numero da amostra;

— Aclassificagéo das camadas do subsolo;

— A profundidade do avanco a trado e lavagem,;

— O nivel do lencol freatico.
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11. ESTUDOS AMBIENTAIS

Esta etapa engloba a elaboracdo dos estudos ambientais e o processo de

licenciamento junto aos 6rgdos ambientais.
Os estudos ambientais devem abranger, no minimo:

a) Avaliacdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto
pretendido causara no meio ambiente, em um determinado espaco de

tempo;

b) Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos

negativos; e

c) Elaboracdo de planos de monitoramento para o controle das
principais variaveis do sistema, como qualidade do efluente tratado

gue retorna ao meio ambiente.

A elaboracdo dos estudos ambientais deve seguir as diretrizes do 6Orgdo
ambiental responsavel, com enfoque objetivo no atendimento das exigéncias,
conforme o porte, o potencial poluidor e a localizacdo do empreendimento,
integrando as informacfes secundarias disponiveis sobre o meio
socioeconémico e ambiental com informagfes do projeto e dados obtidos no
campo por equipe multidisciplinar.

A partir da definicdo do Projeto Basico, a contratada deve realizar levantamento
junto ao 6rgdo ambiental da documentacdo e dos requisitos necessarios para
solicitar a licenca adequada ao empreendimento e a fase no qual este se
encontra. De imediato, devera reunir a documentacao e auxiliar o representante

do municipio nos tramites necessarios ao licenciamento.

A contratada deve, adicionalmente, elaborar os estudos pertinentes ao
licenciamento do empreendimento, que podem compreender 0s seguintes
estudos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA / Relatorio de Impacto Ambiental —
RIMA, Plano de Controle Ambiental — PCA, Relatério de Controle Ambiental —
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RCA, dentre outros.

Em resumo, a elaboracdo dos estudos ambientais sera de responsabilidade da
contratada, bem como a preparacdo dos documentos obrigatorios para
requerimento do licenciamento ambiental. Cabera ao municipio o pagamento
das taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental e o

acompanhamento do processo junto ao 6rgéo licenciador.

A contratada deve, no inicio dos trabalhos, realizar reunido com o municipio para

apresentacao das etapas e responsabilidades no processo.

12. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo partira da alternativa escolhida no Estudo de Concepcéao e
detalhada no Projeto Basico e compreende um conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel adequado de preciséo, para caracterizar a
obra, servico ou complexo de obras e servicos, devidamente analisado e
aprovado pelos 6rgéaos fiscalizadores.

O Projeto Executivo deve ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento
definida e aprovada no Estudo de Concepcéao e desenvolvida no Projeto Basico,
de forma que as obras resultantes possam ser executadas em fases. Sendo
assim, o Memorial Descritivo de cada bacia de esgotamento irda configurar um

volume no Relatério do Projeto Executivo.

O Projeto Executivo deve ser apresentado conforme estrutura constante no

Anexo llI.

Devem constar em todas as folhas do Projeto Executivo a identificacdo e a

assinatura dos responsaveis técnicos.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos dos projetos basicos
detalhados e complementados, minimamente, com os elementos mencionados

a sequir.
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12.1. Projeto arquitetdnico

A elaboracéo do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita
harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades, inclusive com as
unidades existentes, compatibilizando-se com o0s projetos mecanicos,

hidraulicos, estruturais, elétricos e de instrumentacdo/automacao.

Os aspectos urbanisticos e paisagisticos, caracterizados em projeto, visam
buscar o equilibrio entre a obra a ser implantada e o meio fisico onde se encontra

inserida.

Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou
utilizacdo prevista no projeto (administracdo, produtos quimicos, tubulacéo,

entre outros).

O projeto arquitetdnico deve atender as recomendacdes de seguranca e de
saude, as recomendacdes do Corpo de Bombeiros e as exigéncias do Codigo
Sanitario, do Cddigo de Obras e Edificac6es da Prefeitura, bem como demais

exigéncias e recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

Nesse projeto, deve-se buscar a solucdo de problemas relativos ao conforto
ambiental e a emissdo de aerossoéis. Quando ndo for possivel, devem ser
fornecidas recomendacdes para que esses problemas sejam mitigados através

de projetos paisagisticos, urbanisticos e outros.

Do projeto arquitetdbnico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes,
entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau suficiente para
a identificagcéo dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensdes e

tratamento termo acustico, quando necessario.

12.2. Projeto mecanico

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser

especificados, apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e
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dimensionais, bem como manuais de operagédo e manutengao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e
subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar
e efetuar a manutencao preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos,
tais como comportas, valvulas, adufas, tubulagdes, ventilacdo, conjunto motor-

bomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das
estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e
critérios de selecao dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca

do sistema e contendo lista de componentes de desgaste.

12.3. Projeto elétrico

Abrange o projeto das instalacdes prediais de luz e forga, extensdes de rede
elétrica, transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle,
protecdo, comando, alimentacdo dos motores elétricos, automacgdo dos
equipamentos das estacdes elevatorias de esgotos e onde se fizerem
necessarios, iluminacdo das areas externas e urbanizadas, entre outros, em

consonancia com as normas da ABNT e das concessiondrias de energia.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solucido adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricao

resumida dos equipamentos.

Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:
— Memoria de calculo;
— Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacéo);
— Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

— Coordenacéo e seletividade das protecoes;
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— Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5.410:2008 e NBR 14.039:2005, demais normas

e exigéncias das concessionarias;

— Desenhos das instala¢gdes de iluminacéo, de forga, de comunicagéo, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de

aterramento e de comando;
— Plantas de situacao e localizacao;
— Lista de materiais.

As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se

houver.

No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um roteiro de
procedimentos para que sejam evitadas, ao maximo, interrup¢des no sistema
existente.

12.4. Projeto estrutural

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos,

mecanicos, de terraplanagem e de arquitetura e urbanismo.

As especificacdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica,

elétrica e mecéanica devem acompanhar o memorial de calculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreenséo do projeto estrutural.
a) Método construtivo

Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas de
obra e devem ser compativeis com o respectivo cronograma de execuc¢ao. Deve,

ainda, ser justificada a escolha na comparacdo com 0s outros meétodos.
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b) Memorial de céalculo das obras

O projeto deve ser desenvolvido com base em critérios de durabilidade,
funcionalidade, estética, estanqueidade e de seguranca das estruturas, em
critérios de exequibilidade construtiva e de viabilidade econémica, bem como na

adequacao ao projeto arquitetdnico previsto.
c) Pecas graficas

Os desenhos devem abranger fundacdes, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares,

cobertura e outros componentes especificos.

Os desenhos devem proporcionar uma visdo geral do projeto, apresentando
todas as plantas e cortes necessarios para o seu entendimento, bem como
indicando as juntas de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros

detalhes relevantes.
d) Projeto de formas

Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em plantas, cortes e
detalhes necessarios a sua montagem, bem como a posicéao relativa entre seus

elementos, juntas e cotas.

Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixacdo de pecas mecanicas,
como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs”, "flap-gates"”, comportas,

pecas embutidas, etc.
e) Projeto de armacéao

Os desenhos devem mostrar a ferragem necesséria para a armagdo dos
elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um deles
ser identificado através de um numero. Cada tipo de barra da armadura deve ter,

na mesma folha, um detalhe apresentando comprimento, bitola e dobras.

O espacamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado, tanto
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em planta como nos cortes.

O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender a NBR 6.118:2007. Os
desenhos devem conter a lista de armadura e o respectivo resumo, evitando

uma relacdo a parte.
f) Concreto
)] Durabilidade

Devem constar no projeto: a relacdo agua/cimento, o consumo de cimento
por metro cubico de concreto, o tipo de cimento e o cobrimento, que
determinam a durabilidade da estrutura, bem como a dimensdo maxima do
agregado usado, a fim de que se possa verificar o item 6.3.2.2

(espacamento das barras nas vigas) da NBR 6.118:2007.
ii) Resisténcia Caracteristica & Compressao

A resisténcia caracteristica a compressao do concreto (fck), expressa
em MPa utilizada no calculo das estruturas, deve ser enquadrada nos
grupos previstos na NBR 8.953:2011 (concreto para fins estruturais —

classificacdo por grupos de resisténcia).
9) Impermeabilizagéo

Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as
impermeabilizacbes previstas, especificando-se 0s materiais e sistemas
impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento a serem adotados
nos pontos criticos: ralos, platibandas, juntas de dilatagdo, mudancas de angulo,

entre outros.
O projeto deve atender as prescricfes da NBR 9.575:2010.
h) Escoramento

A contratada deve elaborar o projeto do escoramento metalico-madeira, quando
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necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e as cargas
atuantes. Em solos com permeabilidade muito baixa, deve ser considerado, no

dimensionamento, o empuxo hidrostatico.

O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e
seguranca. O projeto de escoramento deve ser suficientemente detalhado,
indicando, sempre, as cotas, na busca da reducéo de custos, seja considerando
escavacao em talude ou métodos néo destrutivos, principalmente quando em

areas urbanas com muitas interferéncias.

12.5. Orgamento e cronograma fisico-financeiro

O produto desta etapa deve conter os itens a seguir. A planilha orcamentaria
devera vir acompanhada de Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus

responsaveis técnicos.

O orcamento e cronograma fisico-financeiro devem seguir diretrizes
estabelecidas pelos manuais e modelos de engenharia — OGU ou Caixa

Econbmica Federal.
a) Planilha orcamentéria

Deve ser apresentada em moeda nacional e em valores unitarios, todos os
servicos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao das obras
das unidades do sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados

aditivos relativos a servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.
b) Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servi¢o apresentado correspondera uma composi¢ao
de custo analitico com definicdo de insumos, mao de obra e equipamentos,

encargos sociais, administracao local e despesas indiretas.
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Os custos constantes na planilha orcamentaria devem estar em conformidade,
preferencialmente, com a tabela de precos Sinapi e/ou outras tabelas de
referéncia, sendo obrigatéria a utilizacdo da mais atual para o0 momento da

elaboracao e insercéo dos respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem 0s servicos necessarios no Sinapi e/ou em outras tabelas de
referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de mercado local para
composicdo do custo unitario, considerando a meédia do orcamento das
propostas de, ao menos, trés empresas distintas, desde que devidamente
justificado e mediante apresentacao de copia da base de dados alternativa como

anexo ao orcamento final.

Caso sejam apresentadas composicbes provenientes de outras tabelas de
referéncia, estas deverdo constar como anexo ao orcamento para fins de

consulta, em especial aquelas provenientes de composi¢cdes fechadas.

Por recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serao aceitas
planilhas orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominacdes

genéricas como “verbas”.
c) Memoria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da memoria de calculo
detalhada, inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o
orcamento. Quanto aos itens especificos relativos a quantidade de ferros e
volume de concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das
fundacdes, dos reforcos estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulacoes,
estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser estimadas com base em
indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando da

elaboracao dos respectivos projetos executivos estruturais.
d) Relacédo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulac¢des, dispositivos de
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protecdo e controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros)

devem ser relacionados com seus respectivos quantitativos e especificacoes.
e) Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servicos

Caderno de especificacbes técnicas que detalhe de forma clara as
caracteristicas dos produtos e recursos que deverao ser utilizados na execucao.
Deverd constar a metodologia construtiva de cada servico, bem como
informacdes sobre o efetivo em cada fase da obra e a utilizacdo de frente de
servico e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios (tipo e

quantidade) e de refeitorio e vestiario, entre outros.

f)  Cronograma fisico-financeiro

Estabelecer cronograma fisico-financeiro que compatibilize o prazo de execucéo
com as etapas de construcéo e desembolsos.

12.6. Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada deve entregar todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos mecanico,

elétrico, estrutural e arquitetdnico, e ao orcamento.

Todas as plantas devem ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Responsabilizar-se por todos o0s encargos operacionais para execu¢ao dos

servigos.

b) Observar todas as condicbes e requisitos constantes neste Termo de

Referéncia.

c) Notificar a AGEVAP, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco

a execucao do presente objeto.
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d) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem

sobre a execucédo dos servicos prestados.

e) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com
a execucao do objeto, mesmo que para isso outra solugdo ndo prevista
tenha que ser apresentada para aprovacao e implementacdo, sem Onus
adicionais para a AGEVAP/Comité Baia de Guanabara, desde que de

responsabilidade da Contratada.

f)  Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgacéo de

qualquer informacgédo sem a prévia autorizagdo da Contratante.

g) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela Contratante.

h)  Comunicar & Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s

esclarecimentos solicitados.

)] Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta

contratacao.

)] Devera possuir profissionais devidamente qualificados para a execugéo

dos servicos contidos neste Termo de Referéncia.

k)  Assumir a defesa e responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer
acOes, demandas, custos e despesas decorrentes de acdes judiciais que
lhe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o

cumprimento da prestacao de servigo.

) Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e

danos decorrentes da execugéo dos servigos.

m)  Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
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14. CUSTO TOTAL E VIGENCIA

O custo maximo para elaboracdo das atividades descritas neste Termo de
Referéncia sera de R$ 559.177,20 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento

e setenta e sete reais e vinte centavos).

O prazo para desenvolvimento dos estudos e projetos objetos deste Termo de
Referéncia sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data da Assinatura do
Contrato, o qual terd vigéncia de 11 (meses) para finalizacdo contratual,

conforme Cronograma do ANEXO I.

15. ACOMPANHAMENTO

Sera designado um empregado da AGEVAP como gestor do contrato para
acompanhamento dos servicos especificados neste Termo de Referéncia. Os
produtos também serdo avaliados oportunamente pelos membros da Camara
Técnica de Saneamento do CBH-BG (CTSAM) e por representantes do

municipio.
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changes in water yield resulting from alterations in vegetation. Journal of
Hydrology, v. 310, p. 28-61, 2005.

Rio de Janeiro/RJ, 27 de agosto de 2024.

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
Gabriel Macedo Frota dos Santos Marcos Filgueiras Jorge
Especialista em Recursos Hidricos Gerente de Contrato de Gestéo
Interino
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ANEXO | - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Orgamento para contratacio de empresa especializada para elaborar projeto de sistema de esgotamento sanitario em Marics/R) M]EVAP
Cronograma fisico-financeira Data 15/08/2022
Comité: Comité Bais de Guanabara 1——-

Abrangéncia:  Rio de Janeiro/Rl
CCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
_
ESPECIFICACAO

- 10 20 30 40 50 €0 7O 80 SO 100 110 120 130 140 150 160 170 120 1S0 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

Planc de trabalho - -

1 Estudos de concepcio 8054469 14 40% _ -
2 Estudo Topograficos 100.820,40 18.03% _ -
4 Estudos geotécnicos 12415132 2220% _ -

5 Estudos ambientais 5,58%

TOTAL GERAL 559.177,20 100,00%

=

LEGENDA:

Emiss#o da Autorizagio de Initio de Contrato

2erioda para elaboracic & entregs 93 minuts da Produto Entregs = 3provacic da versio final do Froduto
Perioda de analise pzls AGEVAP & munizinio Pericdn pars paEzments
Revisdo e entrega da segunda vers3o do Produto Periodo para finalizagde contratual interna

Autor & Responsével Teanice Aprovade por

Gabriel Macedo frota dos Santos Marcos Filgueiras Jorge
Especialistz em Recurses Hidricos Gerente (G 57/2022
AGEVAD AGEVAP
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ANEXO Il - ESTRUTURA DO RELATORIO DOS PROJETOS BASICOS

SUMARIO
2. INTRODUCAO

DESCRICAO GERAL DA CONCEPCAO BASICA
Bacias de esgotamento
Perfil topografico

Estudo hidrolégico

0N

Producéo de esgoto
4. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO
1. Bacia A
a. Descricao Geral
b. Aproveitamento e melhorias propostas do sistema existente (se
houver)
c. Dimensionamento das unidades do Sistema com suas respectivas
memorias de calculo
e Redes coletoras, interceptores, emissarios
o Elevatérias e linhas de recalque
o Estacbes de tratamento de esgoto
e Terraplenagem (se houver)
4.2 Bacia B
DESAPROPRIAQC)ES COM ESTIMATIVA DE CUSTOS
6. RELAC;AO DE PECAS GRAFICAS DE DETALHAMENTOS

1. Planta geral do sistema
2. Planta geral de bacias
3. Bacia A

Planta geral do sistema da bacia de esgotamento
Rede coletora

Elevatorias/Recalque

Interceptores

Estacao de Tratamento

-~ 0o 2 0 T p

Emisséario
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g. Ligacdes prediais

4. Bacia B
7. ANEXO | — PECAS GRAFICAS
8. OUTROS ANEXOS (Servigos de campo necessarios ao desenvolvimento do

projeto basico, tais como: levantamento topogréfico, estudos geotécnicos, analise de
qualidade da agua, estudos geoldgicos, além de indicacdo dos projetos de

engenharia necessarios para desenvolvimento do projeto executivo)
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ANEXO IIl - ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO EXECUTIVO

VOLUME |

1 SUMARIO

2 INTRODUGCAO

3 DESCRICAO E APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

— Descricdo do projeto basico reportando-se aos seus objetivos e caracteristicas
principais das unidades do sistema de esgoto, bem como sua concepgéao
relativa aos aspectos de operacao e manutencao;

— Apresentacdo dos estudos, resultados, métodos executivos, projetos
complementares e demais elementos indispensaveis para elaboracdo do
projeto executivo e que possibilitaram a perfeita compreensdo do
funcionamento do sistema de agua ou esgoto e das obras a executar.

4 ORCAMENTO FINAL DA OBRA

5 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

6 ANEXOS (Servicos de campo que se fizeram necessarios para elaboracdo do

projeto executivo)

VOLUME Il - BACIA A
Memorial descritivo e de calculo, desenhos, graficos e detalhamento de

elementos necessarios e suficientes a execucao da obra

1 PROJETO ARQUITETONICO
1.1 Descricéo geral da concepcao do projeto
1.2 Memorial descritivo e de céalculo
1.3 Relacdo de materiais
1.4 Pegas graficas de detalhamentos
— Plantas, fachadas, coberturas e cortes
— Projeto urbanistico
— Atendimento as recomendacOes do Corpo de Bombeiros e Cddigo

Sanitario
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1.5 Orgamento

2 PROJETO MECANICO
2.1 Memorial de célculo do dimensionamento das estruturas
2.2 Pecas graficas de detalhamentos
2.3 Orcamento
— Planilha Orcamentaria
— Memoria de célculo
— Relacao de materiais e equipamentos
— Composicao Analitica de custos

— Especificacbes de materiais, obras e servicos

3 PROJETO ELETRICO
3.1 Memorial descritivo e de calculo
— Descricdo geral da concepc¢do do projeto e dimensionamento das
unidades elétricas com suas respectivas memoarias de calculo
3.2 Pecas graficas de detalhamentos
— Planta geral do projeto
— Distribuicao dos circuitos em planta baixa
— Diagrama unifilar geral especificando os quadros elétricos e quadro de
carga
— Quadro de carga
— Cortes e detalhes de quadros, transformadores, aterramento, dentre
outros
3.3 Orcamento
— Planilha Orcamentaria
— Memodria de célculo
— Relacao de materiais e equipamentos
— Composicdo Analitica de custos

— Especificacdes de materiais, obras e servigos
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4 PROJETO ESTRUTURAL
4.1 Descricao geral da concepcéao
4.2 Memorial descritivo e de célculo
— Dimensionamento dos elementos estruturais com suas respectivas
memoarias de célculo.
4.3 Pecas graficas de detalhamentos
— Planta locacéo e distribuicdo de cargas;
— Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;
— Cortes e detalhes de formas e armaduras, blocos de ancorangem, dentre
outros.
4.4 Orgcamento
— Planilha orgamentéria;
— Memoria de calculo;
— Relacao de materiais e equipamentos;
— Composicao analitica de custos;

— Especificacbes de obras e servigos.

VOLUME Il - BACIA B

1 PROJETO ARQUITETONICO
2 PROJETO MECANICO

3 PROJETO ELETRICO

4 PROJETO ESTRUTURAL
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ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

DECLARACAO

Nome da Empresa , CNPJ n° ,

sediada - (endereco completo ) DECLARA, sob as penas

da lei, que ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
gualquer tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze
anos), (Lei n® 9.854/99 e Decreto n° 4.358/2002).

Resende/RJ, de de 20

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO lIl - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

, CNPJ
ne , sediada (endereco completo)

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo/participacdo no presente processo contratacdo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA n°. XX/2024

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TEL./FAX:
E-mail:
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de estudo de concepgio,

projetos basico e executivo de sistema de esgotamento sanitario nas

localidades do Vale da Figueira, Espraiado e Silvado no municipio de Marica/RJ.

VALOR GLOBAL (R$):

VALOR GLOBAL (por extenso):

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e ldentificagdo do Representante Legal
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11 #8061 ONIT Engenheiro S&nior - Coordenador 106,47 hora 238,00 2542538 64.378.25 12,52%
iz #8087 ONIT  Engenheiro de projetos sénior 8275 hora 625,00 5796952  146.662.83 26,23%
13 #8065 ONIT Engenheiro pleno 73,77 hora 580,00 43.526,59 110.122.27 15,69%
14 £8026 ONIT Auxiliar Administrativo 1088 hora 780,00 8.583,52 2166571 3,87%
Consultores
15 #8002 ONIT Advogado pleno hora 3200 1.151,80 200813 0,36%
i8 #8087 ONIT  Engenheiro eletricista hor: 100.00 £275.12 813871 2,85%
17 28067 ONIT  Engenheiro civil orgamentista hora 13500 25214 ai7sTas 3,50%
13 #8067 ONIT Engenhseiro mecinico hora 100.00 $.275,12 16.138,71 2,85%

2 DESPESAS DIRETAS 160.278,25 27,32%
Servigos técnicos de sondagem

21 A0 Daslozamento, entre furos, de equipamentos 2
14050050 SCO-FGV sondagem a percurss3o, inciuingo desmontagem 35452 unicade 16 5.67232 7.203.85 1,29%
remontagem [desonerado)
22 . - & :
Sondagem 3 percussic com didmetro 3té 3", com
strag3o ($97) 3 caca ncluindo
a5 relatdrio contendo dassificagdo tatil visual das
mostras, perfis individu fures, planta d .
04200050 SCO-FGV o oeas SOUMS 00 IS Dl O 8500 m 516 4902000 6225540 11,23%
= oz3lizagdo & respectivas cotas das soncagens. Inclui
ceslocamento 3t 50m de dimtdncz 2 nstalagio o
tripé em cada furc dentro co canteiro, exciuindo
mobilizagic & cesmobifzagdo. (desonerado)
Servigos técnicos de topografia
23 MOBILRZACAD E DESMOBIUZACAD DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
01.008.0050-4 enoe AP OEBNRE0ESO - 7.257.48 equips - 4 7.257.48 9.217,00 1,65%
PERFURACAQ A PERCUSSAQD,COM TRANSPORTE ATE
.
24 Fornecmento de eQupsCE :GDDg'!"‘wB ComMmposta e
1t8cnico, 2 auxiliares, 1 estagdo total Classe 2, 1 niv i
= ceme ) S QU S ERIONOVN pe ® 10e328 i 15 1640220 2083079 3,73%
Classe 2, trena, Cemais 3c23s0rios, velculo, inclusive
C3ICUI0 & Cesenhl exeCutacos pelas equipes N3 O0ra
s o e
= £5t3C 3 & 3imantacio cons cerando pernoits, cafEca N =
- AGEVAP % N . 132000 hora 15 15.800,00 25.14500 < 50%
mann3, 3lmogo & j3ntar para Squipe 0 4 pessoas
Despesas Diretas
31 £3832 ONIT Veiculo leve - 53 kW (sem mozorista) 3357 hora 163 5.638,76 7.162,50 31,28%
32 - AGEVAR  Dianas 330,00 unicade as 14.520,00 18.240,40 3,30%
33 - Cotzgdo  Plotagem de projetos - AO 20,27 m? s3 1.986,13 2.522.3¢ 0,45%
34 - Cotagdo  Impressdo colorida 2.50 unidade 2125 5.31250 6.74583
35 - ANP Gasolina 22 582,86 753,05
VALOR TOTAL - Inclusas K's RS 55917720 99%

Ozzervezdes:
1-  Os Ksdoram caloulaces straves de formules estabelecices selo Azorsso 1787/2011 Cs parametros wtilzedss foram estatelasicos pele
Necionsl de Agues.
- Aremunersziohocens @ determinede Chidnco-se © velor Ce remurerssic meanssl cels carge horanis efetivamante e
3-  Newvelor co veiculo @ est3o inclusos o3 velores de locegio, gescline e pedagio

Noes Tecnice Conjunts n2 01/2012/59/SAF e Agencie

elheds.
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DADOS BANCARIOS:

Banco: Agéncia: Conta:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome da Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

Identidade: CPF: Nacionalidade
Estado Civil: Profissdo:

Endereco:

N°:__ , Complemento Bairro:

Cidade: Estado: |, CEP:

Obs.: A documentagao que comprove poderes para assinatura do contrato deve ser
apresentada na documentagao de habilitagdo, bem como, em caso de obrigatoriedade

de mais de um signatario deverao ser informados os dados de todos.
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ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

CONCORRENCIA N°. 0X/2024

DECLARACAO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

DECLARA, sob as penas da lei ciéncia e concordancia com todos os termos e
especificagbes constantes deste Ato Convocatério e que sua proposta comercial
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas, conforme disposto no paragrafo § 1° art. 63° da Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021.

Resende/RJ, de de 20

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO
CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

Prezados Senhores da Comissao de Julgamento:

Credenciamos o (a) Sr.(a)

portador (a) do RG n° e CPF n° ,
nosso(a) bastante n PROCURADOR(a) para representar a Empresa

inscrita no CNPJ sob n°
na CONCORRENCIA de nimero 0X/2024 da AGEVAP, a
gquem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os documentos, impugnar,

receber intimagdes e notificagdes, formular lances, tomar ciéncia de decisdes,
acordar, transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim
praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita representagéo ativa do outorgante
em qualquer fase do certame.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e ldentificacdo do Representante Legal

Obs.: Deve ser obrigatoriamente apresentada com firma reconhecida, acompanhada
de copia simples do contrato social.
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CONTRATO N° xxx.xx.xx.xxxx/AGEVAP
DE XXXXXXXXXXXXXXXX, QUE ENTRE
SI FAZEM A ASSOCIAGAO PRO-
GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO
SUL - AGEVAP E A EMPRESA
XXXXXXXX.

A ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP, sediada na Avenida Luiz Dias
Martins, n°® 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga — Resende/RJ,
CEP: 27.516-245, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01, neste ato
representada por seu XXXXXXXXX, € por XXXxxxxxxx, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa XXXXXXXX,
neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
aquisicao de bens, com fundamento no Processo n° xxx/xxxx, no Instrumento
convocatorio n® XXXXX e na proposta do licitante vencedor, que sera regido
pela Lei Federal n° 14.133/2021 e alteracbes, pela, Resolucao/Portaria
XXX/IXXXX, aplicando-se a este contrato suas disposicoes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto xxxxxxxx, na forma de seu ANEXO
XX — TERMO DE REFERENCIA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de xx (xxxxx), vigorando a partir da
assinatura do contrato, sendo xxxxx (xxxxx) meses destinados a
execugao do objeto do contrato e xxxx (xxxx) meses voltados a sua

finalizagdo administrativa.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
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3.1. Da-se a este contrato o valor total de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXX),
correspondente a execugao do objeto descrito no ANEXOXX- Termo de
Referéncia, ja incluidas todas as despesas que porventura venha ter a
CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas com a execugao do presente contrato correrdo a conta da
seguinte dotagdo orgamentaria para o corrente exercicio, assim

classificado:

XXXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA QUINTA - DA INEXISTENCIA DE REAJUSTE

5.1. Nao sera admitido o reajuste do objeto contratado considerando que o
prazo contratual é inferior ao prazo legal estipulado para a concessao

de reajuste.
CLAUSULA SEXTA: DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

6.1. Sera admitido o reequilibrio econdmico-financeiro ao presente
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos de

sua execucao.

6.2. O pedido de restabelecimento do reequilibrio econémico-financeiro
devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacao, nos termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei
n°® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
7.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

711 efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas

condi¢cdes estabelecidas neste contrato;

7.1.2. fornecer a CONTRATADA: documentos, informacbdes e

demais elementos que possuir e pertinentes a execucédo do
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

AGEVAP

presente contrato;

nomear um gestor para exercer a fiscalizagdo do contrato,

designado pelo Diretor-Presidente;

receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas

formas definidas no edital e no contrato.

Decidir, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento, questdes contratuais que lhe sejam
apresentadas, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual

periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no

prazo maximo de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

8.1.1

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

executar o objeto do contrato conforme especificacbes do
ANEXO XX -TERMO DE REFERENCIA, e de sua proposta,
com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das

clausulas contratuais;

prover a entrega do objeto contratado de forma adequada em

todos os niveis de trabalho;
iniciar e concluir o objeto do contrato nos prazos estipulados;

comunicar ao gestor do contrato, por escrito e tdo logo
constatado problema ou a impossibilidade de execucédo de
qualquer obrigagao contratual, para a adogéo das providéncias

cabiveis;

responder pelas obrigag¢des e riscos que assumir, na forma do
ato convocatorio, da legislagdo aplicavel e da matriz de

aplicacao de riscos, quando houver;
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12

8.1.13

AGEVAP

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestagdes objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de
execugao irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as

especificagoes;

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
que por ventura se fizerem necessarios a execugao do objeto

do contrato;

arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causados pela acdo ou omissao de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,

dolosa ou culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros;

responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;

relatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da execugao do objeto;

nao permitir a utilizagcado do trabalho do menor de idade;

manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as

condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestacbes a que estd obrigada, exceto nas
condicbes autorizadas no ANEXO XX - TERMO DE
REFERENCIA;
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8.1.14. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no inciso Il, alinea d, do Art. 124
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as clausulas
avencadas, nos termos do instrumento convocatério e forma de
fornecimento prevista no ANEXO XX - TERMO DE REFERENCIA, e da
legislacéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecucao total ou parcial.

O objeto do contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as

relativas ao pagamento.

Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar
concluido no prazo de 30 (trinta) dias uteis, contados da entrada do

respectivo requerimento.

O gestor do contrato que se refere o item 7.1.3, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as
ocorréncias relativas a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. No que
exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em

10 (dez) dias, para ratificagao.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
meétodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
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9.7.

AGEVAP

explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo n&o excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter

fiscalizacao propria.

O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao,
assim como os prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observagao e
recebimento do objeto constam no ANEXO XX- TERMO DE
REFERENCIA.

CLAUSULA DECIMA - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor do objeto
efetivamente entregue na forma prevista no ANEXO XX- TERMO DE
REFERENCIA, apos a execucdo do objeto, sendo cada uma delas feitas

por ordem bancaria ou outro meio idoneo.

A CONTRATADA devera emitir e encaminhar a nota fiscal para
pagamento mediante solicitagdo do gestor do contrato que atestara o
documento, verificara o cumprimento das obrigagbes contratuais e

iniciara os procedimentos necessarios ao pagamento.

Serao realizados pagamentos mediante entrega final/aprovagao de cada
um dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias uteis da emissédo da

nota fiscal.

Considera-se adimplemento a entrega do objeto contratado,

devidamente atestado pelo gestor do contrato.

Devera a CONTRATADA, por ocasidao da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, comprovar sua Regularidade Fiscal, por meio de Certidao

Negativa de Débitos, para com:

l. A Fazenda Federal;
1. A Fazenda Estadual;
1. A Fazenda Municipal;
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10.8.

10.9.

AGEVAP

V. O Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;
V. A Justica do Trabalho (CNDT).
Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado, obrigatoriamente, o

seguinte:

l. O numero do Instrumento Convocatoério: XXXXX

Il. O numero do Contrato a ser firmado;

Il. O numero do Contrato de Gestao: XXXXXXXX.

IV. A descricdo detalhada da entrega dos bens, conforme o
objeto do presente Contrato;

V. O respectivo valor bruto;

VI.  As retengdes na fonte de modo analogo aquelas previstas
pela Secretaria da Receita Federal.

Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer nota fiscal por
culpa da CONTRATADA, o prazo anteriormente indicado ficara
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

representacao.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizagédo financeira pelo IPCA e juros moratérios de

0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, calculado pro rata die.

Quando, conforme previsto no ANEXO XXX- TERMO DE
REFERENCIA, se tratar de estimativa de demanda e fornecimento, os
quantitativos previstos para o objeto deste Contrato, bem como o valor
descrito no item 3.1 ndo constituem, em hipdtese alguma,
compromissos futuros para a CONTRATANTE de sua execugao total ou
parcial, razdo pela qual ndo poderdo ser exigidos nem considerados
como quantidades e valores para pagamento minimo, podendo sofrer
alteracbes ou supressdes de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenizacdo a
CONTRATADA, observado o item 11.1.1.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO:

11.1.

Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Artigo
124 e seguintes da Lei Federal n®° 14.133/2021, Resoluc&o/Portaria
XXX, mediante a celebragao de termo aditivo.

11.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

11.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes poderédo exceder o limite de 25% (vinte e cinco

por cento).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO:

12.1.

12.2.

12.5

12.6.

12.7.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral da
CONTRATANTE, pela inexecugdo total ou parcial das obrigacbes
assumidas ou das demais clausulas e condi¢gdes contratuais, nos termos
da Lei Federal n°® 14.133/2021, Resolugao/Portaria XXX, sem que caiba
a CONTRATADA direito a indenizacdes de qualquer espécie.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos
do Processo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a

prévia e ampla defesa.

Na hipdétese de rescisdo administrativa, além das demais sangdes
cabiveis, a CONTRATANTE podera:

a) reter, a titulo de compensacéo, os créditos devidos a CONTRATADA
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e cobrar as importancias por ela recebidas indevidamente;

b) cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada
sobre o saldo reajustado do objeto contratual ndo executado; e

c) cobrar indenizagdo suplementar se o prejuizo for superior ao da

multa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A inexecucgédo do objeto, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora
na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual,
sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdao ser

graduadas de acordo com a gravidade da infragao:
13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa administrativa;

13.1.3. suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a AGEVAP;

13.1.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
AGEVAP.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a

natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser consideradas para a

sua fixacao.

A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do Diretor
Presidente da AGEVAP, ap6s a abertura do devido processo legal e

analise juridica.

A multa administrativa, prevista no item 13.1.2:
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13.7.

13.8.

13.9.
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13.5.1. correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da

infracao e proporcionalmente as parcelas nao executadas;
13.5.2. podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

13.5.3. ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a

responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;
13.5.4. devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

13.5.5. nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro
do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

A suspensédo temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de

contratar com a AGEVAP, prevista no item 13.1.3:
13.6.1. n&o podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

13.6.2. sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando
o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o

depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP,
prevista no item 13.1.4, perdurara pelo tempo em que durarem os
motivos determinantes da puni¢cdo, observados os prazos dispostos no
art. 156, §5° da Lei n° 14.133/2021, ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 0s prejuizos
causados.

As sancodes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacbes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 0,1% (zero virgula
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13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

AGEVAP

cinco por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor do saldo n&o atendido, respeitado o limite do Art. 412 do
Cddigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de resciséo unilateral do
contrato pela CONTRATANTE ou da aplicagdo das sancgdes

administrativas.

A aplicacdo de sancdo nao exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia,
bem como a reparacgao integral do dano causado a CONTRATANTE.

A aplicacdo de qualquer sancado sera antecedida de intimacao do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, no caso de aplicacao da penalidade prevista no item 13.1.1.

e no prazo de 15 (quinze) dias uteis, no caso dos itens 13.1.2 a 13.1.4.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancéo,
pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida
motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos

fundamentos juridicos.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECURSO AO JUDICIARIO:

14.1.

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a

execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia
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eventualmente prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face da CONTRATANTE, que nao comportarem cobranca

amigavel, serao cobrados judicialmente

Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor da agdo, dos juros de mora de 1 % (um
por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em

litigio

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1.

15.2.

15.3.

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia
no todo ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento
da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio,

devidamente motivado.

O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo

estabelecidos no instrumento convocatério e legislagao especifica.

Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a
CONTRATANTE consentir na cessao do contrato, desde que esta
convenha ao interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias

previstas no edital da licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO:

16.1.

16.2.

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a
CONTRATANTE, de opor, administrativamente, excecdo de
inadimplemento, como fundamento para a interrupcao unilateral das

obrigacdes contratuais.

E vedada a suspensdo do contrato a que se refere o Art. 137, §3°, Il da
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Lei Federal n° 14.133/2021, Resolugao/Portaria XXX/XXXX, pela
CONTRATADA, sem a prévia autorizagao judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS:

17.1.

Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste
contrato serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Resolugao/Portaria XXX/XXXX, na Lei n°
8.078/90 - Cddigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n°
123/06, na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei n® 10.406/2002, bem
como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO DO CONTRATO:

18.1.

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado no
prazo de 20 (vinte) dias uteis, correndo os encargos por conta da
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS

19.1.

19.2.

19.3.

Por meio deste instrumento as PARTES se autorizam mutuamente a
tratar os dados necessarios para a assinatura do instrumento,
prestacdo de contas e transparéncia, bem como para a consecug¢ao do

objeto contratual, conforme definido em seu Termo de Referéncia.

A CONTRATADA se obriga a seguir as diretrizes da Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD) quando tratar
dados pessoais de colaboradores da AGEVAP ou de membros de
Comités por ela atendidos, ou oriundos da consecugdo do objeto
contratual, obrigando-se a n&do os compartilhar com terceiros, sem a

devida autorizacao do titular de dados.

Todas as comunicacdes em relacdo a dados pessoais tratados no
presente documento, deverao ser realizadas entre o Encarregado de
Dados do CONTRATANTE encarregado.lgpd@agevap.org.br e o
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Encarregado de Dados do CONTRATADO.

19.311. O CONTRATADO se compromete a comunicar ao
CONTRATANTE o nome, endereco de e-mail e telefone de

contato de seu Encarregado de Dados.
CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO DE ELEICAO:

20.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Resende, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

20.2. E, por estarem assim acordes em todas as condi¢cdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Resende/RJ, _ de de 20 .
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
AGEVAP AGEVAP
XXXXXXXXXXX
XXX XXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:
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ANEXO VIII - ANALISE TECNICA E PONTUAGAO DAS
PROPOSTAS

A qualificagao técnica sera pontuada de acordo com os critérios definidos neste

Anexo.Serao analisados os seguintes quesitos:

e Quesito A (QA): Experiéncia da empresa proponente (0 — 5 pontos)

e Quesito B (QB): Experiéncia da equipe técnica (0 — 5 pontos)

O Quesito A sera pontuado através da apresentagéo de 1 (um) Atestado
de Capacidade Técnica (ACT), devidamente autenticado por cartério
competente, expedido por 6rgao ou entidade da administragcao publica
federal, estadual ou municipal ou por empresa particular, que comprove
que a empresa proponente prestouservigos de acordo com o objeto deste

Ato Convocatorio.

O Quesito B sera pontuado através da apresentagédo de 1 (um) Atestado
de Capacidade Técnica (ACT) emitido para o profissional que exercera a
funcdo de Coordenador da elaboragdao do projeto objeto deste Ato
Convocatorio, devidamente autenticado por cartério competente,
registrado no respectivo Conselho de Classe, expedido por 6rgao ou
entidade da administragao publica federal, estadual ou municipal ou por

empresa particular.

Os ACTs encaminhados devem comprovar e mencionar, explicitamente, a
prestacdo de servigos de elaboracédo de projetos basico e executivo de
sistema de esgotamentosanitario municipal, podendo dizer respeito a um
municipio em sua totalidade e/ou a distritos e bairros em separado. A
populagcdo beneficiada deve estar explicitamente mencionada no
Atestado.

S6 serao aceitos atestados de objetos concluidos.

Os ACTs serao pontuados conforme respectivos objetos, de acordo com
a tabela a seguir.
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ACT de elaboracdo de projetos basico e executivo de sistema de esgotamento

sanitario municipal para uma populagdo maior ou igual a 50% da populacdo a ser 5
Quesitos  peneficiada neste Ato Convocatério
AeB
ACT de elaboragdo de projetos basico e executivo de sistema de esgotamento s
sanitario municipal ;
Demais objetos 0

A nota da qualificacédo técnica (NQT) sera calculada pelo somatério dos
pontosalcancados pelo proponente em cada quesito, conforme formula a

sequir.
NQT=QA+QB
Serao desclassificadas as empresas que:
1) Nao alcangarem NQT minima de 5 (cinco) pontos; ou
2) Obtiverem nota zero em algum dos Quesitos.

S6 sera considerado 1 (um) ACT para o Quesito A e 1 (um) ACT para o
Quesito B. OsACTs deverao ser identificados com o Quesito a que se
referem. Caso seja submetidonumero maior de ACTs que o solicitado, os
demais serao desconsiderados por ordemde apresentacao.

Sem prejuizo do estabelecido neste Anexo, a qualquer tempo a AGEVAP
podera exigirdocumento da proponente que comprove as exigéncias

solicitadas no Termo de Referéncia com relagao a equipe profissional.

A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente proporcional ao

menor preco apresentado, e sera calculada conforme férmula a seguir.
NPC = MPC
PC %10

Onde MPC ¢é a menor proposta comercial apresentada pelas empresas
neste Ato Convocatério e PC é a proposta comercial apresentada pela
empresa em anadlise. A nota final (NF) da empresa analisada tera valor

maximo de 100 e sera dada por:

NF = (6xNQT) + (4xNPC)




'»%\ BAIA DE AGEVAP

as Lagunares de Marica e Jacarepagué

ANEXO IX — CALCULO DA PONTUAGAO GERAL

CONCORRENCIA N°. 0X/2024

Classificagao das Propostas

A classificagao das propostas sera de acordo com a média ponderada das valorizagdes
das propostas técnicas e de pregos, sendo declarada vencedora a proponente que obtiver
a maior Nota de Classificagdo Final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme

a férmula e os pesos seguintes:

APURAGAO DE TECNICA E PREGO

A nota técnica sera calculada de acordo com o ANEXO VIlI e obtida pela proponente,

de acordo com a seguinte formula:

_ NPTA
" NPTO

Onde: NQT = Nota Técnica
NPTA = Pontuacgao técnica total avaliada

NPTO = Maior pontuacgéo técnica total obtida dentre as proponentes.

A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente proporcional ao menor prego

apresentado, e sera calculada conforme formula a seguir.

vec = PC 1o
pc *

Onde: MPC = Menor proposta comercial apresentada pelas empresas neste Ato Convocatorio

PC = Proposta comercial apresentada pela empresa em analise
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A proposta de prego devera, obrigatoriamente, respeitar os percentuais de custo de cada

produto apresentados na Tabela 5 do Termo de referéncia.
A nota final (NF) da empresa analisada tera valor maximo de 100 e sera dada por:
NF = (7 x NPT) + (3 x NPC)

Onde: NPT = Nota da proposta técnica

NPC = Nota da proposta comercial

Na apuragao das Notas serdo consideradas 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se as fracOes restantes. A classificagdo dos proponentes far-se-a em ordem
decrescente dos valores das Notas de Julgamento, sendo declarada vencedora a

proponente que atingir a maior Nota de Classificagao Final.
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TERMO DE REFERENCIA

Assunto: Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de estudo de
concepcao, projetos basico e executivo de sistema de esgotamento
sanitario nas localidades do Vale da Figueira, Espraiado e Silvado no

municipio de Marica/RJ

Referéncia: Contrato de Gestdo INEA n° 67/2022 | Protocolo SIGA:
4.100.06.0446.2024 / Processo: 00001.000178/2024

Rio de Janeiro/RJ, 27 de agosto de 2024

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.
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APRESENTACAO

Em 15 de dezembro de 2023, o Comité de bacia da regido hidrografica da Baia de
Guanabara e dos Sistemas lagunares de Marica e Jacarepagua - CBH-BG — aprovou
o Programacéo Anual de Atividades e Desembolso para o ano de 2024 — PAAD 2024
- através da Resolucdo CBH-BG n° 142 de 2023.

O PAAD ¢ o instrumento de planejamento e orientacdo dos desembolsos a serem
executados no ano com recursos da cobranca pelo uso da 4gua, compreendendo os

investimentos comprometidos e o saldo remanescente.

Sendo assim, para otimizacdo dos recursos da cobranca no ano de 2024, foram
priorizados programas, destacando-se a acdo 3.1.3.d Estudos de diagndstico,
viabilidade e execucdo do uso de tecnologias socioambientais existentes para o
tratamento do esgoto sanitario em aglomerados subnormais, areas rurais e pequenos

nucleos urbanos.

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22

A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pagina 2 de 68 - Revisdo 05 — CSG D0O-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

BARE 1 AGEVAP

SUMARIO

1. COMITE DA REGIAO HIDROGRAFICA DA BAIA DE GUANABARA E
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICA E JACAREPAGUA...........c.cceevenne. 5

2. AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA

HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL ...cooviieieieceecieeeeeee e 8
3 L ] 0 L I 10
4 N1 S | o (@ N I Y 10
5. ESPECIFICAGAO TECNICA ..ottt 11
L Tt T = T 0 = L PP 14
5.2, EQUIPE LECIICA .eiiiieii ittt 15
5.3. Critérios de sustentabilidade ambiental.............cccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiieennn. 22
5.4. Recomendacdes ou Responsabilidades.......ccccccccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnn, 24
6. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS .....cooiviieieieeceeceeeeeeeeee e 25
6.1, ENIrEOaS ..o 25
6.2, APIESENTAGEAD ......iiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 28
6.3. PAgAmeENTO ....oooiiiiiiiiiiiiiii 30
7. ESTUDO DE CONCEPGCAO.......cciieeeeeeceeeeeeeee e 31
8. ESTUDOS TOPOGRAFICOS ....ccoiivieeeeeceeeeeeeee e 36
9. PROJETO BASICO ....coiiiieieieiiiesieieiee sttt 38

9.1. Memorial descritivo e memoaria de célculo das unidades projetadas 39

9.2. Pecas gréaficas de detalhamentosS..........ccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiie e 40
9.3. Projeto hidrauliCO........ooovviviiiiiiiieeeeeeeeee e 46
9.4. DeSAPrOPrIAGOES ...cciiiiiiiiiiiiiiiieiee ettt 47
9.5. Manual de OPEraGaO0 ........cevvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 47

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pagina 3 de 68 - Revisdo 05 — CSG D0O-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

HARE a1 AGEVAP

10. ESTUDOS GEOTECNICOS .....cviiiiiiiiisieieiisieteie et 48
11. ESTUDOS AMBIENTALS ... 50
12. PROJETO EXECUTIVO ...t 51
12.1.Projeto arquUItEtONICO ....cooee oo 52
12.2.Projeto MECANICO ..coooeieeeeeeee e 52
12.3.Projeto €leIriCO ..o 53
12.4.Projeto eStrutural ...........ueoiiiii i e 54
12.5.0rcamento e cronograma fisico-financeiro ..........cccccovcvvevciiiiineeenine 57
12.6.Anotacdo de Responsabilidade TECNICA.......ccevveviiiiiiiiiiiiiieeee e 59
13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA ... 59
14. CUSTO TOTAL EVIGENCIA.......ooo oot 61
15. ACOMPANHAMENTO ..coiiiii e e e eees 61
16. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .....ooviiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 61
ANEXO | = CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ......cceoveieieeeece e 63
ANEXO Il - ESTRUTURA DO RELATORIO DOS PROJETOS BASICOS............. 64
ANEXO Ill - ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO EXECUTIVO............... 66

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22

A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pagina 4 de 68 - Revisdo 05 — CSG D0O-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

A\ p)in DE AGEVAP

%,E? GUANABARA

< Eaminh 0 Bucis da Rl Fidesgeific da e e Goasabrs
s Sntnenan Lagurares t Marich o Jecarmpael

1. COMITE DA REGIAO HIDROGRAFICA DA BAIA DE GUANABARA E
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICA E JACAREPAGUA

O Conselho Estadual de Recursos Hidricos — CERHI, aprovou através da
resolucdo n° 107 de 22 de maio de 2013 a nova definicdo das regides
hidrograficas do Estado do Rio de Janeiro, indicando a Regido Hidrografica —

RH-V a Regido Hidrogréafica da Baia de Guanabara.

A area da Baia de Guanabara compreende 380 kmz, e sua bacia hidrografica,
aproximadamente 4.081 kmz?, cobrindo parcial ou completamente 17 municipios;
incluindo totalmente: Niterdi, S&o Gongalo, Itaborai, Tangua, Guapimirim, Magé,
Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, Sdo Jodo de Meriti e Nilopolis; e
parcialmente: Marica, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrépolis, Nova
Iguacu e Rio de Janeiro.

Figura 1. Regido Hidrogréfica da Baia de Guanabara — RH V — com os municipios que a
compBem, total ou parcialmente.
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Fonte: Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA).
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A Baia de Guanabara tem sido, ao longo de sua histéria recente, apontada como
ambiente aquatico receptor de uma série de contaminantes lancados no proprio
espelho d’agua resultante das atividades industriais, além do langamento de
esgoto doméstico sem tratamento e descarte inadequado de residuos solidos,
provenientes principalmente do setor noroeste de sua bacia hidrografica.

Segundo as comunidades pesqueiras presentes, na Baia de Guanabara e na
area da plataforma externa adjacente, os recursos pesqueiros vém diminuindo

gradualmente.

Neste contexto, ressalta-se que Regido Hidrografica da Baia de Guanabara
abrange a maior parte da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, que tem

quase 12 milhdes de habitantes e € a segunda maior do Brasil.

Considerando a conjuntura dos fatores apresentados e a aprovacdo da Lei
Federal de Recursos Hidricos 9.433/1997 e da Lei Estadual 3.239/1999, o
Comité da Regido Hidrografica da Baia de Guanabara e dos Sistemas
Lagunares de Marica e Jacarepagud foi instituido pelo Decreto Estadual n®
38.260 de 16 de setembro de 2005, cuja redacdo foi alterada pelo Decreto
Estadual n° 45.462 de 25 de novembro de 2015.

A sua organizacao teve inicio a partir de iniciativas da sociedade civil e dos
usuarios da agua, com o apoio da Secretaria de Estado de Recursos Hidricos
no ano de 2001. Foram formadas duas Comissdes, uma para cada lado da Baia
de Guanabara, sendo eles: Comissao Pro-Comité do Leste da Guanabara e a
Comissao Pro-Comité do Oeste da Guanabara.

O trabalho iniciado em 2001 pela Comisséo Pré6-Comité do Leste da Guanabara
foi recompensado em 13 de novembro de 2003, quando o Conselho Estadual de
Recursos Hidricos em sua 72 reunido Ordinaria aprovou a criacdo do Comité do

Leste da Guanabara.

Porém, somente no ano de 2005, o Governo do Estado do Rio de Janeiro institui

oficialmente, através de decreto, o Comité da Baia de Guanabara, expandido a

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
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area de atuacdo para além do lado Leste, incluindo as areas do Oeste, dos
sistemas lagunares de Jacarepagua, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-

Piratininga e Marica-Guarapina.

Desta forma, a criacdo de seis regides hidrogréaficas distintas possibilitou sua
organizacdo em subcomités, como mostrado na Figura 2, organizacao que forma
atualmente o Comité da Baia de Guanabara.

Figura 2 - Divisdo do Comité da Baia de Guanabara em seis subcomités: Oeste, Leste,
Jacarepagua, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e Maricd-Guarapina.
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Fonte: Atlas da Regido Hidrografica V, 2021.

Atualmente, o Comité de Bacia da Regido Hidrografica da Baia de Guanabara e
Sistemas Lagunares Marica-Guarapina e Jacarepagua conta com uma plenaria
composta por 45 conselheiros, dentre titulares e suplentes, uma diretoria
composta por 6 integrantes, grupos de trabalho e 5 camaras técnicas (Camara
Técnica de Instrumentos de Gestédo — CTIG, Camara Técnica Institucional Legal
— CTIL, Camara Técnica de Educacdo Ambiental e Mobilizacdo — CTEM,

Camara Técnica de Saneamento Ambiental — CTSAM e Camara Técnica de
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Gerenciamento Costeiro — CTCOST), bem como seis subcomités (Leste, Oeste,
Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu-Piratininga e sistemas lagunares de
Jacarepagua e Marica-Guarapina). Sua sede esta localizada na Rua da
Quitanda, 185, Sala 402, Centro, Rio de Janeiro - RJ — CEP: 20.091-005.

O CBH-BG possui como missao integrar os esforcos do Poder Publico, dos
Usuarios e da Sociedade Civil, para solucbes regionais de protecédo,
conservacao e recuperacao dos corpos de agua, viabilizando o uso multiplo e
sustentado dos recursos naturais, a recuperagcédo ambiental e a conservacao dos
corpos hidricos quanto aos aspectos de quantidade e qualidade das aguas da
Bacia Hidrogréfica da Baia de Guanabara, bem como propor estudos e acoes

gue visem reduzir a vulnerabilidade a eventos hidrolégicos extremos.

2. AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL

A Associacio Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do
Sul - AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade juridica de
uma associacado de direito privado, com fins ndo econémicos. Foi constituida,
inicialmente, para o exercicio das funcdes de Secretaria Executiva, sendo que
atualmente exerce as funcdes definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97,
Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual
de Minas Gerais n° 13.199/99, que trata das competéncias das chamadas

Agéncias de Agua, ou Agéncias de Bacia.
A associacao é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de

Administragcédo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos
Conselhos de Administracdo e Fiscal sdo pessoas fisicas eleitas pela

Assembleia Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva € composta por 01 (um)

Diretor-Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (trés) Assessores e 01

(um) Controlador, como mostrado na Figura 3.
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Figura 3 - Organograma da associacao
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A sede da AGEVAP esté localizada em Resende/RJ. A Agéncia possui 10 (dez)
Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municipios de Volta Redonda,
Petropolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro,
Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani
(localizadas em Minas Gerais) e Sdo José dos Campos (localizada em Séao
Paulo). A Agéncia possui ainda 01 (uma) filial localizada em Governador
Valadares/MG.

Atualmente, a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestédo assinados com a

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Béasico (ANA), o Instituto Estadual do
Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestio das Aguas (IGAM), atendendo
a 17 (dezessete) comités de bacias hidrogréficas.

Na Tabela 1, a seguir, apresentamos 0s respectivos contratos de gestao,

comités atendidos, resolucdes de delegacao e outras informacdes pertinentes.
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Tabela 1 - Contratos de gestao vigentes

AGEVAP

Contrato de Data de Prazo de
Gestio VRIPPREL Orgéo Gestor CBH's Atendidos | Resolugdo Conselhos Delegacio
2 P Resolugao n® 167/2015
02BN | 041212020 z%eg‘g'ja':"fcm:' CEIVAP - Conselho Nacional de | 3010672026
Recursos Hidricos
Resolucao n® 2612022
INEA 67/ Instituto Estadual Conselho Estadual de
2022 ’ 28/12/2022 | do Mewo Ambiente - | Baia de Guanabara | Recursos Hidncos do | 31/12/2024
INEA Estado do Rio de
Janeiro
Resolugao n® 2262020
. Insttuto Estadual ; Conselho Estadual de
INEASY | 2011272022 | do Meio Ambiente - | CUarndv. Baia de | - gacyres Hidricos do | 3111272025
INEA Estado do Rwo de
Janeiro
Médio Paraiba do | Resolucio n® 2282020
INEA 69/ Insttuto Estadual | Sul, Rio Dois Rios, | Conselho Estadual de
2022 291212022 | do Mewo Ambiente - | Piabanha; Baixo Recursos Hidricos do | 31/12/2025
INEA Paraiba do Sul e Estado do Rw de
llabapoana Janeiro
Deliberacdo n®
IGAM PS1 Instituto Minewo de 432/2019- Conselho
00172019 2711112019 | Gesto das Aguas - | Preto e Paraibuna Estadual de Recursos | 19/11/2024
E IGAM Hidncos do Estado de
Minas Gerais
Deliberacao n®
IGAM PS2 Instituto Minewo de 432/2019- Conselho
002/2019 27/11/2019 | Gestdo das Aguas - | Pomba e Muriaé Estadual de Recursos | 19/11/2024
IGAM Hidncos do Estado de
Minas Gerars
Resolucéo n® 2122020
034/ANA2020 | 21/12/2020 ’l‘j’fx;':;:“m:' CBH-Doce — Conselho Nacional de | 31/12/2025
’ Recursos Hidricos
CBHs Piranga Deliberagéo n®
IGAM DO1 a Instituto Minewo de | Piracicaba, Santo 44172020 -Conselho
DOB 00172020 151272020 | GestBo das Aguas - |  Antdnio, Suaqui, Estadual de Recursos | 31/12/2025
e IGAM Caratinga e Hidncos do Estado de
Manhuacu Minas Gerais
OBJETO

Este termo de referéncia tem como objeto a contratagdo de servicos
especializados de engenharia para elaboragdo de estudos de concepcéao,
servicos de apoio técnico, estudo ambiental, projeto basico e projeto executivo
de sistema de esgotamento sanitario para o municipio de Marica/RJ, nas

localidades constantes nas especificagfes técnicas do presente documento.

4. JUSTIFICATIVA

Esta contratac&o se justifica pela necessidade de investimentos em esgotamento
sanitario na area de abrangéncia da Regidao Hidrografica V, segundo
a Resolucédo do Comité de bacia da regido hidrografica da Baia de Guanabara e
dos Sistemas lagunares de Marica e Jacarepagua n°® 142 de 07 de outubro de
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2020 que aprovou a Programagédo Anual de Atividades e Desembolso de 2024
— PAAD 2024, definindo a acdo 3.1.3.d Estudos de diagndstico, viabilidade e
execucao do uso de tecnologias socioambientais existentes para o tratamento
do esgoto sanitario em aglomerados subnormais, areas rurais e pequenos
ndcleos urbanos, com a atividade da acdo sendo Estudos de Concepcao para
saneamento alternativo Marica, de onde s&o oriundos 0S recursos para

execucao de tal atividade.

5. ESPECIFICACAO TECNICA

A Regido Hidrografica da Baia de Guanabara possui um longo historico de
degradacao ambiental, iniciado principalmente entre as décadas de 1940 e 1960,
quando a regidao sofre um grande processo de industrializacdo, atraindo
contingentes populacionais em busca de emprego e renda e, além disso,
moradias a um custo mais barato nas regides periféricas. As oportunidades de
emprego e renda e a migragao de pessoas provenientes de outras regides do
Brasil para a Regiao Metropolitana do Rio de Janeiro ocasionou no crescimento
populacional e em uma expansao urbana desordenada — principalmente na parte
Oeste da RH-V. Esse processo de urbanizacido desenfreado levou cerca de 80%
da populacdo a concentrar-se no municipio do Rio de Janeiro e na Baixada
Fluminense, resultando em uma alta complexidade social e econémica, uma
densidade demografica de cerca de 2.100 hab/km? e um indice médio de

urbanizagcao de 99,5%.

A expansao urbana, até por sua velocidade, ndo foi acompanhada de um
processo adequado de constru¢ao de infraestrutura de saneamento basico, com
redes de coleta e tratamento de esgoto sanitario, sistemas de coleta de residuos
sélidos e drenagem urbana. No que tange ao esgotamento sanitario, os sistemas
nas redondezas da Baia de Guanabara, quando existentes, sdo antigos e
defasados, principalmente no que diz respeito a rede de coleta, que muitas vezes
nao abrangem toda bacia de esgotamento.
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As areas com sistemas mais antigos também sofrem pelo fato de que com a
verticalizagao generalizada, construcédo de prédios/unidades habitacionais e
aumento populacional, as redes de esgotamento projetadas no passado tiveram
comprometidas suas capacidades de receber o crescente volume de esgotos
gerados, ja que foram projetadas em um diferente contexto metropolitano. O
problema do dimensionamento das redes de esgotamento, a impossibilidade de
atender o crescente fluxo de esgotos, e a propria inexisténcia, em muitos casos,
da rede separadora de coleta de esgoto, fez com que se tornasse rotineira a
utilizacao das galerias de drenagem de aguas pluviais e os préprios canais e rios
da bacia de esgotamento como corpos receptores de todo o esgoto in natura
gerado pela populacédo. Sendo assim, atualmente, uma das principais fontes de
poluicdo na regido hidrografica da Baia de Guanabara € o aporte de esgoto

doméstico ndo tratado (in natura) nos corpos hidricos.

O municipio de Marica atualmente possui infraestrutura de coleta e tratamento
de esgoto sanitario insuficiente para atender a demanda atual. Segundo dados
do SNIS de 2022, Marica possui 98,8% de sua populagdo sem coleta de esgoto

sanitario.

Foram definidas pelo Subcomité de Marica 03 (trés) localidades prioritarias para
investimento em esgotamento sanitario, sdo elas o Espraiado, Vale da Figueira
e Silvado, cujas areas possuem influéncia direta em corpos hidricos importantes
do municipio e se localizam a montante de captacbes para abastecimento
publico. E estimado um total de 462 residéncias sendo, 187 no Espraiado, 208
no Vale da Figueira e 67 no Silvado e, segundo o IBGE, o numero médio de
habitantes por residéncia é de 2,68, a partir da qual se estima uma populagao
total beneficiada de 970 habitantes. As Figuras 4 e 5 mostram suas

geolocalizagdes.
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Figura 4 - Localidades de Maricé alvos dos projetos na RH-V
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5.1. Etapas

Os sistemas de esgotamento a serem projetados para 0 municipio objeto
desta contratacdo devem compreender, quando necessario e previsto nos
estudos de concepcao, redes coletoras, coletor tronco, estagcOes
elevatérias, linhas de recalque, emissarios, estacfes de tratamento de
esgoto e demais dispositivos acessorios ao sistema de esgotamento, além

das necessarias adequacoes e interligacdes aos sistemas existentes.

O escopo do projeto deve incluir ainda as especificacbes técnicas, 0
orgamento e o cronograma fisico-financeiro de execucdo das obras, em
conformidade com os Manuais e Modelos de Engenharia — OGU da Caixa
Econbmica Federal. As etapas e atividades a serem cumpridas na
execucado dos trabalhos sdo apresentadas do item 6 ao item 11 deste
Termo de Referéncia.

O objeto deste Termo de Referéncia serd executado nos seguintes blocos

de atividades:
a) Servicos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionarédo a
confeccao dos projetos basico e executivo.

b) Estudo de Concepcéao

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das
necessidades de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e
diagnéstico da situacao atual do sistema existente. Os estudos deverao
alcancar a universalizacdo do atendimento, obedecendo as expansdes
urbanisticas previstas e as projecfes populacionais estudadas. A partir
deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente
viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de

pY bY

implantacdo aliado & melhor técnica sera submetida a analise técnica,
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ambiental, institucional e financeira.
C) Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execugéo.
d) Estudo Ambiental

Deve contemplar as acBes e programas de todas as etapas do projeto,
desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do empreendimento e
seu monitoramento. De acordo com a classificagcdo adotada pelo 6érgéo
competente, que congrega e classifica os projetos em grupos com grau de
complexidade diferenciada, serdo elaborados estudos ambientais

considerando o projeto basico e o projeto executivo.
e) Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

5.2. Equipe técnica

a) Capacidade técnica da empresa proponente

A elaboracdo de estudo de concepcdo, projetos basico e executivo e
estudo ambiental para sistema de esgotamento sanitario consiste em

atividade complexa por compreender periodos de consecucao de curto a
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longo prazo e alta complexidade técnica. Logo, é fundamental a
contratacao de uma instituicdo com experiéncia na area, de modo a garantir

a completa elaboracdo do objeto deste Termo de Referéncia.

Para comprovacao da capacidade técnica da instituicdo proponente, sera
solicitado, 1 (um) Atestado de capacidade técnica (ACT), emitido por
empresa ou 6rgao da administracao publica comprovando atuacédo da
empresa em projetos de esgotamento sanitario municipal. Deve
constar na descricdo do ACT a populagcao atendida pelo projeto, que deve
ser maior ou igual a 50% da populacgéo total a ser atendida no projeto objeto
deste Termo de Referéncia (conforme Anexo 1). O documento devera ser

apresentado anterior a assinatura do contrato.

A documentacdo da empresa deve ser comprovada anteriormente a
assinatura do Contrato, ap0s selecdo da empresa por meio de ato
convocatorio pela AGEVAP.

O documento encaminhado deve comprovar a prestacdo de servicos de
elaboracdo de projetos basicos e executivos de sistema de esgotamento
sanitario (incluindo rede coletora e estacdo de tratamento de esgotos). Sé
serdo aceitos atestados de objetos concluidos.

b) Capacidade técnica da equipe

Além da capacidade da instituicdo, é imprescindivel o conhecimento

técnico da equipe envolvida no projeto.

Um engenheiro pleno se faz necessario para avaliar a situacdo atual do

municipio, compatibilizar e projetar o sistema de esgotamento sanitario.

Um engenheiro mecanico e um eletricista sdo necessarios visto que podem

ser contempladas, nos projetos, estacdes de tratamento de esgoto.

A elaboracao dos estudos e projetos envolvem inUmeros aspectos legais,

estando justificada a necessidade de um profissional da area do direito.
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Para apoio administrativo a todo o trabalho que deve ser realizado, justifica-
se a exigéncia de um profissional da area administrativa. Como estao
envolvidos muitos profissionais, e devido a complexidade do objeto, a figura

de um coordenador torna-se essencial.

Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto
grau de aprofundamento técnico de um sistema de esgotamento sanitario,
este, necessariamente, deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
experiente, com a finalidade de obtencéo de um produto de qualidade para

a populacéo beneficiada.

A exigéncia do tempo de formacdo académica foi baseada na qualificacédo
exigida para equipe constante da tabela de precos de consultoria do DNIT,
a mesma constituindo referéncia de mercado conforme Acérdao
1.787/2011-TCU-Plenario (peca 17, p.18).

Ser& necessaria a alocacdo de uma equipe técnica permanente do projeto,
de modo a garantir a completa elaboracdo do objeto deste Termo de

Referéncia.
Equipe técnica permanente

A instituicdo contratada deve contar com uma equipe técnica permanente

composta por:
a) 1 (um) coordenador geral

O coordenador geral do projeto serd o responséavel pelo planejamento de
todas as atividades do projeto, respondendo junto a AGEVAP pela equipe

técnica permanente e tempordria da instituicdo contratada.

O coordenador serd o Responsavel Técnico pelo servico de consultoria
técnica, emitindo Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
orgao que regulamenta as atividades do profissional. A este profissional,

sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:
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- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
Educacao na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formagé&o: 10 (dez) anos;

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos de
esgotamento sanitario, comprovada por meio de 1 (um) Atestado de
capacidade técnica (ACT), devidamente autenticados, emitidos por
empresa ou 0rgdo da administracdo publica comprovando atuacdo do
profissional em atividades relacionadas a elaboracdo de projetos de
sistemas publicos de esgotamento sanitario, acompanhado de Certidao de
Acervo Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe. No atestado
deve constar que o profissional atuou como coordenador ou responsavel
técnico em projetos de sistemas publicos de esgotamento sanitario. Deve
constar na descricdo a populacéo atendida pelo projeto, que devera maior
ou igual a 50% da populacao a ser atendida no projeto objeto deste Termo

de Referéncia.

A documentacdo do coordenador geral deve ser comprovada
anteriormente a assinatura do contrato, apos selecdo da empresa por meio

de ato convocatorio pela AGEVAP.

A substituicdo do coordenador dependeréa da prévia aprovacéo de curriculo
pela AGEVAP. A substituicdo do coordenador exigird substituicdo da ART

do servico sem 6nus para a AGEVAP.
b) 1 (um) engenheiro sénior
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,

autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
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Educacéo na &rea de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos;

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos de
esgotamento sanitario, comprovada por meio de 1 (um) Atestado de
capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado, emitido por empresa
ou 6rgdo da administracdo publica comprovando atuacdo do profissional
em atividades relacionadas a elaboracdo de projeto basico e projeto
executivo de sistemas publicos de esgotamento sanitario, acompanhado
de Certidao de Acervo Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe.
Deveréa constar na descricdo a populacéo atendida pelo projeto, que devera
maior ou igual a 50% da populacao a ser atendida no projeto objeto deste
Termo de Referéncia (conforme Anexo ).

A documentacao do engenheiro pleno deve ser comprovada anteriormente
a assinatura da ordem de servico, apos selecdo da empresa por meio de

ato convocatorio pela AGEVAP.
c) 1 (um) engenheiro pleno
A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
autenticado, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da
Educacéo na area de Engenharia Civil, ou Engenharia civil com énfase em

saneamento, Engenharia Sanitaria ou areas correlatas.
- Tempo minimo de formagé&o: 5 (cinco) anos.

- Experiéncia em elaboracdo e acompanhamento de projetos relacionados
ao objeto da presente contratacdo (projetos de sistemas publicos de
esgotamento sanitario), comprovada por meio de 1 (um) Atestado de

capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado, emitido por empresa
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ou 6rgado da administracdo publica comprovando atuagcédo do profissional
em atividades relacionadas a elaboracdo de projetos de sistema de
esgotamento sanitario, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico,

emitida pelo Conselho de Classe.

A documentacao do engenheiro junior deve ser comprovada anteriormente
a assinatura do contrato, apds selecdo da empresa por meio de ato

convocatorio pela AGEVAP.

d) 1 (um) auxiliar de escritério

A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:
- Formacgao minima: nivel médio.

A documentacdo descrita no item 5.3 para os profissionais Engenheiro
Sénior (coordenador geral), Engenheiro Pleno e Engenheiro Junior, serdo
solicitadas para habilitacdo da proponente no ato convocatério a ser
realizado pela AGEVAP. A ndo apresentacéo de qualquer dos documentos
previstos, bem como a apresentacdo em desacordo com as especificacfes

citadas implicara inabilitacdo da proponente.

A documentacdo do Auxiliar de Escritorio deve ser comprovada
anteriormente a assinatura da ordem de servico, apés selecdo da empresa

por meio de ato convocatorio pela AGEVAP.

Os profissionais listados devem receber remuneracdo compativel com a
praticada no mercado e em conformidade com o salario minimo profissional

de seus respectivos conselhos de classe, quando aplicavel.
Equipe técnica de consultores
A equipe técnica de consultores minima deve ser composta por:

a) 1 (um) advogado pleno
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A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacéo na area

de Direito;
- Tempo minimo de formagé&o: 5 (cinco) anos.

- Experiéncia em administracdo publica, preferencialmente envolvendo
atividades ligadas ao saneamento e meio ambiente, atuacéo em licitacées,
processos de licenciamento ambiental e atividades correlatas, comprovada
por meio de declaracéo ou atestado da empresa contratante, ou registro na
CTPS.

b) 1 (um) engenheiro eletricista
A este profissional, sdo imprescindiveis 0os seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacéo na area

de Engenharia Elétrica;
- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou

obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.
c) 1 (um) engenheiro civil orgcamentista
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao na area

de Engenharia Civil;
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- Tempo minimo de formagé&o: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou

obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.
d) 1 (um)engenheiro mecéanico
A este profissional, sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos basicos:

- Diploma de Graduacédo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao na area
de Engenharia Mecanica;

- Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos.

- Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado da empresa contratante comprovando atuacdo em projetos ou
obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS.

Para a equipe técnica de consultores, sera exigida a comprovacao de
experiéncia anteriormente a assinatura da ordem de servigo, apos selecao

da empresa por meio de ato convocatorio pela AGEVAP.

Os profissionais listados deverao receber remuneracdo compativel com a
praticada no mercado e em conformidade com o salario minimo profissional
de seus respectivos conselhos de classe, quando aplicavel, de acordo com

a carga horaria definida.

5.3. Critérios de sustentabilidade ambiental

Os Projetos a serem elaborados durante as atividades da contratacao
deverdo considerar, para efeitos de especificacdo de metodologias de
construgcdo e tecnologias e materiais utilizados, os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, sempre que pertinente.
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b)

d)

f)

)

h)

Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica

apenas nos ambientes onde for indispensavel;

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminagdo tarefa, uso de

sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes, incluindo lampadas de
LED,;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de reuso de agua;

Aproveitamento da 4gua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e

seu aproveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e

biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencéo; e

Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da

obra ou servigo.

O orcamento e detalhamento elaborados para o Projeto Executivo, para

fins de licitacdo, deverdo incluir as seguintes exigéncias:

a)

b)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucéo,

conservacgao e operacgéo das obras;

O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil

(PGRCC), nas condi¢cbes determinadas pelo Conselho Nacional do
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Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucao n° 307, de 5 de
julho de 2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo

especificado pelos 6rgdos competentes; e

c) Os instrumentos convocatérios e contratos de obras e servigos de
engenharia deverdo exigir o uso obrigatorio de agregados reciclados
nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos
agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacao, que todos
os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas NBR
15.112:2004, NBR 15.113:2004, NBR 15.114:2004, NBR 15.115:2004
e NBR 15.116:2004, disponibilizando campo especifico na planilha de

composic¢ao dos custos; e

d) Quando a contratacdo envolver a utilizacdo de bens e a empresa for
detentora da norma ISO 14000, o instrumento convocatorio, além de
estabelecer diretrizes sobre a area de gestdo ambiental dentro de
empresas de bens, devera exigir a comprovacao de que o licitante
adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens

gue forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

5.4. Recomendacdes ou Responsabilidades
A elaboracéo dos trabalhos deve obedecer as seguintes recomendacoes:

a) Diretrizes e parametros adicionais a este Termo de Referéncia, que
sejam requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos,
serdo fixados na reunido Inicial para os trabalhos e
complementados, se necessario, ao longo da elaboracdo dos
mesmos, apds a assinatura do contrato, envolvendo a equipe de

fiscalizagdo da contratante e a equipe da contratada,;
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b) Também devem ser buscadas solu¢bes de execucdo da obra e
operacdo do sistema com a utilizacdo de tecnologias adequadas a
realidade local e a custos compativeis com a capacidade de
pagamento do municipio, sem comprometer a eficiéncia do

tratamento;

c) Devem ser consultadas todas as legislacdes, diretrizes, estudos,
projetos e planos diretores, em nivel municipal, estadual ou federal,
gue tenham ou possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem

desenvolvidos;

d) Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de
operacéo, relacionadas ao estudo a ser desenvolvido, devera ser

analisada a pertinéncia de sua incluséo na definicdo do sistema.

e) A empresa licitante devera declarar que possui 0 aparato necessario

ao cumprimento do objeto no momento da contratagéo.

6. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

6.1. Entregas

No inicio dos servicos devera ser apresentado o Plano de Trabalho, com
as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizacao

dos cronogramas de entrega dos produtos.

O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 10 dias da assinatura do
contrato e conter todas as defini¢cdes, especialmente aquelas provindas da
reunido inicial a ocorrer entre a equipe de fiscalizagdo da contratante e a

equipe da contratada, imediatamente ap0s a assinatura do contrato.

Cada produto listado a seguir sera subdividido em 03 (trés) entregas, uma
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para cada localidade, e o valor sera subdividido conforme tabela a seguir:

Tabela 2 - Porcentagem do valor de cada produto com base nas areas contempladas

Localidade % do valor do produto

Vale da Figueira 45%
Espraiado 41%
Silvado 14%

Produto 1 — Estudos de concepcao

Serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacdo das
necessidades de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e
diagnéstico da situacdo atual do sistema existente. Os estudos deverao
alcancar a universalizacao do atendimento, obedecendo as expansofes
urbanisticas previstas e as projecdes populacionais estudadas. A partir
deste levantamento, serdo estudadas todas as alternativas tecnicamente
viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor custo de

implantacdo aliado a melhor técnica sera submetida a andlise técnica,

ambiental, institucional e financeira.

Os Estudos de Concepcao deverdo ser entregues aos 60 dias da
assinatura do contrato, contendo os estudos de concepcéao, juntamente das
alternativas técnicas, comparativos e outros relatérios que se facam

necessarios para o bom entendimento e execuc¢ao das acdes.

As atividades a serem realizadas para consecucéo e apresentacao deste

Produto estdo descritas no item 7 — Estudo de Concepcéo.
Produto 2 — Estudos topograficos

Os relatérios dos estudos topograficos e cadastrais devera ser entregue
aos 90 dias da assinatura do contrato. Esse relatorio devera contemplar os

respectivos elementos topograficos do municipio. As atividades a serem
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realizadas para consecucao e apresentacdo deste Produto estdo descritas

no item 8 — Estudos topograficos.
Produto 3 — Projeto Basico

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do

prazo de execucéo.

Os Projetos Basicos deverao ser entregues aos 130 dias da assinatura do
contrato. As atividades a serem realizadas para consecugdo e
apresentacao deste Produto estdo descritas no item 9 — Projetos béasicos.

Produto 4 — Estudos Geotécnicos

Os Estudos Geotécnicos deverao ser entregues aos 150 dias da assinatura
do contrato. As atividades a serem realizadas para consecucdo e
apresentacdo deste Produto estdo descritas no item 10 — Estudos
Geotécnicos.

Produto 5 — Estudos Ambientais

Os Estudos Ambientais deverao ser entregues aos 150 dias da assinatura
do contrato. Deve contemplar as acdes e programas de todas as etapas do
projeto, desde o inicio das obras até a etapa de operacdo do
empreendimento e seu monitoramento. De acordo com a classificacado
adotada pelo érgdo competente, que congrega e classifica os projetos em
grupos com grau de complexidade diferenciada, serdo elaborados estudos
ambientais considerando o projeto basico e o projeto executivo. As

atividades a serem realizadas para consecucao e apresentacao deste
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Produto estdo descritas no item 11 — Estudos Ambientais.
Produto 6 — Projetos Executivos

Os projetos executivos deverdo ser entregues aos 230 dias a contar da
assinatura do contrato. O conjunto dos elementos necessarios e suficientes
a execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. As atividades a serem
realizadas para consecucao e apresentacao deste Produto estdo descritas

no item 12 — Projetos executivos.

6.2. Apresentacéao

A contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as

informacdes apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos.

O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes, justificativas de resultados, texto isento de

erros de portugués e de digitacao.

Os arquivos dos produtos devem ser encaminhados nos formatos fechado
(PDF) e aberto para edicdo (DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, entre

outros, de acordo com a natureza do arquivo).

As vias digitais em formato fechado da verséo final dos produtos devem ser
entregues com assinatura eletrénica ou digitalizadas da via impressa

assinada.

Cada uma das Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART dos
responsaveis pela elaboracéo dos projetos deve ser entregue em 2 (duas)

vias.

A apresentacgdo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a

refletir o padréo de qualidade da prépria contratada.
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As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, deverdo ser observadas na elaboracdo e apresentacdo

dos trabalhos.
a) Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados
padrées técnicos reconhecidos pela comunidade cientifica,
preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que
as normas técnicas para mao de obra, materiais e equipamentos,
referéncias a marcas, numero de catadlogos e nomes de produtos
porventura citados nas Especificacbes Técnicas, tém carater

orientativo e nao restritivo.

A contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e
equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstrem, a
critério do contratante, que as substituicbes sdo equivalentes ou
superiores. Em qualquer hipotese estas normas estardo sujeitas a

aceitacao pelo cliente antes de sua aplicacéo.
b) Unidades

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999,
linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres conforme a NBR
8402:1994 e folhas cujo layout e dimensdes devem atender a NBR
10068:1987.

c) Redacéao

A redacdo de todos os documentos do projeto deverd ser
obrigatoriamente na lingua portuguesa. Toda a parte descritiva
devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase de minuta
serem apresentadas em manuscrito com letras bem legiveis

(memorial de calculo). Em sua versao final, todos os documentos
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devem ser digitados.
d) Apresentacao
A entrega das minutas, relatérios, memoriais e plantas deverao ser
feitas em pasta AZ, do tipo capa dura.
6.3. Pagamento

Os produtos deverdo ser apresentados e serdo pagos de acordo com 0s

percentuais do cronograma de desembolso apresentado no Anexo I.

Cada produto sera subdividido em trés entregas referentes a cada uma das
trés localidades as quais teréo valores distintos, conforme tabela a seguir.

Tabela 3 - Porcentagens e valores a serem desembolsados por localidade e por produto

Valor total Localidades

Produto

do produto Silvado Vale da Figueira ‘ Espraiado
Estudos de concepcdo | 80.544,69 14% 11.276,26 | 45% 36.245,11 41% | 33.023,32
Estudo Topograficos 100.820,40 | 14% 14.114,86 45% 45.369,18 41% | 41.336,36
Projeto basico 96.161,46 | 14% | 13.462,60 | 45% | 43.272,66 | 41% | 39.426,20
Estudos geotécnicos 124.161,32 | 14% 17.382,58 45% 55.872,59 41% | 50.906,14
Estudos ambientais 31.206,73 14% 4.368,94 45% 14.043,03 41% | 12.794,76
Projeto executivo 126.282,59 | 14% 17.679,56 45% 56.827,17 41% | 51.775,86

Serao realizados pagamentos mediante entrega final/aprovacdo de cada
um dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias uteis da emissao da nota

fiscal.

A liberacdo de cada pagamento estar4 condicionada, além disso, a
consulta das certiddbes negativas de débitos da Receita
Federal/Previdéncia Social, FGTS, municipal, estadual e federal na data do
pagamento. Caso haja necessidade por parte da contratante, podera ser
solicitada a emissdo de mais de uma nota fiscal para realizagdo do

pagamento.
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No caso de a fatura ndo ser aceita pela contratante, serq devolvida a
contratada para as devidas correcbes, sem Onus para a contratante, com

as informacfes que motivaram sua rejeicao.

O pagamento serd realizado por meio de depdsito em conta vinculada ao
CNPJ do fornecedor e/ou boleto bancario.

7. ESTUDO DE CONCEPCAO

O Estudo de Concepcdo devera abranger o conteudo basico a seguir,

considerando a NBR 9.648:1986 e demais normas relacionadas.

Este item devera ser construido conforme forem executadas as seguintes

atividades.

a) Obtencéo dos elementos constantes da Tabela 2, indicando as fontes:

Tabela 4 - Elementos a serem obtidos para as atividades da etapa Estudo de Concepg¢éo

ITEM DESCRICAO

I Plantas topograficas confiaveis em escalas compativeis com a precisao requerida para
0 estudo e visualizacéo das diferentes concepgdes (fornecidas pelo municipio ou
obtidas conforme item 6. Estudos Topograficos)

Il Dados dos recursos hidricos da regido que podem influir no sistema e por este ser
influenciados

[l Caracteristicas fisicas da regido em estudo
a) Relevo do solo
- Identificacdo dos acidentes principais e das alteracfes previstas
- Influéncias na concepgéo do sistema

b) Informagdes meteoroldgicas: séries historicas de temperaturas, ventos,
insolacdo, evaporacédo e chuvas

C) Informacdes geoldgicas: natureza e camadas constituintes do subsolo, niveis
de lencol freatico, mapas geoldgicos, relatérios de sondagem e de ensaios do
solo e informagdes locais, se existentes e disponibilizados pela municipalidade

d) Informacdes fluviométricas: séries historicas dos cursos d’agua da regido, suas
vazodes de estiagem, e informacgdes locais sobre os niveis das enchentes
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ITEM

e)

DESCRICAO
Corpos receptores existentes e provaveis:

- Informacdes fundamentadas para avaliagdo dos efeitos do esgoto
sanitario

- Sua classifica¢do segundo legislacéo vigente

\ Dados demograficos disponiveis e sua distribuicdo espacial

Vv Energia elétrica
a) Disponibilidade e confiabilidade
b) Caracteristicas do sistema de distribuicao existente
c) Tensao, poténcia, frequéncia
d) Custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais descontos
\ Cadastro do sistema existente
a) Plantas e detalhes
b) Capacidade das instalacdes
C) Informacdes sobre a disposi¢cdo do esgoto nas areas nado servidas pelo sistema
existente
VIl Administracdo do sistema existente
a) Caracteristicas do concessionario do servico
- Organograma
- NUmero de funcionérios
b) Condicdes gerais de operagédo e manutencéo do servigo
- Situagéo do pessoal
- Problemas de materiais e equipamentos de operacdo e manutengao
C) LigacBes prediais
- Tipos de ligagédo e material utilizado
d) Contribui¢des singulares
- Valores conhecidos ou estimados
e) Custo do servico
- Custos de pessoal, energia elétrica e materiais para operacgao,
manutencdo e administracéo, inclusive despesas financeiras
f) Esquema tarifario vigente
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ITEM DESCRICAO
VIl Sistemas existentes
a) Abastecimento d’agua
- Consumos unitarios conhecidos ou estimados
- Populacao abastecida e sua distribuicao espacial

- Volumes medidos (produzido e efetivamente consumido), segundo as
classes de consumo nos ultimos trés anos

- Avaliacéo das perdas
- Planta com indicacdo da area abastecida
b) Drenagem pluvial
- Descrigdo, interferéncias e planta com indicacdo da area servida
C) Disposicao de residuos solidos
- Informacdes gerais
IX Uso da terra

a) Plano diretor e de zoneamento urbano e projetos de urbanizacéo aprovados na
regido do projeto

b) Evolugéo dos loteamentos aprovados na regido do projeto

c) Tipo de ocupagéo prevista (residencial, industrial, comercial, publica e
institucional)

d) Evolucao nos ultimos trés anos de licenciamento de constru¢des

e) Presenca de constru¢bes, monumentos ou outros itens tombados como
patriménio histoérico

X Desenvolvimento socioeconémico
a) Situacao atual, tendéncias e progndsticos
b) Crescimento e possibilidade de desenvolvimento industrial e comercial

Xl Legislacéo

a) Disposicdes legais em vigor na regido, que possam afetar a concepc¢édo do
sistema

b) Normas vigentes em relacdo a passagem das canalizagdes nas vias de trafego

C) Conjunto de leis e normas vigentes municipais com suas respectivas

correlacdes com leis e normas dos ambitos estadual e federal

Xl Estudos de projetos de sistemas de abastecimento de agua, de esgoto sanitario e de
esgoto pluvial, se existentes
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ITEM DESCRICAO
Xl Interferéncias superficiais e subterrdneas que possam influir na concepc¢ao do sistema

b) Delimitacdo da area para a qual sera planejado o sistema.
c) Fixagao do alcance do projeto.

d) Estimativa das populagdes a considerar no estudo de concepcgéao, avaliadas

ano a ano.

e) Delimitacdo das bacias de esgotamento contidas na area de planejamento.
Os Projetos Basico e Executivo deverdo ser elaborados por bacia de
esgotamento delimitada no Estudo de Concepcéo.

f)  Fixacdo preliminar das caracteristicas do esgoto, avaliacdo e
caracterizacdo das cargas poluidoras atuais e futuras em funcdo da

tendéncia de ocupacao do solo.

g) Estabelecimento das concepc¢lBes sanitariamente comparaveis para
encaminhamento do esgoto da regido em estudo aos corpos receptores.

h)  Determinacdo das condicGes sanitarias dos corpos receptores, tanto para
a regido de lancamento, como até onde este possa influir nas suas
caracteristicas, considerando as disposicfes legais existentes quanto a

classe do corpo receptor, seus padrdes de qualidade e os langcamentos.

i) Avaliacdo da capacidade autodepuradora do corpo receptor, da
necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas;

indicacdo das consequéncias aos usos da agua e padrdes de qualidade.

j)  Avaliacdo do impacto ambiental relativo a cada concepc¢éao, quando julgado

conveniente.

k) Avaliagdo ano a ano das vazdes a considerar no estudo das concepcgdes;
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verificacdo do regime de lancamento do esgoto industrial e de contribui¢cdes

singulares.
l)  Verificacdo da possibilidade de aproveitamento das instalacfes existentes.
m) Pré-dimensionamento dos componentes das concepcoes.

n)  Fixagdo dos critérios para estimativa dos valores de investimento. Podem
ser usadas func¢des de custo de instalacdes analogas as em estudo, desde
que citada a fonte elaboradora destas funcfes e demostrada a sua

validade. Nos orgamentos devem ser citadas as fontes dos custos unitarios.

0) Fixacdo dos critérios para estimativa de custos de opera¢do, manutencao

e reparacao e de custos de energia elétrica para as concepcgoes.

p) Estabelecimento das etapas de implantacédo, considerados a variacdo de
vazao na area de planejamento, a taxa de desconto e o fator de escala das
obras previstas.

q) Estimativa de valores de investimento e de despesas de exploracdo de

cada uma das concepcdes em estudo, avaliados ano a ano, e o custo total.

r)  Descricdo da concepcdo basica, localizando seus componentes em plantas
topogréficas. Apresentacdo da concepc¢do basica numa Unica planta em

escala conveniente.

Os seguintes aspectos devem ser observados para a elaboracédo do Estudo de

Concepcao:

a) A delimitacdo da area de planejamento, bem como de suas bacias de
esgotamento contribuintes, deve obedecer as condi¢cdes naturais do

terreno, desconsiderando a divisao politico-administrativa.

b) A estimativa das populacdes e sua distribuicdo espacial deve ser feita com

base em dados censitarios e informacgdes locais e regionais.
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c) Parainicio de projeto:

- Devem ser determinadas as densidades populacionais das zonas de
ocupacdo homogéneas, segundo as classes residencial, comercial,

industrial e publica;

- Podem ser determinadas por amostragem as areas edificadas das

zonas de ocupacao homogénea.

d) Parafim de projeto, o procedimento compreende:

Analise dos planos de desenvolvimento e urbanizacdo e seus efeitos

sobre a distribuicdo espacial da populacao;
— Andlise dos diversos usos do solo urbano e definicdo de sua vocacao;

- Estimativa das densidades populacionais para cada zona de
ocupacdo homogénea, compativel com a avaliacdo do crescimento

global para area de planejamento;
— A saturacdo urbanistica, incluidas as zonas de expanséo.

e) Para avaliacdo das vazfes pode ser utilizada a sua correlacdo com as

areas edificadas.

Ao fim das atividades desta etapa, a verséo preliminar do Estudo de Concepcao
devera ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para
analise e contribuicdes, em reunido a ser realizada no préprio municipio ou na

UD9, no Rio de Janeiro/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

8. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O levantamento topografico deve conter todas as informagdes necessarias a

elaboracao dos projetos, inclusive com indicagéo dos marcos de coordenadas e
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Referéncias de Nivel (RN’s) utilizados.

Os servicos de levantamento topogréafico deverdo atender aos procedimentos da
NBR 13.133:1996.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera
utilizar as bases cartograficas existentes, desde que sejam atuais e oferecam a
confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos. Nestes casos, a

contratada ndo sera remunerada.

Na auséncia do todo ou de parte das informacdes topograficas, a contratada
deverd realizar os seguintes servigos de apoio técnico.

a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Deve ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas e
dutos subterrdneos das diversas concessionarias e érgaos publicos de servigos
de energia elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de &guas

pluviais, entre outros.
b) Planta de locacdo — geral

Deverdo ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de
coordenadas georreferenciadas no Sistema de Referéncia Geocéntrico para as
Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar de obra em
area urbana. Quando aplicavel, deveré ser apresentada a malha de coordenada

topografica local com tabela de valores X, y e z dos valores a serem locados.
c) Planta de locacéo — area a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de nivel,
bem como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada. Devera conter

as coordenadas dos vértices das areas de implantacao.

Devem ainda ser indicados 0s acessos ao local, a vegetacao existente, as areas
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de interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as estruturas e

seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos limites da area

9. PROJETO BASICO

O Projeto Basico deverd ser elaborado considerando a alternativa escolhida e
aprovada no Estudo de Concepcao.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacia de esgotamento definida e
aprovada também no Estudo de Concepcdao, de forma que as obras resultantes
possam ser executadas em fases. Sendo assim, 0 memorial descritivo de cada

bacia de esgotamento ira configurar um item no Relatério do Projeto Basico.

Ao fim das atividades desta etapa, a versao preliminar do Projeto Basico deve
ser apresentada a contratante e a um representante do municipio para analise e
contribuicdes, em reunido a ser realizada no préprio municipio ou na UD9, no

Rio de Janeiro/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

O Projeto Béasico deve ser apresentado conforme estrutura constante do Anexo
Il.

O nivel de detalhamento requerido nesta etapa € aquele que possibilite a
avaliacao do custo do empreendimento e permita elaborar a documentacéo para
a sua licitagao.

Nesta etapa, devem ser considerados 0s seguintes elementos:

—  Os levantamentos topograficos e geoldgicos, estudos hidrolégicos e de
caracterizagdo dos corpos hidricos. As solucdes técnicas globais deverédo
ser suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulacdo ou de alteragcbes durante a fase de implantacdo do

empreendimento; e

—  Os calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do
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sistema, abrangendo o tipo de material, didmetros e extensédo das
tubulacbes, com a identificacdo dos tipos de servicos a serem executados
e materiais e equipamentos necessarios, com as respectivas
especificacoes que assegurem o0s melhores resultados para o

empreendimento.

Para a elaboracdo do Projeto Basico devem ser desenvolvidos, no minimo, os

itens a sequir.
9.1. Memorial descritivo e memoaria de célculo das unidades projetadas

A documentacdo do memorial descritivo deve conter informagdes referentes: a
descricdo geral da concepcdo basica e de cada unidade do Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) projetado e/ou melhorias do sistema existente; aos
métodos executivos, especificacdes e descricdo do material a ser utilizado; e a
forma de implantacdo de cada etapa.

O memorial descritivo deve vir acompanhado da memoria de célculo com o
dimensionamento de todas as unidades do sistema e planilhas de calculo, e

apresentar minimamente os itens a seguir.

a) Descricdo da concepcao béasica, englobando aproveitamento e melhorias
do sistema existente (se aplicavel), e descricdo geral dos procedimentos e

dispositivos de tratamento a serem adotados.
b)  Perfil topografico

Analise da planta topogréfica e indicacdo das cotas maxima e minima na area
da bacia de esgotamento. O desenho do perfil topogréfico auxilia na identificacao

do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.
c) Estudo hidrolégico

O estudo hidrologico deve considerar o controle de poluigdo, por meio da analise
da capacidade de recebimento dos corpos receptores de efluentes de sistemas
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de esgotos, gerando informagdes sobre vazdes minimas de cursos d’agua,

capacidade de autodepuracao e reparacao e velocidade do escoamento.
d) Producéo de esgoto

Devem ser consideradas as estimativas de vazdes (maxima, média e minima)
de esgoto produzido no horizonte escolhido para o projeto e observada a
escalabilidade do sistema através do uso de modulos independentes de
expansdo do sistema de esgotamento sanitario. Deverdo ser indicadas as
vazdes de esgoto sanitario geradas por bacia de escoamento e ainda 0s
montantes a serem tratados nas estacdes de tratamento dimensionadas no

projeto.
9.2. Pecas graficas de detalhamentos
a) Planta geral do sistema

Deve conter area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de escoamento por
bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora, extensdes, diametro,
materiais, indicacdo de Pocos de Visita (PVs), localizacdo de estacles
elevatorias (nUmero de bombas e respectivas poténcias), estacdo de tratamento
(tipo, capacidade), emissario e definicdo do ponto de lancamento do efluente da
estacao de tratamento.

b) Redes coletoras, interceptores e emissarios

As redes coletoras devem ser projetadas de modo a possibilitar 0 maximo de
esgotamento por gravidade das edificacdes compreendidas na area de projeto.
Para as situacdes em que a topografia ndo permita a solucdo de esgotamento
por gravidade, a contratada deve propor alternativas visando sempre ao menor
custo de operagao e manutencao sem, entretanto, comprometer a qualidade do

sistema de esgotamento.

As redes coletoras devem ser projetadas preferencialmente pelas vias publicas,

de tal forma a permitir a ligagéo, por gravidade, da ultima caixa de inspec¢éo a
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rede. Nos casos em que se configure a impossibilidade de ligagcdo das
edificacdes a rede coletora localizada na via publica, a contratada deve propor

alternativas de tracado pelo fundo das edificacdes.

Devem ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com definicdo
de diametros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento dos PVs, tubos
de queda, caixa de passagem, interferéncias, travessias, inclusive lista de
materiais, bem como parametros e metodologia para definicdo das vazbes e

planilhas de calculo.

De posse do diagndstico e cadastros da rede existente, devem ser avaliadas as
substituicGes necessarias, especialmente para os trechos muito antigos, sem

revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede coletora
e interceptores séo os indicados na NBR 9.649:1986 e NBR 12.207:1992.

Para o projeto das redes devem ser apresentadas plantas de conjunto de ruas

contendo, no minimo:
- Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;
- Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);
- Designacao dos logradouros e bairros;
- Distancia entre pocos de visita;
- Diametro e tipo de material das tubulacfes projetadas;
—  Sentido de caimento e declividades das tubulacdes;
—  Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de visita;
—  Cotas dos fundos dos poc¢os;

- Profundidades dos poc¢os;
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—  Travessias especiais (vias e outros);

—  Tipos de terrenos;

—  Tipos de pavimentacao (terra, asfalto, paralelepipedo, entre outros).
c) Estacdes elevatorias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatéria deve ser justificada quanto & necessidade de sua utilizagdo.
Devem ser apresentadas plantas de situacado, locacdo e de interligacdo dos
barriletes e canalizacfes, planta de urbanizacdo da area e todas as plantas,
cortes e detalhes necessarios ao entendimento da unidade, além de quadro de
pecas contendo especificacdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das
elevatorias sdo os indicados na NBR 12.208:1992 e nas recomendacfes a

seqguir.

- As elevatdrias devem ser dimensionadas para a vazdo maxima
horaria, ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltracédo na rede

coletora;

- As elevatorias devem ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva, instalada,

funcionando em regime alternado;

- O dimensionamento das bombas deve levar em conta as
caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados em conjunto

com as linhas de recalque;

- As elevatorias devem prever dispositivos de retiradas das bombas e
local para limpeza com retorno do material resultante para o canal de
entrada. O local de limpeza deve prever um ponto de agua ligado a rede

de abastecimento;
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- A possibilidade de descargas nas estacfes elevatorias de esgotos
deve levar em conta a sua localizacdo, os cuidados sanitarios e as

exigéncias dos 0rgaos ambientais;

- Todas as elevatérias devem prever gradeamento, localizado em
canal afluente, antes da entrada no poco de succéo, seguido de medidor

de vazao;

- O gradeamento deve prever cesto para remocao diaria do material

acumulado;

- Conforme orientacdo do 6rgdo licenciador competente, deve ser
incluido no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia, incluindo
0 espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique a nao utilizagéo
do gerador, isto devera ser explicitamente descrito no memorial descritivo
da EEE;

- Ndo obstante, no ponto de entrada de energia elétrica deve ser

previsto dispositivo que permita a ligacao de gerador de emergéncia.

Deve ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque com
respectivo perfil longitudinal, com indicacdo de travessias, talvegues, obras de

arte, cursos d’agua, dentre outros.

Devem ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento; cotas de
terreno e da geratriz inferior da tubulacdo; diametro e tipo de material das
tubulagcbes projetadas; declividade; profundidade; tipos de terrenos; tipos de
pavimentagdo, quando em &rea urbanizada; travessias especiais e lista de

materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque deve ser observada a NBR
12.208:1992. Os diametros das tubulacdes devem ser escolhidos por critério
econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os custos de

aguisicao, assentamento, e operagdo e manutencgédo, principalmente os custos
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de energia elétrica.
d) Estacao de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacao de tratamento deve partir dos estudos das alternativas
de processos que atendam as condi¢des de lancamento, segundo as legislacdes
ambientais do Municipio, do Estado e/ou da Uni&o.

Devem ser buscadas solucfes compativeis com as condi¢cdes locais, do ponto
de vista de disponibilidade de area, da localizacdo, das condicbes para a

operacao pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estacao de tratamento deve prever 0s seguintes componentes, ou outros mais,

a serem definidos com a equipe de fiscalizacao da contratante:

Canal de chegada;

—  Gradeamento;

—  Desarenador;

- Calha Parshall;

- Unidades de tratamento.

Devem ser apresentados: plantas de situacdo, locacédo, interligacdo das
canalizacfes e urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes das unidades de
tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No caso de desinfeccéo
com produto perigoso (cloro, etc.), deve ser informado qual o produto a ser
utilizado, capacidade e tipo de armazenamento e distancia dos receptores

sensiveis.

Devem ser detalhadas as instalagdes hidro sanitarias, com apresentacédo de

plantas e isométricos.

A itemizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estacdo de
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Tratamento é ser a seguinte:

Dimensionamento hidraulico-sanitario;

- Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratoério;
- Dimensionamento da estrutura das edificacoes;
- Drenagem das areas;
- Modulacédo do processo em etapas de implantacao;
- Detalhamento das tubulacées de interligacéo.
e) Projeto de terraplanagem (se aplicavel)

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de arrasamento, na
forma e nas dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do local

destinado a sua implantacéo.

Devem ser analisadas as alternativas para bota-fora e area de empréstimo.
Devem ser consideradas nessa analise apenas as areas com autorizacao

ambiental fornecida por 6rgdo competente.

A contratada deve definir junto a municipalidade pontos possiveis para a area de

empréstimo, com memoaria de célculo.

A documentacgdo para licenciamento ambiental da &rea da jazida deve ser
fornecida pela contratada, desde que definida a area da jazida.

Devem ser apresentados os seguintes desenhos:
)] Planta

— Locacédo das unidades projetadas e todos os elementos do
projeto, devidamente cotados;

- Curvas de nivel do terreno natural, de metro a metro;
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Indicacdo das secdes transversais e longitudinais;
- Indicacao das areas de corte e aterro;

—  Projecédo das unidades a serem executadas e de qualquer outro

elemento existente que possa interferir com a obra;
—  Planta de interferéncias, com vegetagao existente.
1)) Secdes transversais e longitudinais
—  Terreno natural,
—  Greides projetados;
—  Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

—  Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de

compactacao (argila) ou compacidade relativa (areia);
—  Taludes com dimensoes, cotas e declividades;
—  Cortes da vala da fundacao e suas dimensdes, cotas e detalhes.
i) Escoramento de escavagéao
—  Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial
de caélculo; no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.
9.3. Projeto hidraulico

Deve contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas respectivas
normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos, interceptores,

estacOes elevatorias, linhas de recalque, estacdo de tratamento e emissarios.

O relatdrio de apresentacao do projeto deve conter, no minimo:
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- Calculo hidraulico em meio eletrénico em formato aberto;
- Aspectos construtivos e de montagem;

- Definicdo de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas

quantidades;

- EspecificacOes de servigos;

- Aspectos de operacdo e manutencao;

- Sistemas by-pass como medida de contingéncia,

- Diagramas unifilares, plantas esqueméticas e desenhos.
9.4. Desapropriacdes

Deve ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessarias a implantacéo
do projeto, a area correspondente a desapropriar e a remanescente, se houver,

e croquis da area e de localizagéo.

As éareas escolhidas devem ser objeto de decreto especifico do municipio,
conforme o Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispde sobre

desapropriacdes por utilidade publica.

Deve ser considerado que a implantacdo das estacdes elevatérias e de
tratamento de esgotos requer a observancia dos distanciamentos para
atendimento as condi¢des sanitarias e socioambientais adequadas.

9.5. Manual de operacéao

O Manual de Operacédo deve ser concebido como um documento a parte do
restante do Projeto para instrucdo futura das equipes gestoras e operadoras do
sistema, ou seja, deve ter o resumo das informac¢des fundamentais para sua

gestdo, manutencao e perfeito funcionamento.

O Manual de Operagéo deve orientar as agbes quanto aos procedimentos
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operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro, objetivo e

de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.
Seu conteudo deve conter, minimamente, 0s itens a seguir:

- Descricdo sucinta da concepcao do sistema e das unidades

operacionais;

- Fluxograma dos processos e descri¢ao sucinta das etapas de coleta

e tratamento;

- Instrucbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades

referentes a processos de tratamento;

- Operacdo das unidades constituintes, indicando as ac0fes
necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou

equipamentos eletromecanicos;

- Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos

operacionais (situagcdes normais e emergenciais);
- Manutencéao preditiva e preventiva das unidades;
—  Cuidados necessarios para manutencdo da seguranca e higiene do
trabalho no sistema
10. ESTUDOS GEOTECNICOS

Compreendem os levantamentos geotécnicos, onde se inserem, inclusive, as
andlises de interferéncias com vegetacdo, estruturas e canalizacdes
subterraneas e resistividade do solo, quando necessario ao tipo e caracteristica

da obra.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada podera

utilizar as caracterizagbes geologicas existentes, desde que sejam atuais e
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oferecam a confiabilidade necesséaria para o desenvolvimento dos projetos.

Nestes casos, a contratada ndo serad remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacdes, a contratada deve realizar os

servi¢os de apoio técnico.

A definicdo dos servicos sera acompanhada e aprovada pela equipe de
fiscalizacdo da municipalidade. Os servicos devem ser elaborados em

obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT.

O reconhecimento das caracteristicas do subsolo deve ser feito por sondagens

a percusséo, conforme a necessidade técnica.
Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a seguir:

- Redes coletoras: 1 furo de sondagem a cada 5 quilébmetros de rede
de esgoto projetada;

—  Estacgdes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

—  Estagdes de tratamento: 3 furos de sondagem por ETE.

O relatério dos servicos deve conter:

— O titulo do projeto;

— A data de execucdo (inicio e término);

— Alocacao dos pontos através de coordenadas e amarracées;
—  Acota do terreno no local do furo;

— O nivel do lencol freatico;

—  Sondagem a percussao:

— O nudmero de golpes para penetracédo, de metro a metro;
— O numero da amostra;

— Aclassificagéo das camadas do subsolo;

— A profundidade do avanco a trado e lavagem,;

— O nivel do lencol freatico.
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11. ESTUDOS AMBIENTAIS

Esta etapa engloba a elaboracdo dos estudos ambientais e o processo de

licenciamento junto aos 6rgdos ambientais.
Os estudos ambientais devem abranger, no minimo:

a) Avaliacdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto
pretendido causara no meio ambiente, em um determinado espaco de

tempo;

b) Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos

negativos; e

c) Elaboracdo de planos de monitoramento para o controle das
principais variaveis do sistema, como qualidade do efluente tratado

gue retorna ao meio ambiente.

A elaboracdo dos estudos ambientais deve seguir as diretrizes do 6Orgdo
ambiental responsavel, com enfoque objetivo no atendimento das exigéncias,
conforme o porte, o potencial poluidor e a localizacdo do empreendimento,
integrando as informacfes secundarias disponiveis sobre o meio
socioeconémico e ambiental com informagfes do projeto e dados obtidos no
campo por equipe multidisciplinar.

A partir da definicdo do Projeto Basico, a contratada deve realizar levantamento
junto ao 6rgdo ambiental da documentacdo e dos requisitos necessarios para
solicitar a licenca adequada ao empreendimento e a fase no qual este se
encontra. De imediato, devera reunir a documentacao e auxiliar o representante

do municipio nos tramites necessarios ao licenciamento.

A contratada deve, adicionalmente, elaborar os estudos pertinentes ao
licenciamento do empreendimento, que podem compreender 0s seguintes
estudos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA / Relatorio de Impacto Ambiental —
RIMA, Plano de Controle Ambiental — PCA, Relatério de Controle Ambiental —
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RCA, dentre outros.

Em resumo, a elaboracdo dos estudos ambientais sera de responsabilidade da
contratada, bem como a preparacdo dos documentos obrigatorios para
requerimento do licenciamento ambiental. Cabera ao municipio o pagamento
das taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental e o

acompanhamento do processo junto ao 6rgéo licenciador.

A contratada deve, no inicio dos trabalhos, realizar reunido com o municipio para

apresentacao das etapas e responsabilidades no processo.

12. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo partira da alternativa escolhida no Estudo de Concepcéao e
detalhada no Projeto Basico e compreende um conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel adequado de preciséo, para caracterizar a
obra, servico ou complexo de obras e servicos, devidamente analisado e
aprovado pelos 6rgéaos fiscalizadores.

O Projeto Executivo deve ser dividido e elaborado por bacia de esgotamento
definida e aprovada no Estudo de Concepcéao e desenvolvida no Projeto Basico,
de forma que as obras resultantes possam ser executadas em fases. Sendo
assim, o Memorial Descritivo de cada bacia de esgotamento irda configurar um

volume no Relatério do Projeto Executivo.

O Projeto Executivo deve ser apresentado conforme estrutura constante no

Anexo llI.

Devem constar em todas as folhas do Projeto Executivo a identificacdo e a

assinatura dos responsaveis técnicos.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos dos projetos basicos
detalhados e complementados, minimamente, com os elementos mencionados

a sequir.
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12.1. Projeto arquitetdnico

A elaboracéo do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma perfeita
harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades, inclusive com as
unidades existentes, compatibilizando-se com o0s projetos mecanicos,

hidraulicos, estruturais, elétricos e de instrumentacdo/automacao.

Os aspectos urbanisticos e paisagisticos, caracterizados em projeto, visam
buscar o equilibrio entre a obra a ser implantada e o meio fisico onde se encontra

inserida.

Deve ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada finalidade ou
utilizacdo prevista no projeto (administracdo, produtos quimicos, tubulacéo,

entre outros).

O projeto arquitetdnico deve atender as recomendacdes de seguranca e de
saude, as recomendacdes do Corpo de Bombeiros e as exigéncias do Codigo
Sanitario, do Cddigo de Obras e Edificac6es da Prefeitura, bem como demais

exigéncias e recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

Nesse projeto, deve-se buscar a solucdo de problemas relativos ao conforto
ambiental e a emissdo de aerossoéis. Quando ndo for possivel, devem ser
fornecidas recomendacdes para que esses problemas sejam mitigados através

de projetos paisagisticos, urbanisticos e outros.

Do projeto arquitetdbnico devem constar: plantas, fachadas, coberturas, cortes,
entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau suficiente para
a identificagcéo dos diferentes materiais de acabamento, das cores, dimensdes e

tratamento termo acustico, quando necessario.

12.2. Projeto mecanico

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser

especificados, apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e
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dimensionais, bem como manuais de operagédo e manutengao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto e
subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar, montar
e efetuar a manutencao preditiva, preventiva e/ou corretiva dos equipamentos,
tais como comportas, valvulas, adufas, tubulagdes, ventilacdo, conjunto motor-

bomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de célculo do dimensionamento das
estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e
critérios de selecao dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de seguranca

do sistema e contendo lista de componentes de desgaste.

12.3. Projeto elétrico

Abrange o projeto das instalacdes prediais de luz e forga, extensdes de rede
elétrica, transformadores, geradores de emergéncia, quadros de controle,
protecdo, comando, alimentacdo dos motores elétricos, automacgdo dos
equipamentos das estacdes elevatorias de esgotos e onde se fizerem
necessarios, iluminacdo das areas externas e urbanizadas, entre outros, em

consonancia com as normas da ABNT e das concessiondrias de energia.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solucido adotada, descrevendo o
funcionamento das unidades projetadas e apresentando uma descricao

resumida dos equipamentos.

Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:
— Memoria de calculo;
— Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacéo);
— Tabelas de cargas de diagramas elétricos;

— Coordenacéo e seletividade das protecoes;
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— Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5.410:2008 e NBR 14.039:2005, demais normas

e exigéncias das concessionarias;

— Desenhos das instala¢gdes de iluminacéo, de forga, de comunicagéo, de
protecdo contra descargas atmosféricas e supressdo de surtos, de

aterramento e de comando;
— Plantas de situacao e localizacao;
— Lista de materiais.

As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente identificadas, se

houver.

No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um roteiro de
procedimentos para que sejam evitadas, ao maximo, interrup¢des no sistema
existente.

12.4. Projeto estrutural

Esse projeto deve ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos,

mecanicos, de terraplanagem e de arquitetura e urbanismo.

As especificacdes dimensionais e cargas constantes nos projetos de hidraulica,

elétrica e mecéanica devem acompanhar o memorial de calculo estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento que sejam

necessarios a boa compreenséo do projeto estrutural.
a) Método construtivo

Os métodos construtivos devem ser detalhados para cada uma das etapas de
obra e devem ser compativeis com o respectivo cronograma de execuc¢ao. Deve,

ainda, ser justificada a escolha na comparacdo com 0s outros meétodos.
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b) Memorial de céalculo das obras

O projeto deve ser desenvolvido com base em critérios de durabilidade,
funcionalidade, estética, estanqueidade e de seguranca das estruturas, em
critérios de exequibilidade construtiva e de viabilidade econémica, bem como na

adequacao ao projeto arquitetdnico previsto.
c) Pecas graficas

Os desenhos devem abranger fundacdes, blocos, lajes, vigas, paredes, pilares,

cobertura e outros componentes especificos.

Os desenhos devem proporcionar uma visdo geral do projeto, apresentando
todas as plantas e cortes necessarios para o seu entendimento, bem como
indicando as juntas de dilatacdo, apoios, ressaltos, cotas de interesse e outros

detalhes relevantes.
d) Projeto de formas

Os desenhos devem apresentar as formas das estruturas, em plantas, cortes e
detalhes necessarios a sua montagem, bem como a posicéao relativa entre seus

elementos, juntas e cotas.

Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixacdo de pecas mecanicas,
como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs”, "flap-gates"”, comportas,

pecas embutidas, etc.
e) Projeto de armacéao

Os desenhos devem mostrar a ferragem necesséria para a armagdo dos
elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um deles
ser identificado através de um numero. Cada tipo de barra da armadura deve ter,

na mesma folha, um detalhe apresentando comprimento, bitola e dobras.

O espacamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado, tanto
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em planta como nos cortes.

O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender a NBR 6.118:2007. Os
desenhos devem conter a lista de armadura e o respectivo resumo, evitando

uma relacdo a parte.
f) Concreto
)] Durabilidade

Devem constar no projeto: a relacdo agua/cimento, o consumo de cimento
por metro cubico de concreto, o tipo de cimento e o cobrimento, que
determinam a durabilidade da estrutura, bem como a dimensdo maxima do
agregado usado, a fim de que se possa verificar o item 6.3.2.2

(espacamento das barras nas vigas) da NBR 6.118:2007.
ii) Resisténcia Caracteristica & Compressao

A resisténcia caracteristica a compressao do concreto (fck), expressa
em MPa utilizada no calculo das estruturas, deve ser enquadrada nos
grupos previstos na NBR 8.953:2011 (concreto para fins estruturais —

classificacdo por grupos de resisténcia).
9) Impermeabilizagéo

Devem ser consideradas, como parte integrante do projeto, as
impermeabilizacbes previstas, especificando-se 0s materiais e sistemas
impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento a serem adotados
nos pontos criticos: ralos, platibandas, juntas de dilatagdo, mudancas de angulo,

entre outros.
O projeto deve atender as prescricfes da NBR 9.575:2010.
h) Escoramento

A contratada deve elaborar o projeto do escoramento metalico-madeira, quando
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necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil geoldgico e as cargas
atuantes. Em solos com permeabilidade muito baixa, deve ser considerado, no

dimensionamento, o empuxo hidrostatico.

O escoramento deve ser criteriosamente avaliado em termos de custos e
seguranca. O projeto de escoramento deve ser suficientemente detalhado,
indicando, sempre, as cotas, na busca da reducéo de custos, seja considerando
escavacao em talude ou métodos néo destrutivos, principalmente quando em

areas urbanas com muitas interferéncias.

12.5. Orgamento e cronograma fisico-financeiro

O produto desta etapa deve conter os itens a seguir. A planilha orcamentaria
devera vir acompanhada de Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) dos seus

responsaveis técnicos.

O orcamento e cronograma fisico-financeiro devem seguir diretrizes
estabelecidas pelos manuais e modelos de engenharia — OGU ou Caixa

Econbmica Federal.
a) Planilha orcamentéria

Deve ser apresentada em moeda nacional e em valores unitarios, todos os
servicos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao das obras
das unidades do sistema de esgotamento sanitario, de forma que sejam evitados

aditivos relativos a servigos extracontratuais e contratuais ao final da obra.
b) Composicao analitica de custos

Para cada custo unitario de servi¢o apresentado correspondera uma composi¢ao
de custo analitico com definicdo de insumos, mao de obra e equipamentos,

encargos sociais, administracao local e despesas indiretas.
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Os custos constantes na planilha orcamentaria devem estar em conformidade,
preferencialmente, com a tabela de precos Sinapi e/ou outras tabelas de
referéncia, sendo obrigatéria a utilizacdo da mais atual para o0 momento da

elaboracao e insercéo dos respectivos codigos e ano-base.

Quando inexistirem 0s servicos necessarios no Sinapi e/ou em outras tabelas de
referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de mercado local para
composicdo do custo unitario, considerando a meédia do orcamento das
propostas de, ao menos, trés empresas distintas, desde que devidamente
justificado e mediante apresentacao de copia da base de dados alternativa como

anexo ao orcamento final.

Caso sejam apresentadas composicbes provenientes de outras tabelas de
referéncia, estas deverdo constar como anexo ao orcamento para fins de

consulta, em especial aquelas provenientes de composi¢cdes fechadas.

Por recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serao aceitas
planilhas orcamentarias com a apresentacdo de custos com denominacdes

genéricas como “verbas”.
c) Memoria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da memoria de calculo
detalhada, inclusive com os parametros e critérios adotados que compdem o
orcamento. Quanto aos itens especificos relativos a quantidade de ferros e
volume de concreto das estruturas das unidades do sistema, assim como das
fundacdes, dos reforcos estruturais, dos blocos de ancoragem de tubulacoes,
estruturas de travessias, entre outros, deverdo ser estimadas com base em
indicadores consagrados pela literatura técnica e confirmadas quando da

elaboracao dos respectivos projetos executivos estruturais.
d) Relacédo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulac¢des, dispositivos de
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protecdo e controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre outros)

devem ser relacionados com seus respectivos quantitativos e especificacoes.
e) Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servicos

Caderno de especificacbes técnicas que detalhe de forma clara as
caracteristicas dos produtos e recursos que deverao ser utilizados na execucao.
Deverd constar a metodologia construtiva de cada servico, bem como
informacdes sobre o efetivo em cada fase da obra e a utilizacdo de frente de
servico e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios (tipo e

quantidade) e de refeitorio e vestiario, entre outros.

f)  Cronograma fisico-financeiro

Estabelecer cronograma fisico-financeiro que compatibilize o prazo de execucéo
com as etapas de construcéo e desembolsos.

12.6. Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada deve entregar todas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos mecanico,

elétrico, estrutural e arquitetdnico, e ao orcamento.

Todas as plantas devem ser entregues assinadas pelo respectivo responsavel.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a) Responsabilizar-se por todos o0s encargos operacionais para execu¢ao dos

servigos.

b) Observar todas as condicbes e requisitos constantes neste Termo de

Referéncia.

c) Notificar a AGEVAP, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco

a execucao do presente objeto.

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22

A autenticidade deste documento 00031.001104/2024-50 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 327826.

Pagina 59 de 68 - Revisdo 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?p=327826

a1 AGEVAP

d) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem

sobre a execucédo dos servicos prestados.

e) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com
a execucao do objeto, mesmo que para isso outra solugdo ndo prevista
tenha que ser apresentada para aprovacao e implementacdo, sem Onus
adicionais para a AGEVAP/Comité Baia de Guanabara, desde que de

responsabilidade da Contratada.

f)  Manter total sigilo sobre os servigos executados, vedada a divulgacéo de

qualquer informacgédo sem a prévia autorizagdo da Contratante.

g) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus
bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalizacdo ou o acompanhamento pela Contratante.

h)  Comunicar & Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar o0s

esclarecimentos solicitados.

)] Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta

contratacao.

)] Devera possuir profissionais devidamente qualificados para a execugéo

dos servicos contidos neste Termo de Referéncia.

k)  Assumir a defesa e responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer
acOes, demandas, custos e despesas decorrentes de acdes judiciais que
lhe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o

cumprimento da prestacao de servigo.

) Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e

danos decorrentes da execugéo dos servigos.

m)  Cumprir com os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
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14. CUSTO TOTAL E VIGENCIA

O custo maximo para elaboracdo das atividades descritas neste Termo de
Referéncia sera de R$ 559.177,20 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento

e setenta e sete reais e vinte centavos).

O prazo para desenvolvimento dos estudos e projetos objetos deste Termo de
Referéncia sera de 08 (oito) meses, contados a partir da data da Assinatura do
Contrato, o qual terd vigéncia de 11 (meses) para finalizacdo contratual,

conforme Cronograma do ANEXO I.

15. ACOMPANHAMENTO

Sera designado um empregado da AGEVAP como gestor do contrato para
acompanhamento dos servicos especificados neste Termo de Referéncia. Os
produtos também serdo avaliados oportunamente pelos membros da Camara
Técnica de Saneamento do CBH-BG (CTSAM) e por representantes do

municipio.
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changes in water yield resulting from alterations in vegetation. Journal of
Hydrology, v. 310, p. 28-61, 2005.

Rio de Janeiro/RJ, 27 de agosto de 2024.

(assinado eletronicamente) (assinado eletronicamente)
Gabriel Macedo Frota dos Santos Marcos Filgueiras Jorge
Especialista em Recursos Hidricos Gerente de Contrato de Gestéo
Interino
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ANEXO | - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Orgamento para contratacio de empresa especializada para elaborar projeto de sistema de esgotamento sanitario em Marics/R) M]EVAP
Cronograma fisico-financeira Data 15/08/2022
Comité: Comité Bais de Guanabara 1——-

Abrangéncia:  Rio de Janeiro/Rl
CCRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
_
ESPECIFICACAO

- 10 20 30 40 50 €0 7O 80 SO 100 110 120 130 140 150 160 170 120 1S0 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310

Planc de trabalho - -

1 Estudos de concepcio 8054469 14 40% _ -
2 Estudo Topograficos 100.820,40 18.03% _ -
4 Estudos geotécnicos 12415132 2220% _ -

5 Estudos ambientais 5,58%

TOTAL GERAL 559.177,20 100,00%

=

LEGENDA:

Emiss#o da Autorizagio de Initio de Contrato

2erioda para elaboracic & entregs 93 minuts da Produto Entregs = 3provacic da versio final do Froduto
Perioda de analise pzls AGEVAP & munizinio Pericdn pars paEzments
Revisdo e entrega da segunda vers3o do Produto Periodo para finalizagde contratual interna

Autor & Responsével Teanice Aprovade por

Gabriel Macedo frota dos Santos Marcos Filgueiras Jorge
Especialistz em Recurses Hidricos Gerente (G 57/2022
AGEVAD AGEVAP
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ANEXO Il - ESTRUTURA DO RELATORIO DOS PROJETOS BASICOS

SUMARIO
2. INTRODUCAO

DESCRICAO GERAL DA CONCEPCAO BASICA
Bacias de esgotamento
Perfil topografico

Estudo hidrolégico

0N

Producéo de esgoto
4. MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO
1. Bacia A
a. Descricao Geral
b. Aproveitamento e melhorias propostas do sistema existente (se
houver)
c. Dimensionamento das unidades do Sistema com suas respectivas
memorias de calculo
e Redes coletoras, interceptores, emissarios
o Elevatérias e linhas de recalque
o Estacbes de tratamento de esgoto
e Terraplenagem (se houver)
4.2 Bacia B
DESAPROPRIAQC)ES COM ESTIMATIVA DE CUSTOS
6. RELAC;AO DE PECAS GRAFICAS DE DETALHAMENTOS

1. Planta geral do sistema
2. Planta geral de bacias
3. Bacia A

Planta geral do sistema da bacia de esgotamento
Rede coletora

Elevatorias/Recalque

Interceptores

Estacao de Tratamento

-~ 0o 2 0 T p

Emisséario
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g. Ligacdes prediais

4. Bacia B
7. ANEXO | — PECAS GRAFICAS
8. OUTROS ANEXOS (Servigos de campo necessarios ao desenvolvimento do

projeto basico, tais como: levantamento topogréfico, estudos geotécnicos, analise de
qualidade da agua, estudos geoldgicos, além de indicacdo dos projetos de

engenharia necessarios para desenvolvimento do projeto executivo)

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
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AiA DE
ANEXO IIl - ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO EXECUTIVO

VOLUME |

1 SUMARIO

2 INTRODUGCAO

3 DESCRICAO E APRESENTACAO DO PROJETO EXECUTIVO

— Descricdo do projeto basico reportando-se aos seus objetivos e caracteristicas
principais das unidades do sistema de esgoto, bem como sua concepgéao
relativa aos aspectos de operacao e manutencao;

— Apresentacdo dos estudos, resultados, métodos executivos, projetos
complementares e demais elementos indispensaveis para elaboracdo do
projeto executivo e que possibilitaram a perfeita compreensdo do
funcionamento do sistema de agua ou esgoto e das obras a executar.

4 ORCAMENTO FINAL DA OBRA

5 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

6 ANEXOS (Servicos de campo que se fizeram necessarios para elaboracdo do

projeto executivo)

VOLUME Il - BACIA A
Memorial descritivo e de calculo, desenhos, graficos e detalhamento de

elementos necessarios e suficientes a execucao da obra

1 PROJETO ARQUITETONICO
1.1 Descricéo geral da concepcao do projeto
1.2 Memorial descritivo e de céalculo
1.3 Relacdo de materiais
1.4 Pegas graficas de detalhamentos
— Plantas, fachadas, coberturas e cortes
— Projeto urbanistico
— Atendimento as recomendacOes do Corpo de Bombeiros e Cddigo

Sanitario

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
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1.5 Orgamento

2 PROJETO MECANICO
2.1 Memorial de célculo do dimensionamento das estruturas
2.2 Pecas graficas de detalhamentos
2.3 Orcamento
— Planilha Orcamentaria
— Memoria de célculo
— Relacao de materiais e equipamentos
— Composicao Analitica de custos

— Especificacbes de materiais, obras e servicos

3 PROJETO ELETRICO
3.1 Memorial descritivo e de calculo
— Descricdo geral da concepc¢do do projeto e dimensionamento das
unidades elétricas com suas respectivas memoarias de calculo
3.2 Pecas graficas de detalhamentos
— Planta geral do projeto
— Distribuicao dos circuitos em planta baixa
— Diagrama unifilar geral especificando os quadros elétricos e quadro de
carga
— Quadro de carga
— Cortes e detalhes de quadros, transformadores, aterramento, dentre
outros
3.3 Orcamento
— Planilha Orcamentaria
— Memodria de célculo
— Relacao de materiais e equipamentos
— Composicdo Analitica de custos

— Especificacdes de materiais, obras e servigos

Documento assinado digitalmente por: GABRIEL MACEDO FROTA DOS SANTOS em 27/08/2024 16:35:29; MARCOS FILGUEIRAS JORGE em 27/08/2024 16:47:22
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4 PROJETO ESTRUTURAL
4.1 Descricao geral da concepcéao
4.2 Memorial descritivo e de célculo
— Dimensionamento dos elementos estruturais com suas respectivas
memoarias de célculo.
4.3 Pecas graficas de detalhamentos
— Planta locacéo e distribuicdo de cargas;
— Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;
— Cortes e detalhes de formas e armaduras, blocos de ancorangem, dentre
outros.
4.4 Orgcamento
— Planilha orgamentéria;
— Memoria de calculo;
— Relacao de materiais e equipamentos;
— Composicao analitica de custos;

— Especificacbes de obras e servigos.

VOLUME Il - BACIA B

1 PROJETO ARQUITETONICO
2 PROJETO MECANICO

3 PROJETO ELETRICO

4 PROJETO ESTRUTURAL
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ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

DECLARACAO

Nome da Empresa , CNPJ n° ,

sediada - (endereco completo ) DECLARA, sob as penas

da lei, que ndo possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
gualquer tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze
anos), (Lei n® 9.854/99 e Decreto n° 4.358/2002).

Resende/RJ, de de 20

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO lIl - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

, CNPJ
ne , sediada (endereco completo)

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagdo/participacdo no presente processo contratacdo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA n°. XX/2024

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TEL./FAX:
E-mail:
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de estudo de concepgio,

projetos basico e executivo de sistema de esgotamento sanitario nas

localidades do Vale da Figueira, Espraiado e Silvado no municipio de Marica/RJ.

VALOR GLOBAL (R$):

VALOR GLOBAL (por extenso):

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e ldentificagdo do Representante Legal
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11 #8061 ONIT Engenheiro S&nior - Coordenador 106,47 hora 238,00 2542538 64.378.25 12,52%
iz #8087 ONIT  Engenheiro de projetos sénior 8275 hora 625,00 5796952  146.662.83 26,23%
13 #8065 ONIT Engenheiro pleno 73,77 hora 580,00 43.526,59 110.122.27 15,69%
14 £8026 ONIT Auxiliar Administrativo 1088 hora 780,00 8.583,52 2166571 3,87%
Consultores
15 #8002 ONIT Advogado pleno hora 3200 1.151,80 200813 0,36%
i8 #8087 ONIT  Engenheiro eletricista hor: 100.00 £275.12 813871 2,85%
17 28067 ONIT  Engenheiro civil orgamentista hora 13500 25214 ai7sTas 3,50%
13 #8067 ONIT Engenhseiro mecinico hora 100.00 $.275,12 16.138,71 2,85%

2 DESPESAS DIRETAS 160.278,25 27,32%
Servigos técnicos de sondagem

21 A0 Daslozamento, entre furos, de equipamentos 2
14050050 SCO-FGV sondagem a percurss3o, inciuingo desmontagem 35452 unicade 16 5.67232 7.203.85 1,29%
remontagem [desonerado)
22 . - & :
Sondagem 3 percussic com didmetro 3té 3", com
strag3o ($97) 3 caca ncluindo
a5 relatdrio contendo dassificagdo tatil visual das
mostras, perfis individu fures, planta d .
04200050 SCO-FGV o oeas SOUMS 00 IS Dl O 8500 m 516 4902000 6225540 11,23%
= oz3lizagdo & respectivas cotas das soncagens. Inclui
ceslocamento 3t 50m de dimtdncz 2 nstalagio o
tripé em cada furc dentro co canteiro, exciuindo
mobilizagic & cesmobifzagdo. (desonerado)
Servigos técnicos de topografia
23 MOBILRZACAD E DESMOBIUZACAD DE
EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
01.008.0050-4 enoe AP OEBNRE0ESO - 7.257.48 equips - 4 7.257.48 9.217,00 1,65%
PERFURACAQ A PERCUSSAQD,COM TRANSPORTE ATE
.
24 Fornecmento de eQupsCE :GDDg'!"‘wB ComMmposta e
1t8cnico, 2 auxiliares, 1 estagdo total Classe 2, 1 niv i
= ceme ) S QU S ERIONOVN pe ® 10e328 i 15 1640220 2083079 3,73%
Classe 2, trena, Cemais 3c23s0rios, velculo, inclusive
C3ICUI0 & Cesenhl exeCutacos pelas equipes N3 O0ra
s o e
= £5t3C 3 & 3imantacio cons cerando pernoits, cafEca N =
- AGEVAP % N . 132000 hora 15 15.800,00 25.14500 < 50%
mann3, 3lmogo & j3ntar para Squipe 0 4 pessoas
Despesas Diretas
31 £3832 ONIT Veiculo leve - 53 kW (sem mozorista) 3357 hora 163 5.638,76 7.162,50 31,28%
32 - AGEVAR  Dianas 330,00 unicade as 14.520,00 18.240,40 3,30%
33 - Cotzgdo  Plotagem de projetos - AO 20,27 m? s3 1.986,13 2.522.3¢ 0,45%
34 - Cotagdo  Impressdo colorida 2.50 unidade 2125 5.31250 6.74583
35 - ANP Gasolina 22 582,86 753,05
VALOR TOTAL - Inclusas K's RS 55917720 99%

Ozzervezdes:
1-  Os Ksdoram caloulaces straves de formules estabelecices selo Azorsso 1787/2011 Cs parametros wtilzedss foram estatelasicos pele
Necionsl de Agues.
- Aremunersziohocens @ determinede Chidnco-se © velor Ce remurerssic meanssl cels carge horanis efetivamante e
3-  Newvelor co veiculo @ est3o inclusos o3 velores de locegio, gescline e pedagio

Noes Tecnice Conjunts n2 01/2012/59/SAF e Agencie

elheds.

Pagina 2 de 3 - Revisdo 01 CSG F-0253



>\

%\ o AGEVAP
7= GUANABARA

>—

DADOS BANCARIOS:

Banco: Agéncia: Conta:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome da Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

Identidade: CPF: Nacionalidade
Estado Civil: Profissdo:

Endereco:

N°:__ , Complemento Bairro:

Cidade: Estado: |, CEP:

Obs.: A documentagao que comprove poderes para assinatura do contrato deve ser
apresentada na documentagao de habilitagdo, bem como, em caso de obrigatoriedade

de mais de um signatario deverao ser informados os dados de todos.
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ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

CONCORRENCIA N°. 0X/2024

DECLARACAO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

DECLARA, sob as penas da lei ciéncia e concordancia com todos os termos e
especificagbes constantes deste Ato Convocatério e que sua proposta comercial
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas, conforme disposto no paragrafo § 1° art. 63° da Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021.

Resende/RJ, de de 20

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO
CONCORRENCIA Ne. 0X/2024

Prezados Senhores da Comissao de Julgamento:

Credenciamos o (a) Sr.(a)

portador (a) do RG n° e CPF n° ,
nosso(a) bastante n PROCURADOR(a) para representar a Empresa

inscrita no CNPJ sob n°
na CONCORRENCIA de nimero 0X/2024 da AGEVAP, a
gquem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os documentos, impugnar,

receber intimagdes e notificagdes, formular lances, tomar ciéncia de decisdes,
acordar, transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim
praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita representagéo ativa do outorgante
em qualquer fase do certame.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e ldentificacdo do Representante Legal

Obs.: Deve ser obrigatoriamente apresentada com firma reconhecida, acompanhada
de copia simples do contrato social.
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CONTRATO N° xxx.xx.xx.xxxx/AGEVAP
DE XXXXXXXXXXXXXXXX, QUE ENTRE
SI FAZEM A ASSOCIAGAO PRO-
GESTAO DAS AGUAS DA BACIA
HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO
SUL - AGEVAP E A EMPRESA
XXXXXXXX.

A ASSOCIAGAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA
DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP, sediada na Avenida Luiz Dias
Martins, n°® 73, Piso Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga — Resende/RJ,
CEP: 27.516-245, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01, neste ato
representada por seu XXXXXXXXX, € por XXXxxxxxxx, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa XXXXXXXX,
neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
aquisicao de bens, com fundamento no Processo n° xxx/xxxx, no Instrumento
convocatorio n® XXXXX e na proposta do licitante vencedor, que sera regido
pela Lei Federal n° 14.133/2021 e alteracbes, pela, Resolucao/Portaria
XXX/IXXXX, aplicando-se a este contrato suas disposicoes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto xxxxxxxx, na forma de seu ANEXO
XX — TERMO DE REFERENCIA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de xx (xxxxx), vigorando a partir da
assinatura do contrato, sendo xxxxx (xxxxx) meses destinados a
execugao do objeto do contrato e xxxx (xxxx) meses voltados a sua

finalizagdo administrativa.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
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3.1. Da-se a este contrato o valor total de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXX),
correspondente a execugao do objeto descrito no ANEXOXX- Termo de
Referéncia, ja incluidas todas as despesas que porventura venha ter a
CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas com a execugao do presente contrato correrdo a conta da
seguinte dotagdo orgamentaria para o corrente exercicio, assim

classificado:

XXXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA QUINTA - DA INEXISTENCIA DE REAJUSTE

5.1. Nao sera admitido o reajuste do objeto contratado considerando que o
prazo contratual é inferior ao prazo legal estipulado para a concessao

de reajuste.
CLAUSULA SEXTA: DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

6.1. Sera admitido o reequilibrio econdmico-financeiro ao presente
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos de

sua execucao.

6.2. O pedido de restabelecimento do reequilibrio econémico-financeiro
devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacao, nos termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei
n°® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
7.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

711 efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas

condi¢cdes estabelecidas neste contrato;

7.1.2. fornecer a CONTRATADA: documentos, informacbdes e

demais elementos que possuir e pertinentes a execucédo do
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7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

AGEVAP

presente contrato;

nomear um gestor para exercer a fiscalizagdo do contrato,

designado pelo Diretor-Presidente;

receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas

formas definidas no edital e no contrato.

Decidir, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento, questdes contratuais que lhe sejam
apresentadas, admitida a prorrogagcdo motivada, por igual

periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no

prazo maximo de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

8.1.1

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

executar o objeto do contrato conforme especificacbes do
ANEXO XX -TERMO DE REFERENCIA, e de sua proposta,
com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das

clausulas contratuais;

prover a entrega do objeto contratado de forma adequada em

todos os niveis de trabalho;
iniciar e concluir o objeto do contrato nos prazos estipulados;

comunicar ao gestor do contrato, por escrito e tdo logo
constatado problema ou a impossibilidade de execucédo de
qualquer obrigagao contratual, para a adogéo das providéncias

cabiveis;

responder pelas obrigag¢des e riscos que assumir, na forma do
ato convocatorio, da legislagdo aplicavel e da matriz de

aplicacao de riscos, quando houver;
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12

8.1.13

AGEVAP

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens ou prestagdes objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de
execugao irregular ou do emprego ou fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as

especificagoes;

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
que por ventura se fizerem necessarios a execugao do objeto

do contrato;

arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causados pela acdo ou omissao de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,

dolosa ou culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros;

responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;

relatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da execugao do objeto;

nao permitir a utilizagcado do trabalho do menor de idade;

manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as

condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestacbes a que estd obrigada, exceto nas
condicbes autorizadas no ANEXO XX - TERMO DE
REFERENCIA;
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8.1.14. arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitagcdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no inciso Il, alinea d, do Art. 124
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAGAO DO CONTRATO:

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as clausulas
avencadas, nos termos do instrumento convocatério e forma de
fornecimento prevista no ANEXO XX - TERMO DE REFERENCIA, e da
legislacéo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da

inexecucao total ou parcial.

O objeto do contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as

relativas ao pagamento.

Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar
concluido no prazo de 30 (trinta) dias uteis, contados da entrada do

respectivo requerimento.

O gestor do contrato que se refere o item 7.1.3, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotara em registro proprio as
ocorréncias relativas a execucdo do contrato, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados. No que
exceder a sua competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em

10 (dez) dias, para ratificagao.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigoes,
meétodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
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9.7.

AGEVAP

explicagbes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo n&o excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter

fiscalizacao propria.

O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugao,
assim como os prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observagao e
recebimento do objeto constam no ANEXO XX- TERMO DE
REFERENCIA.

CLAUSULA DECIMA - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor do objeto
efetivamente entregue na forma prevista no ANEXO XX- TERMO DE
REFERENCIA, apos a execucdo do objeto, sendo cada uma delas feitas

por ordem bancaria ou outro meio idoneo.

A CONTRATADA devera emitir e encaminhar a nota fiscal para
pagamento mediante solicitagdo do gestor do contrato que atestara o
documento, verificara o cumprimento das obrigagbes contratuais e

iniciara os procedimentos necessarios ao pagamento.

Serao realizados pagamentos mediante entrega final/aprovagao de cada
um dos produtos, no prazo de até 10 (dez) dias uteis da emissédo da

nota fiscal.

Considera-se adimplemento a entrega do objeto contratado,

devidamente atestado pelo gestor do contrato.

Devera a CONTRATADA, por ocasidao da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, comprovar sua Regularidade Fiscal, por meio de Certidao

Negativa de Débitos, para com:

l. A Fazenda Federal;
1. A Fazenda Estadual;
1. A Fazenda Municipal;
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

AGEVAP

V. O Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS;
V. A Justica do Trabalho (CNDT).
Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado, obrigatoriamente, o

seguinte:

l. O numero do Instrumento Convocatoério: XXXXX

Il. O numero do Contrato a ser firmado;

Il. O numero do Contrato de Gestao: XXXXXXXX.

IV. A descricdo detalhada da entrega dos bens, conforme o
objeto do presente Contrato;

V. O respectivo valor bruto;

VI.  As retengdes na fonte de modo analogo aquelas previstas
pela Secretaria da Receita Federal.

Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer nota fiscal por
culpa da CONTRATADA, o prazo anteriormente indicado ficara
suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

representacao.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao
decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a
incidéncia de atualizagédo financeira pelo IPCA e juros moratérios de

0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, calculado pro rata die.

Quando, conforme previsto no ANEXO XXX- TERMO DE
REFERENCIA, se tratar de estimativa de demanda e fornecimento, os
quantitativos previstos para o objeto deste Contrato, bem como o valor
descrito no item 3.1 ndo constituem, em hipdtese alguma,
compromissos futuros para a CONTRATANTE de sua execugao total ou
parcial, razdo pela qual ndo poderdo ser exigidos nem considerados
como quantidades e valores para pagamento minimo, podendo sofrer
alteracbes ou supressdes de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenizacdo a
CONTRATADA, observado o item 11.1.1.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO:

11.1.

Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Artigo
124 e seguintes da Lei Federal n®° 14.133/2021, Resoluc&o/Portaria
XXX, mediante a celebragao de termo aditivo.

11.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado da contratagao.

11.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes poderédo exceder o limite de 25% (vinte e cinco

por cento).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO:

12.1.

12.2.

12.5

12.6.

12.7.

O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as
partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral da
CONTRATANTE, pela inexecugdo total ou parcial das obrigacbes
assumidas ou das demais clausulas e condi¢gdes contratuais, nos termos
da Lei Federal n°® 14.133/2021, Resolugao/Portaria XXX, sem que caiba
a CONTRATADA direito a indenizacdes de qualquer espécie.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos
do Processo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e a

prévia e ampla defesa.

Na hipdétese de rescisdo administrativa, além das demais sangdes
cabiveis, a CONTRATANTE podera:

a) reter, a titulo de compensacéo, os créditos devidos a CONTRATADA
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e cobrar as importancias por ela recebidas indevidamente;

b) cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada
sobre o saldo reajustado do objeto contratual ndo executado; e

c) cobrar indenizagdo suplementar se o prejuizo for superior ao da

multa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

A inexecucgédo do objeto, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora
na execucdo ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual,
sujeitara a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdao ser

graduadas de acordo com a gravidade da infragao:
13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa administrativa;

13.1.3. suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a AGEVAP;

13.1.4. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
AGEVAP.

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a

natureza e a gravidade da falta cometida.

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverdo ser consideradas para a

sua fixacao.

A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do Diretor
Presidente da AGEVAP, ap6s a abertura do devido processo legal e

analise juridica.

A multa administrativa, prevista no item 13.1.2:
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

AGEVAP

13.5.1. correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da

infracao e proporcionalmente as parcelas nao executadas;
13.5.2. podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

13.5.3. ndo tem carater compensatorio e seu pagamento ndo exime a

responsabilidade por perdas e danos das infragdes cometidas;
13.5.4. devera ser graduada conforme a gravidade da infragao;

13.5.5. nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro
do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se

sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

A suspensédo temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de

contratar com a AGEVAP, prevista no item 13.1.3:
13.6.1. n&o podera ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

13.6.2. sem prejuizo de outras hipéteses, devera ser aplicada quando
o adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o

depdsito do respectivo valor, no prazo devido.

A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP,
prevista no item 13.1.4, perdurara pelo tempo em que durarem os
motivos determinantes da puni¢cdo, observados os prazos dispostos no
art. 156, §5° da Lei n° 14.133/2021, ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 0s prejuizos
causados.

As sancodes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacbes contratuais
sujeitara a CONTRATADA a multa de mora de 0,1% (zero virgula
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13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

AGEVAP

cinco por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir
sobre o valor do saldo n&o atendido, respeitado o limite do Art. 412 do
Cddigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de resciséo unilateral do
contrato pela CONTRATANTE ou da aplicagdo das sancgdes

administrativas.

A aplicacdo de sancdo nao exclui a possibilidade de rescisdo
administrativa do contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia,
bem como a reparacgao integral do dano causado a CONTRATANTE.

A aplicacdo de qualquer sancado sera antecedida de intimacao do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os
fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, no caso de aplicacao da penalidade prevista no item 13.1.1.

e no prazo de 15 (quinze) dias uteis, no caso dos itens 13.1.2 a 13.1.4.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sancéo,
pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida
motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos

fundamentos juridicos.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECURSO AO JUDICIARIO:

14.1.

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a

execugao do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia
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14.2.
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eventualmente prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha
em face da CONTRATANTE, que nao comportarem cobranca

amigavel, serao cobrados judicialmente

Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao
pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor da agdo, dos juros de mora de 1 % (um
por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado,
estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em

litigio

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1.

15.2.

15.3.

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia
no todo ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento
da CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio,

devidamente motivado.

O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo

estabelecidos no instrumento convocatério e legislagao especifica.

Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a
CONTRATANTE consentir na cessao do contrato, desde que esta
convenha ao interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias

previstas no edital da licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXCEGAO DE INADIMPLEMENTO:

16.1.

16.2.

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia
obrigatéria por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a
CONTRATANTE, de opor, administrativamente, excecdo de
inadimplemento, como fundamento para a interrupcao unilateral das

obrigacdes contratuais.

E vedada a suspensdo do contrato a que se refere o Art. 137, §3°, Il da
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Lei Federal n° 14.133/2021, Resolugao/Portaria XXX/XXXX, pela
CONTRATADA, sem a prévia autorizagao judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS:

17.1.

Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste
contrato serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Resolugao/Portaria XXX/XXXX, na Lei n°
8.078/90 - Cddigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n°
123/06, na Lei Federal n® 14.133/2021 e na Lei n® 10.406/2002, bem
como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem
parte integrante deste contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO DO CONTRATO:

18.1.

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado no
prazo de 20 (vinte) dias uteis, correndo os encargos por conta da
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS

19.1.

19.2.

19.3.

Por meio deste instrumento as PARTES se autorizam mutuamente a
tratar os dados necessarios para a assinatura do instrumento,
prestacdo de contas e transparéncia, bem como para a consecug¢ao do

objeto contratual, conforme definido em seu Termo de Referéncia.

A CONTRATADA se obriga a seguir as diretrizes da Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados — LGPD) quando tratar
dados pessoais de colaboradores da AGEVAP ou de membros de
Comités por ela atendidos, ou oriundos da consecugdo do objeto
contratual, obrigando-se a n&do os compartilhar com terceiros, sem a

devida autorizacao do titular de dados.

Todas as comunicacdes em relacdo a dados pessoais tratados no
presente documento, deverao ser realizadas entre o Encarregado de
Dados do CONTRATANTE encarregado.lgpd@agevap.org.br e o
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Encarregado de Dados do CONTRATADO.

19.311. O CONTRATADO se compromete a comunicar ao
CONTRATANTE o nome, endereco de e-mail e telefone de

contato de seu Encarregado de Dados.
CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO DE ELEICAO:

20.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Resende, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio
amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

20.2. E, por estarem assim acordes em todas as condi¢cdes e clausulas
estabelecidas neste contrato, firmam as partes o presente instrumento
em 2 (duas) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Resende/RJ, _ de de 20 .
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
AGEVAP AGEVAP
XXXXXXXXXXX
XXX XXXXX

TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:

RG: RG:
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ANEXO VIII - ANALISE TECNICA E PONTUAGAO DAS
PROPOSTAS

A qualificagao técnica sera pontuada de acordo com os critérios definidos neste

Anexo.Serao analisados os seguintes quesitos:

e Quesito A (QA): Experiéncia da empresa proponente (0 — 5 pontos)

e Quesito B (QB): Experiéncia da equipe técnica (0 — 5 pontos)

O Quesito A sera pontuado através da apresentagéo de 1 (um) Atestado
de Capacidade Técnica (ACT), devidamente autenticado por cartério
competente, expedido por 6rgao ou entidade da administragcao publica
federal, estadual ou municipal ou por empresa particular, que comprove
que a empresa proponente prestouservigos de acordo com o objeto deste

Ato Convocatorio.

O Quesito B sera pontuado através da apresentagédo de 1 (um) Atestado
de Capacidade Técnica (ACT) emitido para o profissional que exercera a
funcdo de Coordenador da elaboragdao do projeto objeto deste Ato
Convocatorio, devidamente autenticado por cartério competente,
registrado no respectivo Conselho de Classe, expedido por 6rgao ou
entidade da administragao publica federal, estadual ou municipal ou por

empresa particular.

Os ACTs encaminhados devem comprovar e mencionar, explicitamente, a
prestacdo de servigos de elaboracédo de projetos basico e executivo de
sistema de esgotamentosanitario municipal, podendo dizer respeito a um
municipio em sua totalidade e/ou a distritos e bairros em separado. A
populagcdo beneficiada deve estar explicitamente mencionada no
Atestado.

S6 serao aceitos atestados de objetos concluidos.

Os ACTs serao pontuados conforme respectivos objetos, de acordo com
a tabela a seguir.
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ACT de elaboracdo de projetos basico e executivo de sistema de esgotamento

sanitario municipal para uma populagdo maior ou igual a 50% da populacdo a ser 5
Quesitos  peneficiada neste Ato Convocatério
AeB
ACT de elaboragdo de projetos basico e executivo de sistema de esgotamento s
sanitario municipal ;
Demais objetos 0

A nota da qualificacédo técnica (NQT) sera calculada pelo somatério dos
pontosalcancados pelo proponente em cada quesito, conforme formula a

sequir.
NQT=QA+QB
Serao desclassificadas as empresas que:
1) Nao alcangarem NQT minima de 5 (cinco) pontos; ou
2) Obtiverem nota zero em algum dos Quesitos.

S6 sera considerado 1 (um) ACT para o Quesito A e 1 (um) ACT para o
Quesito B. OsACTs deverao ser identificados com o Quesito a que se
referem. Caso seja submetidonumero maior de ACTs que o solicitado, os
demais serao desconsiderados por ordemde apresentacao.

Sem prejuizo do estabelecido neste Anexo, a qualquer tempo a AGEVAP
podera exigirdocumento da proponente que comprove as exigéncias

solicitadas no Termo de Referéncia com relagao a equipe profissional.

A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente proporcional ao

menor preco apresentado, e sera calculada conforme férmula a seguir.
NPC = MPC
PC %10

Onde MPC ¢é a menor proposta comercial apresentada pelas empresas
neste Ato Convocatério e PC é a proposta comercial apresentada pela
empresa em anadlise. A nota final (NF) da empresa analisada tera valor

maximo de 100 e sera dada por:

NF = (6xNQT) + (4xNPC)




'»%\ BAIA DE AGEVAP

as Lagunares de Marica e Jacarepagué

ANEXO IX — CALCULO DA PONTUAGAO GERAL

CONCORRENCIA N°. 0X/2024

Classificagao das Propostas

A classificagao das propostas sera de acordo com a média ponderada das valorizagdes
das propostas técnicas e de pregos, sendo declarada vencedora a proponente que obtiver
a maior Nota de Classificagdo Final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme

a férmula e os pesos seguintes:

APURAGAO DE TECNICA E PREGO

A nota técnica sera calculada de acordo com o ANEXO VIlI e obtida pela proponente,

de acordo com a seguinte formula:

_ NPTA
" NPTO

Onde: NQT = Nota Técnica
NPTA = Pontuacgao técnica total avaliada

NPTO = Maior pontuacgéo técnica total obtida dentre as proponentes.

A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente proporcional ao menor prego

apresentado, e sera calculada conforme formula a seguir.

vec = PC 1o
pc *

Onde: MPC = Menor proposta comercial apresentada pelas empresas neste Ato Convocatorio

PC = Proposta comercial apresentada pela empresa em analise
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A proposta de prego devera, obrigatoriamente, respeitar os percentuais de custo de cada

produto apresentados na Tabela 5 do Termo de referéncia.
A nota final (NF) da empresa analisada tera valor maximo de 100 e sera dada por:
NF = (7 x NPT) + (3 x NPC)

Onde: NPT = Nota da proposta técnica

NPC = Nota da proposta comercial

Na apuragao das Notas serdo consideradas 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se as fracOes restantes. A classificagdo dos proponentes far-se-a em ordem
decrescente dos valores das Notas de Julgamento, sendo declarada vencedora a

proponente que atingir a maior Nota de Classificagao Final.
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