EDITAL AGEVAP Nº 005/2026

SANEAR GUANDU – FASE II – SEGUNDA CHAMADA

RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem informar o resultado final da fase de habilitação do Edital 004/2024 – SANEAR GUANDU – FASE II, após período recursal.

A AGEVAP realizou análise dos recursos, levando em consideração os fundamentos de direito aplicáveis, bem como as disposições do edital, a fim de avaliar a possibilidade de acolhê-los e reverter a decisão de inabilitação dos referidos municípios.

O resultado final da fase de Habilitação é apresentado no quadro a seguir:

Município (ordem alfabética)	Localidades	Resultado	Documentação a ser corrigida ou complementada
Barra do Piraí/RJ	**Fazendinha**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Estrada Piraí - Localidade 1**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Estrada Piraí - Localidade 2**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Final da Rua Clito Nazaré Viana**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Via Morsing**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Via Morsing**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Área 7**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Área 8**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Boca do Mato**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Barra do Piraí/RJ	**Hotel Fazenda Império do Vale**	**Inabilitado**	Item 3.2 do Edital em desconformidade; proposta não atende ao critério de implantação exclusiva de soluções individuais de esgotamento sanitário

Barra do Piraí/RJ	**Hotel Fazenda Ponte Alta**	**Inabilitado**	Item 3.2 do Edital em desconformidade; proposta não atende ao critério de implantação exclusiva de soluções individuais de esgotamento sanitário
Barra do Piraí/RJ	**Chalezinho**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Itaguaí/RJ	**Distrito de Ibituporanga**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Itaguaí/RJ	**Ilhas de Itaguaí**	**Habilitado**	Apenas 45,72% da área do polígono recai sobre a UHP 13 — Ilhas e Restinga da Marambaia; os 443,75 ha restantes (54,28%) correspondem à lâmina d'água da Baía de Sepetiba, situada fora do limite da Região Hidrográfica II. Sugere-se ao município que faça o recorte do polígono ao limite continental/insular, excluindo a lâmina d'água
Itaguaí/RJ	**Mazomba**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Paracambi/RJ	**Comunidade Floresta, Saudoso e São José - REVIS Serra Saudoso - São José**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Paracambi/RJ	**Comunidade Assentamento 1° de Maio**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Paracambi/RJ	**Comunidade Mutirão / Assentamento Vitória da União**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências

Paracambi/RJ	**Mário Belo**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Paracambi/RJ	**Comunidades Jardim Nova ERA-BNH-GURGEL**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Paracambi/RJ	**Comunidades Km9**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Paracambi/RJ	**Comunidade Alto Macaco**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Arrozal – Localidade 1**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Arrozal – Localidade 2**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Rocinha**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Cacaria – Vila das Viúvas**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Cacaria – Ranchinho da Ponte**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Cacaria – Bairro 13**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Cacaria – Estrada de Cacaria**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Estrada Serra do Matoso**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Serra do Matoso – Localidade 1**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Serra do Matoso – Localidade 2**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Serra do Matoso – Leôncio**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Serra do Matoso – Estrada de Nonô**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Serra do Matoso – Nova Aliança**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Fazendinha – Localidade 1**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Fazendinha – Localidade 2**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências

Piraí/RJ	**Fazendinha – Localidade 3**	**Inabilitado**	Sobreposição com áreas anteriormente atendidas pelo Sanear I
Piraí/RJ	**Fazendinha – Localidade 4**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências
Piraí/RJ	**Ponte das Laranjeiras – Fazenda Estaca**	**Habilitado**	Não foram encontradas pendências

De acordo com o Cronograma do edital 005/2026 – SANEAR GUANDU – FASE II – SEGUNDA CHAMADA, a próxima fase será a Hierarquização classificatória e operacionalizada por meio das informações declaradas pelos inscritos na Ficha de Dados Básicos.

O Cronograma da próxima etapa é apresentado no quadro abaixo:

HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização (item 12)	22/10/2026 a 12/11/2026
Divulgação do resultado da hierarquização das propostas	13/11/2026
Prazo recursal	16/11/2026 a 20/11/2026
Análise de recursos	23/11/2026 a 02/12/2026
Divulgação final da hierarquização das propostas	03/12/2026

Os demais prazos do cronograma podem ser consultados no edital.

Em caso de dúvidas: saneargUandu.faseII@agevap.org.br

Seropédica, 21 de Outubro de 2026.