

EDITAL AGEVAP Nº 002/2025
PROTRATAR CEIVAP VIII
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APÓS ADEQUAÇÕES

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP vem informar que a Comissão de julgamento da Habilitação do edital 002/2024 – PROTRATAR VII se reuniu em 5 de junho de 2024 para análise da documentação complementar enviada pelos proponentes no período de adequação da documentação. Conforme previsto no edital, item **12. Da Habilitação:**

“Conforme **item 20. Cronograma** do edital, a Comissão de Julgamento irá verificar toda a documentação entregue por todos os proponentes ao final do período de inscrições, e será informado aos proponentes a existência ou não de pendências na documentação. Será dado um período de **20 dias**, nos quais, impreterivelmente, será permitida a **correção ou substituição da documentação não-conforme, de acordo com cronograma**. Neste período, serão aceitos somente documentos de municípios inscritos, para atendimento aos itens constantes no item 12 do presente edital, não sendo permitida a inscrição de novos proponentes. O não envio da documentação correta neste período implicará na inabilitação do proponente.”

Desta forma, o presente comunicado tem como objetivo informar o resultado da análise realizada pela Comissão de Habilitação. Ressaltamos que o resultado aqui apresentado não é o resultado final da fase de Habilitação, visto que o edital prevê período recursal. A situação dos municípios está descrita na Tabela abaixo, em ordem alfabética:

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação
Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Chácara/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Chácara - MG	O município não enviou a documentação apontada como pendência na primeira fase de análise, descumprindo as regras do edital e foi considerado, portanto, inabilitado .
Comendador Levy Gasparian	Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Fonseca Almeida	O município apresentou todas as pendências elencadas, com exceção da Certidão Negativa de Débitos Estaduais (SEFAZ). Conforme edital, a comissão consultou a certidão, que não foi obtida, portanto, o proponente fica inabilitado .
Cunha/SP	Implantação do Sistema de Tratamento do Esgotamento Sanitário do Município de Cunha	O município não enviou a documentação apontada como pendência na primeira fase de análise, descumprindo as regras do edital e foi considerado, portanto, inabilitado .
Cruzeiro/SP	Interceptor Conjunto Habitacional	O município não enviou a documentação apontada como pendência na primeira fase de análise, descumprindo as regras do edital e foi considerado, portanto, inabilitado .
Ewbank da Camara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Guaratinguetá/SP	Ampliação e Adequação da ETE Flamboyant para os Residenciais Flamboyant I, II e III e Santa Mônica, e Implantação da ETE do Residencial Santa Mônica	O município não apresentou detalhamento da origem dos recursos de contrapartida, e não apresentou adimplência junto ao órgão gestor de recursos hídricos estadual (SP Águas), e foi considerado, portanto, inabilitado .
Itamarati de Minas/MG	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itamarati de Minas	O município não enviou a documentação apontada como pendência na primeira fase de análise, descumprindo as regras do edital e foi considerado, portanto, inabilitado .
Itaiaia/RJ	Renovação completa das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) das localidades de Maromba e Maringá	O município não apresentou Certidão Negativa de Débitos Estaduais (SEFAZ). Conforme edital, a comissão consultou a certidão, que não foi obtida. Ainda, o município está inadimplente junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento, e, portanto, o proponente fica inabilitado .

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação
Jacareí/SP	Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato Estação de Tratamento de Esgoto Central em Jacareí	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Jacareí/SP	Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido no Município de Jacareí/SP	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Miradouro/MG	Complementação da Captação de Rede de Esgoto para ETE Municipal (PIRH-PS)	Na Ficha de Dados básicos, no Ofício de inscrição e no Formulário, o valor de contrapartida apresentado é menor do que o mínimo previsto em edital, e não foi corrigido. Não foi esclarecida a origem dos recursos de contrapartida, em sua totalidade. Não foi apresentada memória de cálculo a respeito dos custos operacionais do sistema. Sendo assim, o proponente fica inabilitado .
Paraibuna/SP	Bairro Bela Vista II	Foi solicitado ao proponente apresentar toda a documentação descrita no item 12.3 do edital, incluindo cópia do contrato de concessão dos serviços públicos de esgotamento sanitário vigente; declaração da agência reguladora, quando couber, ou do órgão que fiscaliza o contrato informando que o distrito urbano onde será realizado o empreendimento está fora da área de concessão, emitida há no máximo 12 (doze) meses; ou declaração do prefeito municipal informando que o distrito urbano onde será realizado o empreendimento está fora da área de concessão. Tal documentação não foi entregue, portanto, o proponente fica inabilitado .
Porto Real/RJ	Esgotamento Sanitário de Porto Real/RJ - Setor Parque Mariana	O proponente apresentou todas as pendências elencadas, com exceção da Certidão Negativa de Débitos federais. Conforme edital, a comissão consultou a certidão, que não foi obtida, portanto, o proponente fica inabilitado .
Porto Real/RJ	Esgotamento Sanitário de Porto Real/RJ - Setor Bulhões	O proponente apresentou todas as pendências elencadas, com exceção da Certidão Negativa de Débitos federais. Conforme edital, a comissão consultou a certidão, que não foi obtida, portanto, o proponente fica inabilitado .

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação
Quatis/RJ	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Rio Preto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto - MG	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Santa Bárbara do Monte Verde/MG	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede do Município de Santa Bárbara do Monte Verde-MG	O município não enviou a documentação apontada como pendência na primeira fase de análise, descumprindo as regras do edital e foi considerado, portanto, inabilitado.
Senador Cortes/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.
Silveirânia/MG	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município de Silveirânia	O município está inadimplente junto ao Igam, pois foi enviada à AGEVAP uma certidão positiva de débitos. O proponente apresentou documentação de contrapartida sem a comprovação do valor integral a ser disponibilizado, portanto, o proponente está inabilitado .
Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	Para fins de Habilitação, o município atendeu ao solicitado.

Conforme já mencionado, o edital 002/2025 – PROTRATAR CEIVAP VIII prevê um prazo recursal, quando poderão ser enviados os recursos para o e-mail do programa: protratarceivap@agevap.org.br. O cronograma das próximas etapas, incluindo período recursal e divulgação do resultado final, se encontram na Tabela abaixo.

HABILITAÇÃO			
Prazo recursal	De 10/06/20	a	13/06/2025
Análise de recursos	De 16/06/20	a	23/06/2025
Divulgação final dos habilitados	24/06/2025		

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 10 de junho de 2025