

EDITAL AGEVAP Nº 002/2025

PROTRATAR CEIVAP VIII

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da fase de Hierarquização - Edital AGEVAP Nº 002/2025

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado da fase de Hierarquização do edital nº 002/2023 – PROTRATAR VI. A nota da Hierarquização é classificatória e corresponde a 60% da nota final. O resultado desta etapa, após o período recursal, está apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultado da etapa de hierarquização após os recursos.

Classificação parcial	Município	Projeto	Hierarquização (60% da nota final)
1	Jacareí/SP	Implantação do by-pass entre o tanque decantador e a saída do tanque de contato Estação de Tratamento de Esgoto Central em Jacareí	62,12
2	Senador Cortes/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Senador Cortes – MG	52,82
3	Rio Preto/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Central de Rio Preto - MG	46,24
4	Ewbank da Camara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões	44,84
5	Quatis/RJ	Melhorias e Ampliação no Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Quatis	40,05
6	Simão Pereira/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário no Distrito de Souza Aguiar	29,74
7	Jacareí/SP	Execução da Rede de Esgotamento Sanitário Complementar no Bairro Rio Comprido no Município de Jacareí/SP	28,63
8	Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	22,79
9	Paraibuna/SP	Bairro Bela Vista II	21,42
10	Astolfo Dutra	Sistema de Esgotamento sanitário de Santana do Campestre	12,58

Finalizada a fase de Hierarquização, será iniciada a fase de Análise Técnica de Projetos. Conforme cronograma, a partir de 9 de julho de 2025 a AGEVAP irá receber os projetos técnicos, por meio de formulário virtual (<https://forms.gle/aaDJkwGgrS2TTBfN8>), ou pelo e-mail protratarceivap@agevap.org.br. O prazo final para envio dos projetos será o dia **29 de julho de 2025**.

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA		
Entrega da documentação técnica (projeto) para os municípios habilitados e hierarquizados	De 09/07/2025 a	29/07/2025
Análise técnica do projeto	De 30/07/2025 a	26/08/2025
Divulgação do resultado da Análise Técnica do Projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares		26/08/2025

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 8 de julho de 2025