EDITAL AGEVAP Nº 002/2026

PROTRATAR CEIVAP IX

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Resultado da Fase de Análise Técnica de Projetos

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP vêm informar o resultado final da etapa de análise técnica dos projetos após o período para recursos, assim como a nota final da hierarquização, atualizada após a decisão judicial, sentença proferida no dia 21 de outubro de 2026, a respeito do Mandado de Segurança Civil nº 5001794-64.2026.4.02.5109/RJ, impetrado pelo Município de Aparecida/SP e pelo SAAE Aparecida, que estabelece a inabilitação do referido projeto, no Edital 002/2026 - PROTRATAR CEIVAP IX, fato que altera as notas da hierarquização.

Não foi recebido nenhum recurso durante o período estabelecido no edital, de modo que não houve alteração das notas resultantes da análise técnica do projeto, conforme comunicado publicado em 23 de outubro de 2026.

A Tabela 1 apresenta o resultado da fase de Análise Técnica dos Projetos – ATP, com os municípios listados em ordem alfabética. Ressalta-se que a nota obtida na fase de análise técnica (40%) comporá a nota final das propostas, juntamente com a pontuação da fase de hierarquização (60%).

Tabela 1 – Resultado da análise das adequações dos projetos, em ordem alfabética.

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Nota Análise Técnica de Projeto (40% nota final)	Situação
Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento sanitário de Santana do Campestre	35	**Eliminado**
Comendador Levy Gasparian/RJ	Sistema de tratamento de esgoto do bairro Fonseca Almeida	65	**Habilitado**
Ewbank da Camara/MG	ETE da Área Central e Interceptor do Ribeirão Tabuões	35	**Eliminado**
Faria Lemos/MG	SES sede - Faria Lemos	20	**Eliminado**
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	85	**Habilitado**
Guaratinguetá/SP	SES Jardim do Vale	75	**Habilitado**

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Nota Análise Técnica de Projeto (40% nota final)	Situação
Jacareí/SP	Linha de Recalque e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Parque Residencial Santa Paula para Transposição do Tratamento da ETE Santa Paula à ETE Villa Branca	80	**Habilitado**
Paraibuna/SP	Implantação de Rede Coletora, Elevatória e Tratamento de Esgoto no Bairro Colinas II	0	**Eliminado**
São José do Vale do rio Preto/RJ	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Volta do Pião	25	**Eliminado**

A Tabela 2, apresenta o resultado final na fase de hierarquização, atualizado após a decisão judicial proferida no dia 21 de outubro de 2026, a respeito do Mandado de Segurança Civil nº 5001794-64.2026.4.02.5109/RJ, impetrado pelo Município de Aparecida/SP e pelo SAAE Aparecida, que estabelece a inabilitação do referido projeto. Também considera os valores dos projetos atualizados e aprovados durante a fase de ATP, e desconsidera os proponentes que foram eliminados também na ATP, alterando as notas publicadas no comunicado de 14 de agosto de 2026.

Tabela 2 – Resultado final da etapa de hierarquização após os recursos e após habilitação na ATP.

Município (ordem alfabética)	Projeto	Hierarquização (60% nota final)
Comendador Levy Gasparian/RJ	Sistema de tratamento de esgoto do bairro Fonseca Almeida	**33,48**
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá – MG.	**51,84**
Guaratinguetá/SP	SES Jardim do Vale	**61,97**
Jacareí/SP	Linha de Recalque e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Parque Residencial Santa Paula para Transposição do Tratamento da ETE Santa Paula à ETE Villa Branca	**59,18**

A Tabela 3 apresenta a classificação final provisória, informando as notas parciais e finais, assim como os valores dos projetos, de repasse e de contrapartida.

Tabela 3 - Classificação Final Provisória

CI	Município	Valor Total do Projeto (R$)	Valor CEIVAP (R$)	Valor Contrapartida (R$)	Nota Hierarquização (60%)	Nota ATP (40%)	Nota final
1	Jacareí/SP	1.526.281,80	915.769,08	610.512,72	59,18	80	**67,51**
2	Guaratinguetá/SP	84.101.163,78	9.135.585,53	74.965.578,25	61,97	75	**67,18**
3	Goianá/MG	13.791.683,72	12.317.683,72	1.474.000,00	51,84	85	**65,10**
4	Comendador Levy Gasparian	10.896.000,00	9.806.400,00	1.089.600,00	33,48	65	**46,09**

Conforme previsto no edital, os proponentes têm até a data de **06 de novembro de 2026** para apresentação da licença ambiental, da outorga de lançamento, das autorizações para travessias e da regularidade no CADIN.

Solicitamos aos proponentes que se atendem ao prazo supracitado para apresentação da documentação. As próximas etapas do edital são apresentadas na Tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da classificação das propostas	07/11/2026
Prazo para contratação das propostas	27/11/2026

Considerando que o dia 7 de novembro de 2026 coincide com um sábado, a publicação final da classificação das propostas fica prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 9 de novembro de 2026.

Dúvidas poderão ser encaminhada pelo e-mail: **protratarceivap@agevap.org.br.**

Resende, 06 de novembro de 2026