

EDITAL AGEVAP Nº 002/2026

PROTRATAR CEIVAP IX

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO APÓS ADEQUAÇÕES

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP informa que a Comissão de Julgamento da Habilitação do Edital nº 002/2026 – PROTRATAR CEIVAP IX, definida pela Norma Interna nº 4815.2026/AGEVAP, reuniu-se em 23 de julho de 2026 para análise da documentação complementar enviada pelos proponentes no período de adequação da documentação, conforme previsto no Edital.

Desta forma, o presente comunicado tem como objetivo informar o resultado da análise realizada pela Comissão de Habilitação. Ressaltamos que o resultado aqui apresentado não é o resultado final da fase de Habilitação, visto que o edital prevê prazo recursal. A situação dos municípios está descrita na Tabela abaixo, em ordem alfabética:

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação
Aparecida/SP	Obras Fase 01 – Adequação da ETE Aparecida	O município apresentou documentação complementar, porém não comprovou a disponibilidade integral dos recursos destinados à contrapartida. Dessa forma, as pendências não foram integralmente sanadas e o projeto foi considerado inabilitado .
Astolfo Dutra/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana do Campestre	Para fins de habilitação, o município atendeu integralmente às pendências apontadas e o projeto foi considerado habilitado .
Comendador Levy Gasparian/RJ	Sistema de Tratamento de Esgoto do Bairro Fonseca Almeida	Para fins de habilitação, o município atendeu integralmente às pendências apontadas e o projeto foi considerado habilitado .
Ewbank da Câmara/MG	Construção da Rede Interceptor do Rio Taboão e Construção da ETE	Para fins de habilitação, o município atendeu integralmente às pendências apontadas e o projeto foi considerado habilitado .
Faria Lemos/MG	Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede Municipal	Para fins de habilitação, o município atendeu integralmente às pendências apontadas e o projeto foi considerado habilitado .
Goianá/MG	Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goianá	Para fins de habilitação, o município atendeu ao solicitado e o projeto foi considerado habilitado .
Guaratinguetá/SP	Sistema de Esgotamento Sanitário do Jardim do Vale	Para fins de habilitação, o município atendeu ao solicitado e o projeto foi considerado habilitado .

Município (ordem alfabética)	Projeto Inscrito	Situação
Jacareí/SP	Linha de Recalque e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Parque Residencial Santa Paula para Transposição do Tratamento da ETE Santa Paula à ETE Villa Branca	O município apresentou documentação complementar, entretanto a declaração de anuência dos custos operacionais foi encaminhada sem a devida assinatura, não atendendo ao disposto no Edital. Dessa forma, o projeto foi considerado inabilitado .
Mendes/RJ	Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário de Jabuticabeiras e Cinco Lagos	O município não apresentou documentação complementar para atendimento às pendências identificadas. Dessa forma, o projeto foi considerado inabilitado .
Paraibuna/SP	Implantação de Rede Coletora, Elevatória e Tratamento de Esgoto no Bairro Colinas II	Para fins de habilitação, o município atendeu às pendências identificadas e o projeto foi considerado habilitado . Por não ter apresentado a documentação comprobatória exigida no Edital para o critério C8 – Sustentabilidade, não fará jus à pontuação correspondente na etapa de hierarquização.
São José do Vale do Rio Preto/RJ	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Sede	O município apresentou documentação complementar, porém não comprovou a disponibilidade integral dos recursos destinados à contrapartida. Dessa forma, o projeto foi considerado inabilitado .
São José do Vale do Rio Preto/RJ	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Volta do Pião	Para fins de habilitação, o município atendeu integralmente às pendências apontadas e o projeto foi considerado habilitado .

Conforme já mencionado, é previsto prazo recursal, quando poderão ser enviados os recursos para o e-mail do programa: protratarceivap@agevap.org.br. É vedada a apresentação de documentação complementar após a inscrição do proponente, bem como no período recursal, conforme item 12.12 do edital. O cronograma das próximas etapas, incluindo período recursal e divulgação do resultado final, se encontram na Tabela abaixo.

HABILITAÇÃO	
Prazo recursal	De 24/07/2026 a 29/07/2026
Análise de recursos	De 30/07/2026 a 03/08/2026
Divulgação final dos habilitados	04/08/2026

Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para: protratarceivap@agevap.org.br

Resende, 24 de julho de 2026