

ATO CONVOCATÓRIO AGEVAP N.º 09/2021

ERRATA

Assunto: Errata

Referência: Contratação de empresa especializada para elaboração de estudos de alternativas e desenvolvimento de projetos visando garantir a adução de água para os sistemas de canais da Baixada Campista.

ONDE SE LÊ NO EDITAL

ANEXO VIII - PLANILHA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA

Subcritério	Descrição do Subcritério	Pontos máximos	Limite de páginas
C.1	Metodologia	20	20
	(i) Estudo preliminar		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas.	5	5
	(ii) Estudo das alternativas		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas.	5	5
	(iii) Projeto Básico		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas..	5	5
	(iv) Estudo Ambiental		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas, modelos para mitigação de impactos ambientais e sistemática de correção.	5	5
C.2	Plano de Trabalho	20	10

Descrição e detalhamento das atividades e seu encadeamento em relação aos produtos, cronograma físico e alocação de equipe. 20 10

Nº	PRODUTO
1	PLANO DE TRABALHO AJUSTADO
2	ESTUDO PRELIMINAR
3	ESTUDO DAS ALTERNATIVAS
4	PROJETO BÁSICO
5	ESTUDO AMBIENTAL
	ENCERRAMENTO DO PROCESSO

LEIA- SE:

Subcritério	Descrição do Subcritério	Pontos máximos	Limite de páginas
C.1	Metodologia	20	20
	(i) Estudo preliminar		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas.	5	5
	(ii) Estudo das alternativas		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas.	5	5
	(iii) Projeto Básico		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas que serão utilizadas..	5	5
	(iv) Avaliação preliminar de impacto ambiental e termo de referência para contratação de estudo ambiental		
	Diretrizes, estratégias metodológicas, técnicas, modelos para mitigação de impactos ambientais e sistemática de correção.	5	5

C.2	Plano de Trabalho	20	10
------------	--------------------------	-----------	-----------

Descrição e detalhamento das atividades e seu encadeamento em relação aos produtos, cronograma físico e alocação de equipe.	20	10
---	----	----

Nº	PRODUTO
1	PLANO DE TRABALHO AJUSTADO
2	ESTUDO PRELIMINAR
3	ESTUDO DAS ALTERNATIVAS
4	PROJETO BÁSICO
5	AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL E TDR PARA CONTRATAÇÃO DE EA ENCERRAMENTO DO PROCESSO

Resende/RJ, 26 de abril de 2021.