AGEVAP

CONCORRENCIA N° 15/2024 - PRESENCIAL

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para assessoria técnica e
administrativa na elaboragao, atualizagao e adequacéo de projetos de

sistema de esgotamento sanitario (SES).

Referéncia: Concorréncia — Lei Federal 14.133/2021 - Resolugdo ANA n°
122/2019.

DATA: 29 de novembro de 2024
HORARIO: 9:30h

LOCAL: Avenida Luiz Dias Martins, 73, loja: 14 e 15, Parque Ipiranga, Resende/RJ. CEP:
27.516-245 - Edificio Alpha Center

E-mail: protocolo@agevap.org.br

Caso enviada a proposta por correios ou portador, obrigatoriamente, destinar setor de
licitagbes, e enviar o comprovante de rastreiro por e-mail, ou comunicar o envio, observado

o disposto no item 4.5.5
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1. PREAMBULO

1.1.A Associacdo Pro-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do
Sul — AGEVAP torna publico para conhecimento dos interessados que, na data,
horario e local, acima indicados ira realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA (PRESENCIAL) do tipo MELHOR TECNICA E PRECO
conforme descrito neste Edital que sera processado e julgado em conformidade
com a Lei Federal n° 14.133/2021, com a Lei Federal n° 123/06, Resolugao
ANA n° 122/2019, e demais normas juridicas que regem a matéria.

1.2.0s envelopes contendo os Documentos de Habilitagdo e Proposta Técnica e
Proposta Comercial deverao ser entregues e protocolados até o horario
definido no edital no Protocolo da AGEVAP.

1.3.Todas as referéncias de tempo contidas neste edital, no aviso e durante a
sessdo publica observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia e dessa

forma serao registradas na documentacao relativa ao certame.

1.4.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo oficial em

contrario.

1.5.0 presente edital podera ser consultado por qualquer interessado e estara

disponivel no endereco eletrbnico www.agevap.org.br podendo ainda ser

solicitado através do e-mail protocolo@agevap.org.br.
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1.6.0s esclarecimentos serdo divulgados mediante publicagdo no enderego
constante no item 1.5, ficando as licitantes interessadas obrigadas a acessa-la

para a obtencgao das informagdes constantes do Edital.
1.7.Integram o presente edital, como parte indissociavel, seus respectivos anexos.

1.8.A luz do artigo 176 da Lei 14.133/21, a sessdo publica da presente
Concorréncia sera realizada da forma presencial, cuja reunido sera
devidamente gravada em audio e video, e a gravagao sera juntada aos autos
do processo licitatorio apds o seu encerramento, em observancia ao principio
da transparéncia insculpido no artigo 5°, da Lei 14.133/2021, bem como na Lei
de Acesso a Informagdes, consoante os §§ 2° e 5° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021.

1.9.A opcao pela modalidade presencial se justifica pela impossibilidade
momentanea da AGEVAP utilizar sistema para a contratacdo e visando maior
celeridade a contratacdo, sem prejuizo a competitividade, optou-se pela
contragao presencial.

2. OBJETO

2.1.A presente Concorréncia tem por objeto a Contratacdo de empresa
especializada para assessoria técnica e administrativa na elaboracéo,
atualizacdo e adequacdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario
(SES), conforme ANEXO I deste Edital.

3. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO
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3.1. Poderao participar desta Concorréncia qualquer pessoa juridica interessada,

que atenda as exigéncias constantes deste edital e seus anexos.

3.2.Sera permitida a participagdo de consércio de empresas, observadas as

seguintes condigdes:

3.2.1. devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico
ou particular de constituicido de consoércio, com indicacido da

empresa-lider;

3.2.2. cada empresa consorciada devera apresentar a documentacao
de habilitacdo exigida no Edital;

3.2.3. para efeito de qualificagao técnica do consorcio, admitir-se-a o

somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

3.2.4. para fins de qualificagdo econdmico-financeira, sera aceito o
somatorio dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua

respectiva participacao;

3.2.5. as empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma

licitacdo, de mais de um consorcio ou isoladamente;

3.2.6. as empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis
pelas obrigagdes do consércio nas fases de licitagdo e durante a

vigéncia do contrato;

3.2.7. no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranga cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira; e
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3.2.8. vencida a licitagao por consorcio, este devera no prazo de 30
(trinta) dias, contados da homologacdo, apresentar ato
constitutivo, devidamente registrado em Junta Comercial.
Permitida a prorrogagao desde que comprovada a inexisténcia de

culpa pelo atraso.

3.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da
Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.4.Nao poderao participar da presente contratagao, os fornecedores:
3.4.1. que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. empresa, cujo dirigente, sécio ou gerente, seja representante
ou parte integrante dos comités de bacias, de suas camaras
técnicas ou de outras organizagées ndo governamentais, ou que
mantenham vinculo empregaticio, bem como grau de parentesco

até terceiro grau com diretores e funcionarios das agéncias;

3.4.3. estrangeiros que nao tenham representagdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

3.4.4. que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto

executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratagao
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versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele

relacionados;

b)  empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra,

servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
contratacao, impossibilitada de contratar em decorréncia de

sancao que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fung¢do na licitacdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos
termos da Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores
a divulgagéo do aviso, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissédo de trabalhadores a condigbes analogas as
de escravo ou por contratacido de adolescentes nos casos

vedados pela legislagéo trabalhista.

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 25/09/2024 17:34:48

A autenticidade deste documento 00017.000462/2024-23 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 45C7B81C.

Pagina 7 de 39 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=143204&cod_documento=337869&p=45C7B81C

AGEVAP

g) Equiparam-se aos autores do projeto as empresas

integrantes do mesmo grupo econémico;

h)  Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sancido a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do

fornecedor;

i) Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico -
OSCIP, atuando nessa condigao (Acérddo n°® 746/2014-
TCU-Plenario); e

j) Sera permitida a participagcdo de cooperativas, desde que
apresentem demonstrativo de atuacdo em regime
cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os
cooperados e atendam ao art. 16 da Lei Federal n°
14.133/21, sendo neste caso estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de
pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art.
34 da Lei Federal n° 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.5.Da responsabilidade pelo julgamento:

3.5.1. A licitagdo sera conduzida por agente de contratagdo, para
tomar decisbdes, acompanhar o tramite da licitacdo, dar impulso
ao procedimento licitatério e executar quaisquer outras atividades

necessarias ao bom andamento do certame até a homologacéo;
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3.5.2. O agente de contratacéo sera auxiliado por equipe de apoio;

3.5.3. O agente de contratacdo podera ser assessorado técnica e
juridicamente, cabendo aos assessores emitir pareceres quando

solicitados por este.
4. DA REPRESENTACAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1.Qualquer manifestacdo, durante as sessdes, em relagdo ao presente
Concorréncia fica condicionada a apresentacdo de documento de identificacao,
instrumento publico ou particular de procuracdo, com firma reconhecida,
conforme ANEXO VI ou coépia do contrato social, em se tratando de soécio,

dirigente ou proprietario da empresa.

4.1.1. O documento do subitem 4.1 devera ser apresentado Agente
de Contratacdo para credenciamento, no momento da abertura

do certame.

4.2.A ndo apresentacido ou a incorrecao dos documentos de que trata o subitem
impedira o representante da pessoa juridica de se manifestar e responder por
ela, inclusive quanto a eventuais recursos e, neste caso, a sua participagao

sera aceita somente na condi¢do de ouvinte.

4.3.Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de

uma pessoa juridica.

4.4.As manifestagbes de cada pessoa juridica em todos os procedimentos se
dardo através de somente 01 (um) representante. Outros representantes,
porventura presentes, se manifestarao através deste, previamente credenciado

pelo Agente de Contratagéo.
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4.5.Entrega e apresentagao das propostas

4.51. Os documentos e propostas, de cada participante, serao
entregues na AGEVAP, em dois envelopes lacrados, “1”, 2" e
“3”, por representante legal ou credenciado do interessado
munido de instrumento de credenciamento em data, hora e local,

estabelecidos neste edital.
4.5.2. O envelope “1” contera a Proposta Técnica;
4.5.3. O envelope “2” contera a Proposta de Preco;
4.5.4. O envelope “3” contera a Documentagéo;

4.5.5. Apds a entrega dos envelopes, a Comissao de Julgamento nao
aceitara, em nenhuma hipoétese, a substituicdo ou anexacao de
qualquer novo documento por parte dos Participantes, tdo pouco

a retirada dos mesmos.

4.5.6. Sera admitida a entrega das propostas por mero portador ou
correspondéncia desde que protocolados no local designado

para abertura até o horario determinado para o inicio.

4.5.7. O licitante nao podera oferecer proposta em quantitativo inferior
ao maximo previsto para os itens que compdem o escopo da

contratacao.

5. DA PROPOSTA TECNICA

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 25/09/2024 17:34:48

A autenticidade deste documento 00017.000462/2024-23 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 45C7B81C.

Pagina 10 de 39 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=143204&cod_documento=337869&p=45C7B81C

AGEVAP

5.1.A proposta técnica devera ser entregue em um envelope lacrado, com as

seguintes indicagbes na parte externa:

ENVELOPE N°. 01
(Identificagéo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 15/2024
PROPOSTA TECNICA

5.2. As propostas técnicas deverdo ser apresentadas, obrigatoriamente, na forma
de organizagdo descrita no Termo de Referéncia, sob pena de
desclassificagdo. Devendo ser apresentada preferencialmente com perfuracao
padrao de dois furos (distdncia entre furos de 80 mm), encadernada com
grampo de trilho plastico, ou colchete.

5.3.As propostas técnicas devem, sob pena de desclassificagdo, atender ao
exigido no Termo de Referéncia e serdo julgadas conforme Anexo VIII -

Planilha de Calculo da Pontuagéo Técnica
6. DA PROPOSTA DO PRECO

6.1.A proposta do preco devera ser entregue em envelope lacrado, com as

seguintes indicagbes na parte externa:

ENVELOPE N°. 02
(Identificagéo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 15/2024 - Presencial

PROPOSTA PRECO

6.2.As propostas deverao ser apresentadas, obrigatoriamente, rubricadas em todas
as suas folhas e assinadas por um titular ou representante legal, sem rasuras,

emendas, ressalvas ou entrelinhas, e ainda:

- |
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6.2.1. Fazer mengao ao numero desta Concorréncia n°. XX/202X,
conter a razao social, CNPJ/MF, endereco completo, telefone,
fax, e-mail (se houver), bem como banco, agéncia e numero da

conta bancaria para efeito de pagamento;

6.2.2. O CNPJ da proposta devera ser o mesmo indicado nos

documentos de habilitacao;

6.2.3. A falta de data e/ou rubrica da proposta podera ser suprida
pelo representante legal presente a reunido, com poderes para

esse fim;

6.2.4. Descricdo clara e precisa do objeto desta Concorréncia, de
acordo com os servigos requeridos pela AGEVAP, cuja proposta
de precos devera ser formulada com base no modelo de
PROPOSTA DE PRECOS — ANEXO IV.

6.2.5. Conter valor expressos em moeda corrente nacional (R$), de

acordo com os precos praticados no mercado;

6.2.6. O valor global devera ser expresso em algarismos e por

extenso;

6.2.7. O valor global devera ser formulado levando-se em

consideragao o prazo contratual;

6.2.8. No caso de divergéncia entre os valores expressos por extenso
e por algarismo, prevalecera o indicado por extenso;

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 25/09/2024 17:34:48

A autenticidade deste documento 00017.000462/2024-23 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 45C7B81C.

Pagina 12 de 39 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=143204&cod_documento=337869&p=45C7B81C

AGEVAP

6.2.9. O valor global maximo permitido para a contratacdo é de R$
657.998,02 (seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e

noventa e oito reais e dois centavos).

6.2.10. O valor descrito no item acima representa o valor
maximo estimado que a AGEVAP pagara por esta

Concorréncia;

6.2.11. Serdo desclassificadas as propostas de pregos com

valores acima do estimado;

6.2.12. A proposta de prego devera ter prazo de validade
minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da realizagédo da

data de abertura.

6.2.13. Caso o referido prazo n&o esteja expressamente
indicado na proposta, sera considerado o prazo de validade de
60 (sessenta) dias para efeito de julgamento, e caso esteja
expresso prazo de validade inferior ao estipulado, a proposta

sera desclassificada;

6.2.14. Declaragado expressa de ciéncia e concordancia com
todos os termos e especificagdes constantes deste Concorréncia
N°. XX/202X, sob pena de desclassificagdo, conforme constante
no ANEXO V;

6.2.15. Deverao estar incluidos no pregco todos os impostos,
despesas com mao de obra, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras
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despesas que incidam direta ou indiretamente na execucédo dos

servigos objeto desta Concorréncia;
6.2.16. O valor da proposta é fixo e irreajustavel.

6.3. A proposta de precos apresentada e levada em conta para efeito de julgamento
sera de exclusiva e total responsabilidade da Participante, ndo Ilhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteracédo, exceto aquelas previstas neste edital ou

que sejam irrelevantes para efeito de julgamento.

6.4. A participante devera apresentar proposta firme e precisa, sem alternativas de
valores ou qualquer outra condigdo que induza o julgamento a ter mais de um

resultado.

6.5.Serao desclassificadas as propostas que nédo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades

ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.6.Nao se considerara oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital.

6.7.Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao

se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples Nacional, caso se enquadre.

7. DA HABILITACAO

7.1.0s documentos necessarios a habilitagédo, exigidos para participar deste edital,
deverao ser colocados no envelope n° 3. Estes deverdo ser lacrados e
apresentar a seguinte identificagao:
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ENVELOPE N°. 03
(Identificagéo da participante, CNPJ)
Concorréncia N°. 15/2024 - Presencial
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1.1. Os documentos deverédo ser apresentados em original, ou por
processo de copia autenticada por cartério competente, ou ainda
publicacdo em o6rgdo da Imprensa Oficial, sob pena de

inabilitagdo.

7.1.2. As certidbes disponibilizadas através da internet serdo
consideradas como documento original, sempre observando o

prazo de vigéncia das mesmas.

7.1.3. Os documentos assinados digitalmente, quando impressos, s6
serdo aceitos se possuirem link ou codigo para confirmagao de
autenticidade pela comissdo de julgamento no momento do
certame, vedada qualquer apresentacdo de documento

complementar que nao esteja inserido nos envelopes.

7.2.0s documentos de Habilitagdo, exigidos nesta Concorréncia, deverdo ser
entregues separadamente das propostas de pregco, sob pena de
desclassificagao.

7.3.Habilitacdo juridica:
7.3.1. Cédula de identidade do responsavel legal do proponente;

7.3.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,
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7.3.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por a¢gdes, acompanhado
de documentos de eleigdo de seus administradores, devendo
estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao

vigente.

7.3.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de associacdes civis,
acompanhada de indicagcdo do(s) representante(s) legal(is) em

exercicio;

7.3.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

7.4.Regularidade fiscal:

7.4.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ.

7.4.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou
estadual, relativo ao domicilio ou sede do concorrente, pertinente

ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

7.4.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual
e Municipal do domicilio ou sede do concorrente.

7.4.4. As licitantes que tiverem sua sede em cidades que emitem a

Certidao de Regularidade para com o Municipio em documentos

Documento assinado digitalmente por: HORACIO REZENDE ALVES em 25/09/2024 17:34:48

A autenticidade deste documento 00017.000462/2024-23 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 45C7B81C.

Pagina 16 de 39 - Revisdo 01 CSG F-0253


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=143204&cod_documento=337869&p=45C7B81C

AGEVAP

distintos, relativos a Tributos Mobilidrios e Imobiliarios devem
apresentar todas as Certiddes necessarias para a ampla
comprovagado de sua Regularidade. O fato de a empresa né&o
possuir imével, ndo dispensa a apresentacdo de Certiddo de
regularidade imobiliaria e/ou comprovante de inexisténcia de

iméveis cadastrados.

7.4.5. Prova de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

7.4.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.

7.5. Qualificagédo econémico-financeira

7.5.1. Certiddo negativa de faléncia e concordata expedida pelo

distribuidor da comarca da sede da participante.

7.5.2. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, devidamente
registrado, ou transmitido através de escrituragdo eletronica,
acompanhado da autenticagcdo, ou ainda publicacdo em diario
oficial, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos

provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
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encerrados ha mais de trés meses da data da apresentacido da

proposta.

7.5.3. O balango patrimonial devera estar assinado pelo responsavel
legal da empresa e pelo responsavel por sua elaboracéo,
contador ou outro profissional equivalente devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

7.5.4. A boa situacdo econémico-financeira da empresa sera avaliada
pelos seguintes indicadores, obtidos do balango patrimonial
apresentado.

7.5.5. Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC) devem ser maiores que 1,00, e

resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

LG = ativo circulante + realizavel a longo prazo

passivo circulante + passivo nao circulante

SG

ativo total

passivo circulante + passivo nio circulante

LC = ativo circulante

passivo circulante

7.5.6. As formulas dos indices contabeis referidos deverdo estar
devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao
balanco, assinado pelo contador responsavel pela emissido, sob
pena de inabilitagao.
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7.6.Capital social minimo ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, devendo a comprovagao ser feita relativamente a
data da apresentagao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagao para
esta data através de indices oficiais.

7.6.1. Tratando-se de consorcio, caso este ndo seja formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relagéao

ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.7.Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, para efeitos de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio

dos valores de cada consorciado.
7.8. As participantes deverao apresentar, ainda:

7.8.1. Declaragdo de n&o possuir em seu quadro de pessoal, menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de
trabalho, nos termos do Decreto Federal n° 4.358, de 05 de
setembro de 2002 - ANEXO II;

7.8.2. Declaragcdo de inexisténcia de fato impeditivo de sua
habilitagdo, assinada por sécio, dirigente, proprietario ou
procurador da participante, devidamente identificado e habilitado,
nos termos do ANEXO lII.

7.9.Serao consideradas inabilitadas as participantes que deixarem de apresentar
qualquer um dos documentos exigidos nesta Concorréncia ou os apresentarem

com prazo de vigéncia vencido.
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7.9.1. As declaragdes acima citadas deverao ser apresentadas
separadamente na forma de cada anexo indicado e o nao

atendimento implicara na inabilitagdo da proponente.

7.9.2. Os documentos exigidos nesta Concorréncia deverdo ser
entregues obrigatoriamente em envelope lacrado, e com
observancia de numeracao sequencial nele adotada, a fim de
permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame por parte
da Comissdo de Julgamento, contendo na parte externa as
indicacoes.

7.10. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para

habilitacdo deverao estar:

7.10.1. Em nome da empresa participante com numero do
CNPJ e endereco respectivo;

7.10.2. Se a participante for a matriz, todos os documentos
deverao estar em nome da matriz, ou se for a filial, em nome da
mesma. Poderao ser apresentados pela filial, em nome da matriz,
aqueles documentos que, pela propria natureza,

comprovadamente, s6 puderem ser emitidos em nome desta;

7.10.3. Os documentos devem estar datados até 90 (noventa)
dias que antecedem a data de entrega do envelope
‘Documentagao”, no caso de nao existir prazo de vigéncia

estabelecido pelo 6rgao expedidor competente;
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7.10.4. Nao se enquadram no prazo de que trata o subitem
anterior os documentos que, pela prépria natureza, nao

apresentem exigéncia legal de prazo de validade.

7.11. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacao
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de

cada consorciado.
8. DO PROCEDIMENTO

8.1.A abertura da presente Selecao de Propostas dar-se-a no dia, hora e local
indicados no predmbulo do presente Ato Convocatério, e os trabalhos

obedecerao a ordem dos procedimentos que se segue:

8.1.1. Credenciamento do representante da Participante através da
carta de credenciamento ou contrato social no caso de sdécio
administrador, e mediante apresentagcdo do respectivo

documento pessoal de identificacio.

8.1.2. Recolhimento dos envelopes “DOCUMENTACAQ”,
“PROPOSTA TECNICA” e “PROPOSTA DE PRECO’, e,
encerrando-se o0 prazo para recebimento, ndo mais se admitindo

nenhum outro.

8.1.3. Os Envelopes “1”, “2” e “3” serdo entregues fechados a
Comissdo de Julgamento, pelo representante legal ou
credenciado da participante, em sessao publica, no local, dia e

hora estabelecidos neste Ato Convocatorio.
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8.1.4. A Comissdo de Julgamento e todos os representantes
presentes, legais ou credenciados, das participantes, rubricardo
os envelopes “17, “2” e “3", procedendo-se, em seguida, a
abertura do envelope “1” e sua analise.

8.1.5. Abertura dos envelopes contendo as propostas técnicas.

8.1.6. Todos os credenciados poderao examinar as documentagoes
das demais participantes, na sessao de abertura dos envelopes
H1”.

8.1.7. A analise técnica far-se-a com a verificagdo de que os
concorrentes atendem as exigéncias do ato convocatério, com
avaliagao e classificagdo das propostas técnicas apresentadas,
mediante verificagdo da conformidade com os requisitos
estabelecidos no ato convocatério e com as amostras ou
prototipos apresentados, quando for o caso, para encontrar o

valor da pontuacéo técnica.

8.1.8. No exame da proposta técnica devem ser levados em
consideracgao, para efeito de julgamento, os fatores de avaliagéo,

com pontuagdes estabelecidas no ato convocatorio;

8.1.9. Os responsaveis pela selecdo de propostas poderao
interromper a reunido para analisar as propostas técnicas,
proceder a diligéncias ou consultas e/ou examinar amostra ou
prototipo do produto, se solicitado. Nesse caso, os envelopes
com as propostas de pregos permanecerdo sob sua guarda,

devidamente fechados e rubricados no fecho pelos responsaveis
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pela selecao de propostas e pelos representantes legais dos

concorrentes presentes

8.1.10. Apés a analise das propostas técnicas das participantes,
far-se-4 a abertura das propostas pregcos das licitantes

remanescentes classificadas;

8.1.11. A anadlise e julgamento das propostas de prego de

acordo com as exigéncias estabelecidas neste ato convocatério;

8.1.12. Os responsaveis pela selecdo de propostas poderao
interromper a reunido para analisar as propostas e/ou proceder a

diligéncias ou consultas, se necessario.

8.1.13. Serdo realizadas a valoracdo e a avaliagdo das
propostas de precos, de acordo com os dados e indices obtidos,
mediante formulas estabelecidas no Ato Convocatério.

8.1.14. Concluidas as fases de valoracdo e avaliagdo das
propostas técnicas e de preco, 0s concorrentes serao
classificados em ordem decrescente de avaliacdo obtida, sendo
considerado a melhor proposta o concorrente que obtiver a maior

avaliacao.

8.1.15. Sera realizada a habilitacdo da concorrente com a maior
avaliagdo através da verificagdo do atendimento as exigéncias do

ato convocatorio.

8.1.16. Verificado o atendimento das exigéncias fixadas no ato

convocatorio, a empresa sera declarada habilitada ou inabilitada;
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8.1.17. Sendo a empresa inabiltada sera verificada a

documentacado da empresa classificada na sequéncia;

8.1.18. Verificado o atendimento das exigéncias fixadas no ato

convocatoério, a empresa sera declarada vencedora do certame.

8.1.19. Do julgamento das propostas cabera recurso no prazo
de até 3 (trés) dias uteis da decisdo da Comissao Julgadora,
desde que manifestada expressamente a intencio de recorrer na
sessao publica em que se deu a decisdo, ou no caso de
intimac&o da decis&o através da pagina eletrénica, caso este em

que a entidade delegataria devera aguardar o prazo previsto.

8.1.20. Apresentadas as razbes recursais, a entidade
delegataria devera disponibiliza-las em sua pagina eletrénica,
podendo as demais licitantes apresentar contrarrazdes no prazo

de até 3 (trés) dias uteis

8.1.21. O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas

de ato insuscetivel de aproveitamento.

8.1.22. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou
inabilitadas, podera ser fixado o prazo de 3 (trés) dias uteis para
apresentacdo de novas propostas com eliminacdo das causas
apontadas no ato de desclassificacdo, sendo que se ocorrer a
desclassificagdo de todas as propostas, as encaminhadas
posteriormente, devidamente  corrigidas, poderao  ser

apresentadas inclusive com novos precos.
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8.1.23. Decidido sobre as contestacdes ou recursos referentes
ao resultado da concorréncia o processo sera encaminhado para
deliberag&o da autoridade competente quanto a homologacao do
procedimento licitatério e adjudicagdo do objeto ao concorrente

vencedor;

8.2.0 Agente de contratacdo, por seu exclusivo critério, podera, a qualquer
momento, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucdo do processo de selegdo, inclusive solicitando a exibicdo dos
respectivos originais para conferéncia com as copias autenticadas entregues.
Para tal, fixara o prazo improrrogavel de até 72 (setenta e duas) horas, sendo
vedada apresentacao posterior de documentos ou informagao que deveriam
constar originariamente da proposta. O ndo atendimento ao aqui estabelecido
implicara na inabilitagcdo da participante.

8.3.0 Agente de contratagdo, em qualquer fase deste Ato Convocatoério, sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos,
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de habilitacédo e

classificagao.

8.4.No caso de promocéao de diligéncia, a adjudicacédo somente ocorrera apos a

conclusdo da mesma.

8.5.0s atos administrativos que dizem respeito a esta Concorréncia serao sempre
interpretados visando a assegurar o aproveitamento desta contratagao,
devendo ser anulados somente aqueles que nado sejam passiveis de
saneamento, a luz da Lei Federal n.° 14.133/2021, do Estatuto e Regimento
Interno da AGEVAP e Resolugcdo ANA n° 122/2019, ou a que vierem substitui-
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las, aproveitando-se todos os demais atos, prosseguindo-se com O processo

até o seu termo final.

8.6.A sessao publica para a abertura dos envelopes sera processada em 3 (trés)
fases:

8.6.1. Primeira Fase: Inicialmente sera realizado o credenciamento

dos representantes das Participantes, através do documento
indicado neste Ato Convocatorio, e ainda, mediante
apresentacao do respectivo documento pessoal de identificacéo.
Em seguida sera realizada a abertura do Envelope n° 01 —
Proposta Técnica que ocorrera na mesma data de entrega dos

demais envelopes.

8.6.2. Seqgunda Fase: ABERTURA e JULGAMENTO do Envelope n°
02 — PROPOSTAS PRECOS, que ocorrera apds concluir a

analise das propostas técnicas.

8.6.3. Os envelopes de n° 02 contendo a PROPOSTA PRECOS e o
de n° 03 contendo a DOCUMENTACAO serdo mantidos
fechados e rubricados pelos representantes das proponentes
presentes e pelos membros da Comissdo Julgamento da

AGEVAP, até o inicio da segunda fase.

8.6.4. Terceira Fase: ABERTURA e JULGAMENTO do Envelope n°
03 DOCUMENTAGCAO, que ocorrerd no mesmo dia se for
possivel concluir a analise das PROPOSTAS PRECOS. Caso
nao seja possivel, nova sessao sera marcada para a abertura do
Envelope n° 03 —- DOCUEMENTACAO.

- |
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8.6.5. Os envelopes contendo a DOCUMENTACAO (Envelope n° 03)
serdo mantidos fechados e rubricados pelos representantes das
proponentes presentes e pelos membros da Comissao
Julgamento da AGEVAP, até o inicio da terceira fase.

8.7.Serao inabilitadas as licitantes com documentagdo incompleta, que
apresentarem incorregdes, que nao atenderem ao disposto no item 4, e seus
respectivos subitens e/ou contrariarem qualquer dispositivo deste Ato

Convocatorio.
8.8.Serao desclassificadas as propostas que:
8.8.1. Nao atendam as exigéncias deste Ato Convocatorio;

8.8.2. Apresentem precos inexequiveis, assim considerados aquelas
gue nao venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentacdo que comprove que os custos dos insumos séo
coerentes com os de mercado e compativeis com a execucao do
objeto. Havendo duvida sobre a exequibilidade de uma ou mais
propostas, fixara a Comissao prazo nao inferior a 72 (setenta e
duas) horas para que o participante comprove a viabilidade de

seus precos, solicitando-lhe a composicao dos precos;

8.8.3. Apresentem pregos simbolicos ou irrisérios que se revelem

incompativeis com os encargos decorrentes.
9. GARANTIAS

9.1.Nao sera exigida garantia da proposta, ou garantia contratual.
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10.DA IMPUGNAGCAO DA CONCORRENCIA

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por
irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data

de abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacgéao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia

util anterior a data da abertura do certame.

10.3. Acolhido o mérito da impugnacéo, as falhas apontadas serdo corrigidas,
designando-se nova data para o recebimento e abertura das propostas e

documentacgao.

10.4. Toda e qualquer modificagdo neste edital exigira divulgacdo no site da
AGEVAP da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando justificada e, inquestionavelmente a
alteracado nao afetar a formulagao das propostas, que devera ser comunicada a

todos igualmente, através de divulgagéo no site da AGEVAP.

10.5. A impugnagao deve ser encaminhada a Sede da AGEVAP por correios (com
Aviso de Recebimento), sendo certo que a mesma somente sera aceita se
estiver em conformidade com o seguinte procedimento: Postagem da
documentagao nos correios dentro do prazo limite conforme estabelecido por
este edital e, obrigatoriamente, envio de copia da documentagdo via correio
eletrénico constante no preambulo do edital, no formato PDF, acompanhada do
comprovante de postagem nos correios, até as 17h30min (horario de Brasilia)

da data limite do prazo conforme estabelecido por este edital,
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11.DO RECURSO

11.1. Encerrado julgamento das propostas e o ato de habilitagéo ou inabilitacdo de
licitante, em fase unica, a intencdo de recorrer devera ser manifestada
imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentacdo das
razdes recursais, de 03 (trés) dias uteis, sera iniciado na data de intimagao ou

de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao.

11.2. A documentacdo referente a interposicdo de recursos, bem como
apresentacao de razdes e de contrarrazdes, deve ser encaminhada a Sede da
AGEVAP por correios (com Aviso de Recebimento), sendo certo que a mesma
somente sera aceita se estiver em conformidade com o seguinte procedimento:
Postagem da documentagdo nos correios dentro do prazo limite conforme
estabelecido por este edital e, obrigatoriamente, envio de cdépia da
documentagédo via correio eletrdbnico constante no preambulo do edital, no
formato PDF, acompanhada do comprovante de postagem nos correios, até as
17h30min (horario de Brasilia) da data limite do prazo conforme estabelecido

por este edital.

11.3. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3
(trés) dias uteis, encaminhara o recurso a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do

recebimento dos autos.

11.4. O acolhimento do recurso implicara invalidacido apenas de ato insuscetivel

de aproveitamento.
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11.5. O prazo para apresentagcado de contrarrazées sera 0 mesmo do recurso e

(EIVAP AGEVAP

tera inicio na data de intimagao pessoal ou de divulgagcdo da interposicdo do

recurso.
12.DO CONTRATO

12.1. A presente contratagdo sera disciplinada através de contrato, sendo a(s)
empresa(s) vencedora(s) convocada(s) para assinatura do Termo de Contrato,

devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
13.DOS RECURSOS FINANCEIROS

13.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos decorrentes desta
selecdo serdo provenientes do Contrato de Gestdao: Contrato: ANA n°
027/2020 PAP CEIVAP, para o periodo de 2022 a 2025, Contrato de
Gestao: ANA n° 027/2020; Finalidade: 2. Agenda setorial, Programa: 2.1.
Recuperagio da Qualidade da Agua, Agado:2.1.2. Estudos, planos, projetos
ou obras para implantagao, expansao e adequagdao de sistemas de
efluentes Sub ac¢ao,2.1.2.8: Elaboragado de Projeto Basico Executivo de

Sistema de Esgotamento Sanitario.
14.D0 PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria ou qualquer outro
meio idoneo adotado pela contratante, mediante a apresentacao de nota fiscal,
devidamente atestada e aprovada pela AGEVAP, juntamente com a
comprovagao de regularidade fiscal, no prazo estabelecido no Termo de
referéncia, a contar do seu recebimento, observando-se a retencao dos tributos
e contribuicbes determinadas pelos o6rgaos fiscais e fazendarios, em

conformidade com a legislagéo vigente, quando for o caso.
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14.1.1. Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado o numero do
Contrato, a descricao dos servigos prestados conforme o objeto
do presente edital, com o respectivo valor dos servigos
executados.

14.1.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverado vir destacadas, também,
retencbes na fonte de modo andlogo aquelas previstas na
Instrugdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n°® 480, de
15 de dezembro de 2004 (IRPJ, PIS, COFINS, ISS e outros) ou

outra norma que vier a substitui-la.

14.1.3. Mesmo que a contratada ndo faca constar na Nota
Fiscal/Fatura as retengdes citadas acima, a AGEVAP fara as
retencbes previstas em tal legislagdo e as repassara,
integralmente, para a Secretaria da Receita Federal através de

Documento de Arrecadacao de Receitas Federais — DARF.

14.1.4. Caso a contratada esteja dispensada de alguma das
retengdes  citadas, devera  apresentar  documentacao
comprobatéria, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, de forma
analoga aquela das previsdes constantes na Instrugdo Normativa
da Secretaria da Receita Federal n° 480, de 15 de dezembro de

2004 ou outra norma que vier a substitui-la.

14.2. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto houver pendéncia

de entrega dos produtos e/ou servigos.

14.3. A AGEVAP reserva-se o direito de se recusar a efetuar o pagamento se, no

ato da atestagcdo, e entrega dos produtos ndo estiver de acordo com a
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especificacdo apresentada e aceita, bem como contrariar algum dispositivo
deste edital e seus anexos.

15.DAS SANCOES

15.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das

infragcOes previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021, quais sejam:
15.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause
grave dano a Administragcdo, ao funcionamento dos servigos

publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

15.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame;

15.1.5. nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado;

15.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do

objeto da licitagdo sem motivo justificado;
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15.1.8. apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida
para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a

concorréncia ou a execucgao do contrato;

15.1.9. fraudar ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato;
15.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de

qualquer natureza.

15.1.11. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracao falsa quanto as condi¢bes de participacdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da concorréncia, mesmo

apods o encerramento da fase de lances.

15.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos

deste certame.

15.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragcbes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangoes:

a) O atraso na prestacdo dos servicos sujeitara a contratada a multa
moratéria de até 0,1% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura a ser paga
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b) Adverténcia por dar causa a inexecugao parcial do contrato, quando n&o

se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
c) Multa de até 20% do valor contratado;

d) Suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a AGEVAP, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, nos
casos dos subitens 14.1.2 a 14.1.7 deste Edital, quando n&o se justificar a

imposigao de penalidade mais grave;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, com a AGEVAP, pelo
prazo minimo de 03 (irés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos
dos subitens 14.1.8 a 14.1.12, bem como nos demais casos que

justifiquem a imposicao da penalidade mais grave.

15.3. Na aplicacio das sanc¢des serao considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a AGEVAP;

15.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientagbes dos o6rgaos de

controle.
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15.4. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela AGEVAP ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.

15.5. A aplicagédo das sancgdes previstas neste Edital, em hip6tese alguma, a

obrigacao de reparacéo integral do dano causado a AGEVAP.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sangoes.

15.7. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracédo da responsabilidade
da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdao sobre a eventual instauracdo de

investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021.

16.DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

16.1.0s participantes ao se inscreverem na presente se declaram
conhecedores da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD,
Lei n°® 13.709, 14 de agosto de 2018, e autorizam a AGEVAP a coletar

e tratar os dados pessoais de seus representantes, para o fim exclusivo
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de viabilizar o presente procedimento licitatério e a futura execugao do
objeto contratado, observando-se as excegdes previstas no art. 11, Il

da Lei Geral de Protecédo de Dados.

16.2.0s dados pessoais dos candidatos poderdo ser compartilhados com
membros da comisséao licitante, bem como com terceiros prestadores

de servicos envolvidos no processo licitatorio.

16.3. O tratamento a ser realizado se dara somente com os dados pessoais
estritamente necessarios para o cadastramento, realizagao,

confirmacéo e divulgagao das propostas dos licitantes.

16.4.A AEGVAP podera manter e tratar os dados pessoais durante todo o
periodo em que forem necessarios ao atingimento das finalidades

acima destacadas.

16.5.0s participantes, enquadrados na qualidade de titulares dos dados,
poderdo exercer, no que couber, os direitos previstos no art. 18 da
LGPD.

16.6. Os licitantes poderao revogar a anuéncia aqui manifestada ou solicitar
que sejam eliminados os seus dados pessoais nao anonimizados,
ficando cientes que isto podera impedir a continuidade da relacdo

contratual ou editalicia.

16.7.Os licitantes poderao obter informacdes adicionais sobre o tratamento
de seus dados pessoais ou, ainda, exercer os seus direitos, entrando
em contato com o Encarregado de Dados Pessoais da via e-mail

encarregado.lgpd@agevap.org.br.
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16.8.0s dados anonimizados poderao continuar a ser tratados pela
AEGVAP.

17.DAS CONSIDERAGOES FINAIS

17.1. O Diretor Presidente da AGEVAP podera revogar nesta Concorréncia por
razdes de interesse e conveniéncia, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio

ou por provocacgao de qualquer pessoa, mediante ato fundamentado.

17.2. As participantes nao terdo direito a indenizagdo em razao da anulacio desta
Selecdo de Propostas, ressalvado, no caso de boa-fé, o direito de o contratado

ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.3. No caso de revogacdo e anulagcdo desta Concorréncia € assegurado o

contraditorio.

17.4. A data de recebimento dos envelopes “PROPOSTAS TECNICAS”
“DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ”, e “PROPOSTA DE PRECOS”, podera
ser alterada por conveniéncia da AGEVAP, sem prejuizo da observancia dos
demais procedimentos decorrentes. Havendo possibilidade de as licitantes
declinarem dos prazos recursais e havendo disponibilidade da AGEVAP,

eventualmente as sessdes poderao contemplar mais de uma fase da licitagao.

17.5. Nao havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizagdao desta Concorréncia na data prevista, a sessao sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local estabelecido, desde que comprovada a comunicagcido, da

Comisséao de Julgamento, aos interessados.
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17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, s se iniciando e vencendo os prazos em
dias de expediente da AGEVAP.

17.7. A homologagéo do resultado desta Concorréncia ndo implicara em direito a

contratacao.

17.8. O Foro competente para dirimir questdes, relativas ao edital, sera o da
Justica Comum, da Comarca do Municipio de Resende, onde esta a Sede da

AGEVAP, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.9. O inteiro teor deste edital, assim como quaisquer esclarecimentos sobre o
mesmo poderao ser obtidos no horario de 09 h as 12h e das 14h as 17h, com a

Comisséao de Julgamento, na sede da AGEVAP.

17.10. Nos casos omissos no presente edital aplica-se o disposto na Resolugao
ANA n° 122/2019 e subsidiariamente o disposto na Lei Federal n° 14.133/2021,

devendo estes serem resolvidos pelo Diretor Presidente.

18.RELAGAO DE ANEXOS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il - DECLARAGAO DE NAO EMPREGAR MENOR

ANEXO Ill - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

ANEXO VI — CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO VIl — PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGAO TECNICA
ANEXO IX — PLANILHA DE CALCULO DA PONTUAGCAO GERAL
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Resende, XX de XXXXXX de 2024.

(Assinado eletronicamente)
Horacio Rezende Alves

Agente de Contratagéo
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TERMO DE REFERENCIA

Assunto: Contratacdo de empresa especializada para assessoria técnica e
administrativa na elaboragéo, atualizacdo e adequacédo de projetos de
sistema de esgotamento sanitario (SES).

Referéncia: Plano de Aplicacdo Plurianual da Bacia Hidrogréfica do Rio Paraiba do
Sul — PAP CEIVAP, para o periodo de 2022 a 2025, Ag¢do “2.1.2 -
Estudos, planos, projetos ou obras para implantacdo, expansdo e
adequacao de sistemas de efluentes domésticos”. O referido PAP foi
atualizado através da Deliberacdo CEIVAP n° 338/2024, em 09 de

novembro de 2023.

Resende/RJ, 23 de setembro de 2024.
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APRESENTACAO

O Comité de Integracdo da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul — CEIVAP,
aprovou o novo Plano Integrado de Recursos Hidricos (PIRH-PS) em junho de
2021, delineando diretrizes para os proximos 15 anos. Baseado nesse plano, o
CEIVAP elaborou o Plano de Aplicacao Plurianual — PAP para o periodo de 2022 a
2025, visando a otimizacdo dos recursos provenientes da cobranca pelo uso dos

recursos hidricos.

O PAP tem como objetivo principal planejar a alocacdo de recursos para acdes
estruturais e estruturantes que visem a melhoria da qualidade e disponibilidade da
agua na bacia. Dentro deste plano, destaca-se a Ac¢do 2.1.2 - Estudos, planos,
projetos ou obras para implantacdo, expansdo e adequacao de sistemas de

efluentes domésticos, parte do Programa 2.1 — Recuperacédo da qualidade da agua.

O Plano de Aplicacéo Plurianual tem por objetivo o planejamento de médio prazo
para alocacdo de recursos oriundos da cobranca pelo uso dos recursos hidricos
que propicie investimentos em acfes estruturais e estruturantes com vistas a
otimizacao da aplicacéo dos recursos, no aperfeicoamento da gestdo e melhoria da

qualidade e disponibilidade da agua na bacia.

Atualmente, estd em vigor o PAP 2022-2025, revisto pela Deliberacdo CEIVAP n°
338, de 09 de novembro de 2023, tendo como objetivo qualificar e alavancar
investimentos na bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, por meio do
direcionamento dos recursos em ac¢des com foco em recursos hidricos, tendo em
vista a reversdo da tendéncia de agravamento das condigbes ambientais e de

reducdo qualiquantitativa da disponibilidade hidrica no periodo de 2022-2025.

O PAP foi elaborado tendo como base o Plano Integrado de Recursos Hidricos da
Bacia, aprovado em 2021, e consiste no instrumento de planejamento e orientagéo
dos desembolsos a serem executados com recursos da cobranca pelo uso da

agua.
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Visando operacionalizar a Agao: 2.1.2. Estudos, planos, projetos ou obras para
implantac&o, expansao e adequacéo de sistemas de efluentes, do Programa 2.1 —
Recuperacéo da qualidade da agua do PAP, a Associacéo Pro Gestéo das Aguas
da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul — AGEVAP vem por meio deste TdR
contratar empresa especializada para assessoria técnica e administrativa na
elaboracao, atualizagcdo e adequacdo de projetos de sistema de esgotamento
sanitario (SES).

A operacionalizacdo da Sub-acéo 2.1.2.8, do Plano de Execucdo Orcamentaria
Anual — POA, aprovado pela Deliberacdo CEIVAP n° 339/2023, tem como foco a
melhoria da qualidade ambiental das 4guas da bacia do rio Paraiba do Sul.

Com base no PAP, o CEIVAP aprovou a aplicacao de recursos financeiros oriundos
da cobranca pelo uso da agua para contratacdo de empresas especializadas em
engenharia para assisténcia e gerenciamento em elaboragdo ou adequacgéo e

atualizacdo de Projeto Basico e Executivo de Sistema de Esgotamento Sanitario.

Os recursos previstos séo provenientes da cobranca pelo uso de recursos hidricos
na bacia do rio Paraiba do Sul, e os municipios que serdo contemplados neste

termo, estao listados abaixo:

Municipio de Guaratinguetd/SP - Adequacédo e atualizacdo de sistema de

esgotamento sanitario do subsistema Jardim do Vale.

- Municipio de Jacarei/SP - Elaboracao de projeto de sistema de esgotamento

sanitario no bairro Jardim Olympia.

- Municipio de Santa Branca/SP - Elaboracdo de projeto de sistema de

esgotamento sanitario de Estancia Nova Campos do Jordao.

- Municipio de Santa Branca/SP - Elaboracdo de projeto de sistema de
esgotamento sanitario de Santa Tereza.
- Municipio de Mogi das Cruzes/SP - Adequacao e atualizacédo de projeto do

sistema de esgotamento sanitario do Nucleo da chacara Guanabara.
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- Municipio de Belmiro Braga/MG - Adequacdo e atualizacdo projeto de
sistema de esgotamento sanitario da SEDE.

- Municipio de Mercés/MG - Elaboracéo de projeto de sistema de esgotamento
sanitario.

- Municipio de Descoberto/MG - Elaboracdo de projeto de sistema de

esgotamento sanitario.

Este termo de referéncia define as diretrizes para a elaboracdo, adequacédo e
atualizacdo de Sistema de Esgotamento Sanitéario de Esgoto - SES, de acordo com
as Leis Federais n° 11.405/2007 e marco regulatério n° 14.026/2020 que institui a
Politica Nacional de Saneamento Basico e seus respectivos decretos

regulamentadores.
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1. CEIVAP — COMITE DE INTEGRACAO DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
PARAIBA DO SUL

O CEIVAP foi criado pelo Decreto Federal n® 1.842, de 22 de marco de 1996, e em
1° de outubro de 2008, por meio do Decreto Federal n°® 6.591, teve sua area de
abrangéncia e nomenclatura alteradas. A partir de entdo, o CEIVAP passou a ser
denominado Comité de Integracdo da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul,
tendo 4 municipios incluidos na bacia, somando, assim, 184 cidades nos estados

de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo.

Tem o intuito de promover, no &mbito da gestédo de recursos hidricos, a viabilidade
técnica e econbmico-financeira de programas de investimento e a consolidacéo de
politicas de estruturacéo urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentavel
da bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, e a articulacéo interestadual, garantindo
gue as iniciativas regionais de estudos, projetos programas e planos de acéo sejam
partes complementares, integradas e consonantes com as diretrizes e prioridades

estabelecidas para a Bacia.

O CEIVAP possui Sede e Foro na cidade de Resende (RJ) e jurisdicdo no ambito
da bacia hidrogréfica do rio Paraiba do Sul, nos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e S&8o0 Paulo. Sua misséo é:

“Promover a gestdo integrada dos recursos hidricos da bacia hidrografica do rio
Paraiba do Sul, articulando as politicas publicas e setoriais correlatas, integrando

o planejamento e as ac¢0es das instancias do sistema de gerenciamento da bacia”.

O Comité é formado por 60 membros, contemplando usuarios de agua, poder
publico e organizacdes civis. Seus membros sdo eleitos em féruns democraticos,

nas diversas regides que compdem a bacia.

A Secretaria Executiva do CEIVAP, hoje exercida pela entidade delegataria que
exerce as funcdes de Agéncia da Bacia — AGEVAP — garante 0s meios para seu

funcionamento e colocar em pratica suas decisoes.
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O Comité possui uma Camara Técnica Consultiva — CTC que funciona como
instancia de apoio ao Comité. Devido a diversidade e complexidade de alguns
temas a serem tratados no ambito do CEIVAP, optou-se pela criacdo de Grupos de
Trabalho, para atuar em conjunto com a Camara Técnica, e, de forma

complementar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos do Comité.

O CEIVAP integra atualmente sete comités de bacias afluentes que atuam na area

de abrangéncia da Bacia do Rio Paraiba do Sul (Figura 1).

Figura 1. Regibes Hidrograficas do Estado do Rio de Janeiro.

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL
E SUB-BACIAS AFLUENTES

oh N L f;
P .:/“«m/.1 ~ N
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‘ Paraiba do Su
Médio Paraiba do Sul
i Pabanha
Rio Dols Rios
Baixo Paraiba do Sul e Itabapoana
)k Prete e Paraibuna
l' 7,‘». 1: i \ Pomba ¢ Muriad
Fonte: Elaboracgéo propria.
2. AGEVAP - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA

HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA DO SUL

A Associacdo Pro-Gestdo das Aguas da Bacia Hidrogréafica do Rio Paraiba do Sul
- AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade juridica de uma
associacdo de direito privado, com fins ndo econdmicos. Foi constituida,

inicialmente, para o exercicio das funcdes de Secretaria Executiva, sendo que
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atualmente exerce as funcdes definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art.
59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro n® 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas
Gerais n° 13.199/99, que trata das competéncias das chamadas Agéncias de Agua,

ou Agéncias de Bacia.

7

A associagdo é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de
Administragdo, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos
Conselhos de Administracéo e Fiscal sdo pessoas fisicas eleitas pela Assembleia
Geral e, atualmente, a Diretoria Executiva é composta por 01 (um) Diretor-
Presidente, 02 (dois) Diretores Executivos, 03 (trés) Assessores e 01 (um)
Controlador, como apresentado na Figura 2.

Figura 2. Organograma da AGEVAP.

ASSEMBLEIA GERAL

v

CONSELHO DE
ADMINISTRAGAO

CONSELHO FISCAL | CONTROLADOR

DIRETOR-PRESIDENTE

l ASSESSOR

ASSESSOR - J ASSESSOR

A sede da AGEVAP esta localizada em Resende/RJ. A Agéncia possui 10 (dez)
Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municipios de Volta Redonda,
Petrépolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro,
Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani
(localizadas em Minas Gerais) e Sdo José dos Campos (localizada em Sao Paulo).

A Agéncia possui ainda 01 (uma) Filial localizada em Governador Valadares/MG.

Atualmente, a AGEVAP possui 08 (oito) Contratos de Gestdo assinados com a

Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Béasico (ANA), o Instituto Estadual do
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Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gest&o das Aguas (IGAM), atendendo a

17 (dezessete) comités de bacias hidrogréficas.

Na Tabela 1, a seguir, apresentamos 0s respectivos contratos de gestdo, comités

atendidos, resolucdes de delegacéo e outras informacdes pertinentes.

Tabela 1. Contratos de Gestao vigentes

Contrato de Data de Orgéo Gestor

Geslao assinatura

027/ANA2020 12/4/2020 Agéncia Naciona
de Aguas - ANA

INEA 67/2022 12/28/2022  Instituto Estadual
do Meio Ambiente
- INEA

INEA 68/2022 12/29/2022  Instituto Estadual
do Meio Ambiente
- INEA

INEA 69/2022 12/29/2022 Instituto Estadual
do Meio Ambiente
- INEA

IGAM PS1 11/27/2019 Instituto Mineiro

001/2019 de Gestdo das
Aguas - IGAM

IGAM PS2 11/27/2019 Instituto Mineiro

002/2019 de Gestao das
Aguas - IGAM

034/2020/ANA 12/21/2020  Agéncia Naciona
de Aguas - ANA

IGAM DO1 a 12/15/2020 Instituto Mineiro

DO6 001/2020 de Gestéo das

Aguas - IGAM

Fonte: AGEVAP, 2023.

3. OBJETO

CBH’s Atendidos

CEIVAP

Baia de Guanabara

Guandu;, Baia de llha Grande

Médio Paraiba do Sul; Rio
Dois Rios, Piabanha; Baixo
Paraiba do Sul e Itabapoana

Preto e Paraibuna

Pomba e Muriaé

Doce

Piranga, Piracicaba, Santo
Antdnio, Suacui, Caratinga e
Manhuagu

Resolugéo Conselhos

Resolugéo n® 167/2015 -
Conselho Nacional de Recursos
Hidricos

Resolugéo n® 261/2022 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado do Rio de
Janeiro

Resolugéo n® 229/2020 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado do Rio de
Janeiro

Resolucéo n® 228/2020 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado do Rio de
Janeiro

Deliberacéo n°® 432/2019 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado de Minas
Gerais

Deliberaca@o n°® 432/2019 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado de Minas
Gerais

Resolucéo n® 212/2020 -
Conselho Nacional de Recursos
Hidricos

Deliberacéo n® 441/2020 -
Conselho Estadual de Recursos
Hidricos do Estado de Minas
Gerais

Prazo de
Delegac@o/CG

6/30/2026

12/31/2024

12/31/2025

12/31/2025

11/19/2024

11/19/2024

12/31/2025

12/31/2025

O objeto a contratacdo de empresa especializada para assessoria técnica e

administrativa na elaboracdo, adequacéo e atualizagédo de projetos de sistema de

esgotamento sanitario (SES), como apoio a AGEVAP e 0s municipios no
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gerenciamento e fiscalizagcdo da elaboracdo dos referidos projetos Lote 01,
hierarquizados através do edital n® 001/2023, conforme Tabela 2.

Tabela 2. Relacédo de grupos pertencentes 01 e 02, Modalidade! | e II.

Grupos Municipio Modalidade
Guaratingueta/SP I
Jacarei/SP I

1 Sta. Branca/SP- Estancia Nova Campos I
Sta. Branca/SP-Sta. Tereza I
Mogi das Cruzes/SP I
Belmiro Braga/MG I
2  Mercés/MG I
Descoberto/MG I

Fonte: CEIVAP
Cada localidade mencionada sera atendida de maneira especifica, conforme

Anexo |.

4. JUSTIFICATIVA

O CEIVAP destinou recursos para investimentos na recuperacao da qualidade da
agua da bacia hidrografica do rio Paraiba do Sul, como parte de seu Plano de
Aplicacédo Plurianual (PAP) para o periodo de 2022 a 2025. Uma das principais
acOes do PAP ¢é a elaboracdo, adequacédo e atualizacao de projetos de sistemas
de esgotamento sanitario para 0s municipios abrangidos pela area de atuacéo do
CEIVAP, visando a recuperacédo da qualidade da 4gua. Dentre as acdes priorizadas
pelo PAP, temos o “2.1.2 - Estudos, planos, projetos ou obras para implantacao,
expansdo e adequacdao de sistemas de efluentes domésticos, do Programa 2.1 —
Recuperacéo da qualidade da agua do PAP, a Associacéo Pro Gestéo das Aguas
da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul — AGEVAP”, onde é prevista a

elaboracdo, adequacgéo e atualizacdo de projetos de sistema de esgotamento

1 Modalidade | e Il - Modalidade 1: Elaboracdo de projetos de implantagdo/ampliacdo de sistemas
publicos de coleta e tratamento esgotos; Modalidade 2:Adequacdo e atualizacdo de projetos
previamente elaborados de implantagcdo/ampliacdo de sistemas publicos de coleta e tratamento
esgotos. Ambas modalidades visam contribuir para a universalizacdo dos servicos de esgotamento
sanitario e melhoria da qualidade ambiental dos municipios inseridos na bacia hidrografica do rio
Paraiba do Sul.
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sanitario para os municipios inseridos na area de abrangéncia do CEIVAP.

O déficit em medidas eficazes de tratamento de esgoto doméstico resulta em
despejo significativo de esgoto in natura nos corpos hidricos, exigindo a expertise
de empresas especializadas para desenvolver, adequar e atualizar projetos que
atendam as necessidades especificas de cada localidade. Investir em medidas de
despoluicdo é essencial para mitigar impactos negativos ambientais e atender as
demandas de salde publica e bem-estar da populacdo, promovendo assim a
preservacdo ambiental, a salde coletiva e a qualidade de vida nas comunidades
da bacia hidrogréfica. A gestdo e assessoria técnica no desenvolvimento desses
projetos garantem a qualidade e a expertise necesséarias para a entrega dos

projetos viaveis de sistemas de esgotamento sanitario.

5. ESPECIFICACAO TECNICA
5.1. Conceitos importantes

Para o melhor entendimento do Termo de Referéncia, considera-se

importante esclarecer alguns conceitos.

Comité de Bacia Hidrogréafica (CBH): instituicdo colegiada integrante dos
Sistemas Federal e Estadual de Gerenciamento de Recursos Hidricos,
responsavel pela deliberacdo dos recursos arrecadados com a cobranca
pelo uso dos recursos hidricos nas respectivas regides hidrograficas,

conforme Planos de Bacia Hidrografica.

AGEVAP: Entidade Delegataria de funcdes de Agéncia de Bacia
Hidrografica, responsavel pela execugcdo dos recursos deliberados pelos

CBHs, conforme Planos de Bacia Hidrogréfica.

SES: projetos de Sistema de Esgotamento Sanitario, englobando estudos
topograficos e geotécnicos, estudo de concepcédo, estudo ambiental,
projeto basico e projeto executivo.

Empresa elaboradora: empresa especializada contratada pela AGEVAP,
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em decorréncia da deliberacdo dos CBHs, para elaboragédo de projetos
SES.

Empresa contratada: empresa especializada contratada pela AGEVAP,
em decorréncia da deliberacdo dos CBHSs, para realizacdo das atividades

constantes do presente Termo de Referéncia.

Municipio: ente cuja funcdo, no contexto do presente Termo de
Referéncia, serd de acompanhar e fiscalizar as acfes referentes aos

servicos de esgotamento sanitario.

5.2. Contextualizacao

A gestdo das aguas no Brasil, instituida nacionalmente pela Lei Federal n°
9.433/1997, se baseia no atendimento ao uso multiplo das aguas e na
gestdo por bacias hidrogréficas, tendo como um de seus objetivos
“assegurar a atual e as futuras geragbes a necesséria disponibilidade de

agua, em padrdes de qualidade adequados aos respectivos usos”.

O desafio para alcancar esse objetivo tem se apresentado de forma mais
premente nas cidades e regides metropolitanas, onde se verifica uma
crescente complexidade para garantir o abastecimento das populacdes

urbanas.

A Lei Federal n° 11.445 de 5 de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento basico; cria o Comité Interministerial de
Saneamento Basico; a referente lei foi base nacional durante muitos anos

até sua atualizacdo pelo marco regulatorio n° 14.026 de 2020.

A premissa dos dispositivos legislativos é essencialmente ao atendimento
humanitario nacional de condi¢des sanitarias basicas e esse em particular

o tratamento do esgotamento doméstico.

A universalizagdo do acesso e efetiva prestagdo do servigo € o principal
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objeto e previsto ao marco regulatorio n°14.026 de 2020, dentre todos 0s
escopos o0 preconizando diversos pontos de forma assertiva para o

atendimento da eficacia dos sistemas de esgotamentos sanitarios.

O esgotamento sanitario € um dos servicos de saneamento que mais
necessitam de analises e propostas para o encaminhamento de solucdes,
principalmente quando analisamos a gestéo hidrica. O déficit de coleta e
tratamento de esgotos nas cidades brasileiras tem resultado em uma
parcela significativa de carga poluidora chegando aos corpos d'agua,

causando implica¢des negativas aos usos multiplos dos recursos hidricos.

O acesso ao tratamento de esgoto doméstico in natura, promove a saude
humana, essa condicéo propicia a diminuicéo de vetores que podem causar

problemas de saude publica locais.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo orientar as empresas
proponentes sobre a natureza e 0 escopo das atividades a serem
desenvolvidas pela assessoria técnica e administrativa, envolvendo
acompanhamento, gerenciamento e fiscalizacdo, dos projetos de sistemas
de esgotamento sanitario a serem contratados pela AGEVAP.O escopo do
projeto deve incluir ainda as especificacdes técnicas, o orcamento e o

cronograma fisico-financeiro de execucéo dos produtos.

Neste item sdo apresentados 0s conceitos a serem considerados durante
a execucdo dos trabalhos, a area de abrangéncia, o referencial técnico
minimo, os produtos a serem entregues, bem como o escopo dos trabalhos

e detalhamento das atividades a serem realizadas.

Apods assinatura de contrato, devera ser realizada reunido de alinhamento
entre a contratada e a contratante, presencial ou por videoconferéncia,

conforme possibilidade.
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5.3. Modulos de atividades

A organizacdo das atividades se inicia com a elaboragédo do Plano de
Trabalho, o qual sera apresentado a AGEVAP, com o planejamento das
etapas previstas, conforme descrito nos itens 5.3.1 e 5.3.2. Devera ser
proposta ferramenta digital de planejamento e acompanhamento das
atividades previstas durante todo o contrato.

A empresa contratada deverd fornecer assessoria e administrativa,
incluindo assisténcia técnica e consultiva para a elaboracéo, adequacéo e

atualizacdo de SES (Sistemas de Esgotamento Sanitario).
5.3.1. MAdulo 1: Rotina técnica e administrativa

A rotina técnica e administrativa do presente contrato sera

desenvolvida dentro do Médulo 1.

Neste Modulo, um(a) engenheiro(a) sénior, na equipe permanente,
atuando como coordenador técnico, o engenheiro(a) junior e auxiliar
administrativo(a) deverao estar disponiveis com base nas horas das

planilhas orcamentarias.

a. Realizar apresentagbes de cunho técnico acerca do
desenvolvimento dos projetos e/ou inscricdes em editais para
execucao de obras em reunides das instancias dos Comités de

Bacia Hidrogréfica pertinentes ao assunto;

b. Estar a disposicdo da AGEVAP para reunides periddicas,
remotas ou presenciais, para verificacdo do andamento dos

projetos;

c. Receber da AGEVAP os relatérios abaixo entregues pela
empresa elaboradora, conforme o cronograma da contratacéo

especifica:
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- Estudos topograficos;

- Estudo de concepcéo;
- Projeto basico;

- [Estudos geotécnicos;

- Estudos ambientais;

- Projeto executivo.

Analisar tecnicamente os produtos recebidos, em todos 0s
seus elementos, conforme diretrizes do Anexo Il e nos
aspectos de qualidade, viabilidade, funcionalidade e
exequibilidade técnica e financeira do projeto, em interface com
0 Mddulo 2;

Conferir o atendimento a legislacéo e as normas da ABNT para
saneamento, especialmente as que se referem a seguranca,

salude e meio ambiente;

Acompanhar o Comité de Bacia Hidrografica e/ou Grupo de
Acompanhamento municipal em visitas técnicas na area de
abrangéncia do projeto, na presenca da empresa elaboradora

Oou nao;

Encaminhar os relatérios para os Grupos de Acompanhamento

municipais, contendo prazo para analise;

Acompanhar as reuniées técnicas municipais realizadas para
analise dos projetos, conferindo apoio técnico para a avaliagéo
do Grupo de Acompanhamento municipal, podendo estas

reunides serem realizadas in loco ou remotamente;

Cobrar retorno do Grupo de Acompanhamento quanto a
analise dos relatérios, em consonancia ao Acordo de

Cooperacédo Técnica assinado pelo respectivo municipio com
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a AGEVAP e nos prazos determinados;

Acompanhar as equipes dos servigos técnicos de topografia e
sondagem da empresa elaboradora junto do Grupo de

Acompanhamento municipal, caso necessario;

Apoiar o0 municipio nos processos de autorizagdes ambientais,
outorgas e outras exigéncias de 6rgaos governamentais,

visando a plena execucédo do projeto;

Analisar a conformidade e a qualidade técnica dos projetos a
serem submetidos aos editais de execucdo de obras,
verificando sua funcionalidade e exequibilidade, em interface

com o Médulo.

Realizar checklist documental do projeto, verificando a
presenca de todos os documentos exigidos para concorréncia
em editais para execucdo de obras e auxilio a0 municipio na

obtencdo de documentos que possam estar faltando;

Auxiliar os municipios proponentes na obtencéo de licencas e
demais documentacdes para aprovacdo em editais para
execucao de obras;

Atuar no ajuste dos projetos basicos e executivos, quando
necessario, realizando correcées pontuais necessarias a sua
aprovacao pelo edital de execucao de obras, ou decorrentes de
solicitacdes em licencas ambientais e demais documentos que

contenham condicionantes relacionadas aos projetos;

Apoiar a obtencdo de manifestacdo do Orgdo ambiental,

quando couber;

Conferir estudos e projetos, de forma a garantir que estes
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atinjam o fim a que se destinam, e, se necessario, executar a

devida revisédo e adequacéo;

r.  Apoiar 0 municipio com demais ajustes no projeto durante o
processo de inscricdo em editais para execucdo de obras,

incluindo atualizacdo orcamentéria.

s.  Cobrar os prazos e adequagdes dos produtos das empresas

elaboradoras dos SES;

t. Acompanhar o cronograma fisico-financeiro das empresas

elaboradoras dos SES;

u. Realizar interface entre as empresas elaboradoras e

municipios com a AGEVAP.

5.3.2. Modulo 2: Assessoria técnica para elaboracdo de projetos de

sistema de esgotamento sanitario

Este Mdodulo sera trabalhado em conjunto com o Moédulo 1, atuando
na analise técnica dos relatérios elaborados pela empresa

elaboradora.

Para tal, irA contar com um(a) engenheiro(a) sénior, um (a)
engenheiro (a) junior (a) na equipe permanente e um (a) auxiliar
administrativo (a), e na equipe de consultores, um (a) engenheiro
eletricista, um(a) engenheiro(a) civil orcamentista, um(a)
engenheiro(a) civil calculista, um(a) engenheiro(a) mecanico(a),
um(a) geodlogo(a) e um(a) topografo(a), para atuar na analise das

disciplinas especificas dos projetos.

A equipe deverd gerar relatorios de adequagdo técnica e/ou

aprovacao dos relatérios gerados pela empresa elaboradora.

Os relatorios de adequacao técnica ndo serdo remunerados.
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Os relatorios de aprovacao serdo remunerados por faixas, conforme

populacao beneficiada do projeto em elaboragéo.
Neste modulo, deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades.

a. Receber da AGEVAP os relatérios abaixo entregues pela
empresa elaboradora, conforme o cronograma da contratacéo
especifica:

- [Estudos topograficos;

- Estudo de concepcéao;
- Projeto bésico;

- Estudos geotécnicos;

- Estudos ambientais;

- Projeto executivo.

b. Analisar tecnicamente os produtos recebidos, em todos os
seus elementos, conforme diretrizes do Anexo Il e nos
aspectos de qualidade, viabilidade, funcionalidade e

exequibilidade técnica e financeira do projeto;

c.  Conferir o atendimento a legislacéo e as normas da ABNT para
saneamento, especialmente as que se referem a seguranca,

salde e meio ambiente;

d. Emitir ART de aprovacdo dos relatorios entregues pela
empresa elaboradora, quando estes atenderem aos requisitos
dos itens b e c;

e. Acompanhar o Comité de Bacia Hidrografica e/ou Grupo de
Acompanhamento municipal em visitas técnicas na area de
abrangéncia do projeto, na presenca da empresa elaboradora

ou Nao;
f. Encaminhar os relatorios enviados pela empresa elaboradora
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para os Grupos de Acompanhamento municipais, contendo

prazo para analise;

g. Acompanhar as reunifes técnicas municipais realizadas para
analise dos projetos, conferindo apoio técnico para a avaliacdo
do Grupo de Acompanhamento municipal, podendo estas

reunides serem realizadas in loco ou remotamente;

h. Cobrar retorno do Grupo de Acompanhamento quanto a
analise dos relatérios, em consonancia ao Acordo de
Cooperacgéo Técnica assinado pelo respectivo municipio com
a AGEVAP e nos prazos determinados;

I Acompanhar as equipes dos servicos técnicos de topografia e
sondagem da empresa elaboradora junto do Grupo de

Acompanhamento municipal.

Apoiar o municipio nos processos de autorizagdes ambientais, outorgas e
outras exigéncias de 6rgaos governamentais, visando a plena execucéao do

projeto.

5.4. Area de abrangéncia

De maneira geral, a empresa contratada devera prestar assessoria técnica
e administrativa a equipe da AGEVAP, no ambito de projetos de
esgotamento sanitario, para demandas em quaisquer localidades inseridas
na area de abrangéncia do CEIVAP, pertencentes aos municipios
hierarquizados no edital n° 001/2023, conforme a Tabela 3.
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Tabela 3. Relagdo de municipios hierarquizados no Edital 001/20232.

Posicao Municipio abf\a:(ralédnecia Médulo
1 Guaratingueta SP 49.121 Il
2 Jacarei SP 230 I
3 Sta. Branca SP- Estancia Nova Campos do Jordao 800 I
4 Sta. Branca SP- Sta. Tereza 450 I
5 Mogi das Cruzes SP 1.954 I
6 Belmiro Braga MG 1.099 1]
7 Mercés MG 7.257 I
8 Descoberto MG 4.000 I

5.5. Equipe técnica

Alicercando os projetos delineados neste termo, a Lei Federal n°
11.445/2007 emerge como guia fundamental, estabelecendo os pilares
essenciais para a concepcao de sistemas de esgotamento sanitario viaveis.
Além disso, ressalta-se a relevancia da atualizacdo de fundamentos,
incluindo as disposi¢des do marco regulatorio n° 14.026/2020. Este ultimo,
fundamentado na premissa da universalizacdo dos sistemas de
saneamento em todo o territério brasileiro, incorpora principios que se

alinham & evolucéo e as demandas contemporaneas nesse setor.

Neste Termo de Referéncia, esté prevista a formacédo de uma equipe para

0 projeto:

— Sera composta por 1 (um) engenheiro coordenador (engenheiro

de sénior), 1 (um) engenheiro de projetos junior e 1 (um) auxiliar

administrativo. Além disso, esta contemplada a participacdo de

uma equipe de consultores externos, compostos de 1 (um)

engenheiro_elétrico, 1 (um) engenheiro civil orcamentista, 1

2 Modalidade | e Il - Modalidade 1: Elaboracéo de projetos de implantacéo/ampliacéo de sistemas publicos de
coleta e tratamento esgotos; Modalidade 2: Adequacao e atualizacéo de projetos previamente elaborados de
implantacéo/ampliacdo de sistemas publicos de coleta e tratamento esgotos. Ambas modalidades visam
contribuir para a universalizagdo dos servigos de esgotamento sanitario e melhoria da qualidade ambiental dos
municipios inseridos na bacia hidrogréafica do rio Paraiba do Sul.
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(um) engenheiro civil calculista, 1 (um) engenheiro mecéanico, 1

(um) Gedlogo e 1(um) Topdégrafo. que sera mobilizada de acordo

com as demandas identificadas. Os consultores atuardo de acordo
com demandas especificas, sendo estipuladas horas mensais
previamente definidas de acordo com base nas horas das planilhas

orgcamentarias.

Destaca-se que a exigéncia do tempo de formacéo académica foi baseada
na qualificacdo exigida para equipe constante da tabela de precos de
consultoria do DNIT, sendo esta referéncia de mercado conforme Acérdao
1.787/2011-TCU Plenério (pec¢a 17, p.18).

Um engenheiro pleno e um especialista em calculo estrutural serdo
necessarios para avaliar a situacdo atual dos municipios, compatibilizar

analisar os projetos do sistema de esgotamento sanitario.

Um engenheiro mecanico, civil e um eletricista serdo necessarios visto que
deverdo ser contempladas, nos projetos basicos e executivo, um grau de

expertise necessaria para as estacées de tratamento de esgoto.

Tendo em vista os fatos apresentados, fica evidente que, devido ao alto
grau de aprofundamento técnico de um sistema de esgotamento sanitario,
este, necessariamente, deve ser elaborado por uma equipe multidisciplinar
experiente, com a finalidade de obtencdo de um produto de qualidade para

a populacéo beneficiada.

Os critérios especificos da equipe técnica permanente e equipe de

consultores estdo descritivos no Anexo VII.

5.6.
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Critérios de sustentabilidade ambiental

Os Projetos a serem elaborados durante as atividades da contratacéo
deverdo considerar, para efeitos de especificacdo de metodologias de

construcdo e tecnologias e materiais utilizados, os seguintes critérios de
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sustentabilidade ambiental, sempre que pertinente.

a.
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Uso de equipamentos de climatizagdo mecéanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica

apenas nos ambientes onde for indispensavel;

Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagéo,
interruptores, iluminagdo ambiental, iluminacdo tarefa, uso de

sensores de presenca;

Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminérias eficientes, incluindo lampadas de
LED,;

Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
Sistema de reuso de agua;

Aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e

seu ap roveitamento;

Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e

biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao;

Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da

obra ou servico.

O orgcamento e detalhamento elaborados para o Projeto Executivo,

para fins de licitagéo, deveréo incluir as seguintes exigéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execucéo,

conservacgao e operacgéo das obras;
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k. O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil
(PGRCC), nas condi¢cbes determinadas pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucédo n® 307, de 5 de
julho de 2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo

especificado pelos 6rgdos competentes;

Os instrumentos convocatorios e contratos de obras e servigcos de
engenharia deverdo exigir o uso obrigatorio de agregados reciclados
nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados
reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacdo, que todos
os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas NBR
15.112:2004, NBR 15.113:2004, NBR 15.114:2004, NBR 15.115:2004
e NBR 15.116:2004, disponibilizando campo especifico na planilha de

composicdo dos custos; e

m. Quando a contratacdo envolver a utilizacado de bens e a empresa for
detentora da norma ISO 14001, o instrumento convocatério, além de
estabelecer diretrizes sobre a area de gestdo ambiental dentro de
empresas de bens, devera exigir a comprovacao de que o licitante
adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens

gue forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
5.7. Recomendacgdes
A elaboracao dos trabalhos devera obedecer as seguintes recomendacoes:
a. Diretrizes e parametros adicionais a este Termo de Referéncia, que
sejam requeridos para o desenvolvimento satisfatorio dos projetos,

serdo fixados na reunido inicial para os trabalhos e complementados,

se necessario, ao longo da elaboracdo dos mesmos, apds a
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assinatura do contrato, envolvendo a equipe de fiscalizacdo da
contratante e a equipe da contratada;

b. Também deverdo ser buscadas solucdes de execucdo da obra e
operacdo do sistema com a utilizacdo de tecnologias adequadas a
realidade local e a custos compativeis com a capacidade de
pagamento dos municipios, sem comprometer a eficiéncia do

tratamento;

c. Deverao ser consultadas todas as legislacdes, diretrizes, estudos,
projetos e planos diretores, em nivel municipal, estadual ou federal,
gue tenham ou possam ter influéncia sobre os trabalhos a serem

desenvolvidos;

d. Caso existam obras em andamento, paralisadas ou fora de operacéo,
relacionadas ao estudo a ser desenvolvido, devera ser analisada a

pertinéncia de sua inclusao na definigcdo do sistema.

6. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS

O desenvolvimento do objeto descrito neste Termo de Referéncia sera pautado
pela entrega de produtos, que serdo descritos quanto a sua forma, contetdo e

apresentacao no presente item, conforme fluxograma abaixo.

E importante destacar que a empresa contratada deve seguir as proporcdes dos
valores definidos por produto, conforme cronograma fisico-financeiro, conforme

Anexo V.
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Figura 3. Fluxograma dos Produtos do contrato.

Produto 00 - Plano de Trabalho

Produto 01 — Entregas mensais (69 Produtos)

\ 4

Produto 02- Relatorio Final

6.1. Produto 00 — Plano de trabalho

O Plano de Trabalho € o documento basilar do desenvolvimento dos
trabalhos, e conterd informacbes para descrever o andamento dos
trabalhos durante o periodo de contratacdo. Ele devera descrever as
principais tarefas a serem executadas, 0s prazos, 0s responsaveis por cada

uma, permitindo visualizar um panorama da organizacao dos trabalhos.

Além disso, o Plano de Trabalho devera apresentar proposta para
acompanhamento do desenvolvimento das atividades do presente Termo

de Referéncia.

O Plano de Trabalho devera ser apresentado no inicio da contratacdo, e o
prazo para sua entrega se inicia com a assinatura do contrato. O formato
do Plano de Trabalho podera ser definido pela contratada, podendo a

AGEVAP sugerir modificagdes ou ajustes para a versao final.
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6.2. Produto 01 — Entregas mensais

Visando organizar as entregas e 0S pagamentos a serem realizados pela
AGEVAP, a contratada fara entregas mensais, até o 5° dia util de cada més,
dos relatérios referentes ao més anterior, por meio dos Produtos de 1.1 a
1.69, que englobaréo os relatdrios das diferentes atividades exercidas ao

longo do periodo.

Diante do cronograma das contratacdes especificas de cada projeto, que
podera apresentar mudancas, as entregas mensais, além de englobarem o
relatorio mensal, também irdo englobar os “Relatérios de aprovagado de

produtos (RA)”, referentes as atividades desenvolvidas no més em questéao.
6.2.1. Relatérios Mensais (RM)

O Relatério mensal tera contetido e formato definidos durante a
elaboracdo do Plano de Trabalho, e deverd ter como conteudo

minimo:

Descricao sucinta das atividades desenvolvidas no més;

- Profissionais que foram mobilizados para o desenvolvimento de
tais atividades (tanto da equipe técnica permanente como da

equipe de consultores);

- Descricao das atividades de assessoria técnica para elaboracéo

de projetos de sistema de esgotamento sanitario;

- Descricdo das atividades de assessoria técnica para inscricao

de projetos em editais para execucao de obras;

- Anotacbes de Responsabilidade Técnica, conforme solicitado

pela AGEVAP, para atividades executadas durante o més.
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6.2.2. Relatérios de aprovacéo de produtos (RA)

Os “Relatérios de aprovacdo de produtos” correspondem aos
relatorios de aprovacéao elaborados para cada produto analisado dos

projetos SES.

Os profissionais engenheiros(a) sénior, engenheiro junior (a),
engenheiro(a) eletricista, engenheiro(a) civil orgcamentista,
engenheiro(a) civil calculista, engenheiro(a) mecanico(a),
gedlogo(a) e topografo(a) serdo responsaveis por estas analises,
verificando se as diretrizes para elaboragéao dos projetos (Anexo II)
foram de fato observadas, procurando identificar possiveis ajustes a
serem feitos, e, ainda, avaliando o produto em termos de qualidade,
viabilidade, funcionalidade e exequibilidade técnica e financeira do

projeto, conforme definido no item 5.3.

A empresa devera avaliar os relatérios produzidos pela empresa
elaboradora e emitir parecer contendo as adequacdes necessarias
a estes. Por fim, caso o relatério seja entregue em versao compativel
com as diretrizes do Anexo Il e, ainda, plausivel em termos de
qualidade, viabilidade, funcionalidade e exequibilidade técnica e
financeira do projeto, a empresa contratada devera elaborar o

relatorio de aprovacao.

No total, estdo previstos 48 relatorios de aprovacao, que deverdo

conter, minimamente:

— Nome da empresa elaboradora, municipio, area de

abrangéncia e identificagdo do relatorio analisado;

— Equipe mobilizada para a analise que resultou na aprovacgao do

relatorio;

— Relatério fotografico, caso se aplique;
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— Avaliacdo de atendimento ao Anexo ll;

— Possiveis divergéncias encontradas;

— Superacédo das divergéncias encontradas;

— Demais informacdes pertinentes;

— ART de aprovacgéao do produto, caso este seja aprovado.

A colecéo de relatérios de aprovacao elaborados em um més sera
entregue na “Entrega mensal”, juntamente as respectivas ARTS.
Para o caso de necessidades de ajustes ou de maior prazo para
elaboracao dos relatérios, a empresa devera obter aprovacao das
alteracdes junto ao gestor do processo na AGEVAP.

Os relatorios de aprovacao serdo medidos e remunerados pela faixa
de populacdo beneficiada do projeto em elaboracdo, conforme
Tabela 4.

Tabela 4. Tipos de relatério de aprovagéo por faixa populacional.
Relatério de aprovagao tipo “A” 1 populacdo< 3.000
Relatério de aprovagéo tipo “B” 3.001 < populagdo<  5.000
Relatério de aprovagéao tipo “C” 5.001 < populagdo< 10.000

Assim como as estimativas orcamentarias se basearam na faixa
populacional, o gerenciamento dos projetos também seguiu esse
critério. No entanto, cada localidade apresentara suas
particularidades na elaboracdo dos projetos. As localidades
enquadradas na modalidade Il ter&o como premissa a atualizagéo e
adequacao dos projetos, uma vez que ja possuem uma parcela dos
projetos de SES elaborados. Portanto foi considerado alguns

projetos como o do municipio de Guaratingueta - Jardim do Vale na
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faixa do Relatério “C”.

Em cada faixa, poderdo haver 6 tipos de relatérios a depender do

documento analisado, conforme Tabela 5.

Tabela 5. Tipos de relatérios de aprovacao por documento analisado.

Relatério de aprovagao tipo “1” Estudos topograficos
Relatério de aprovagao tipo “2” Estudo de concepcao
Relatério de aprovagao tipo “3” Projeto basico
Relatério de aprovagéo tipo “4” Estudos geotécnicos
Relatério de aprovagao tipo “5” Estudos ambientais
Relatério de aprovagao tipo “6” Projeto executivo

6.3. Produto 2: Relatdrio final

O relatério final sera o dltimo produto entregue, com o objetivo de
descrever, sucintamente, o desenvolvimento das atividades ao longo da
contratacao, direcionamento de acfes para acompanhamento dos projetos
apos o término da contratacéo, prazos a serem atentados pela equipe da
AGEVAP para futuros ajustes/entregas de documentos/vencimento de

contratos.

O formato e contetido do Relatorio final serdo definidos juntamente com o

Plano de Trabalho, e que devera conter, minimamente:
— Equipe envolvida na contratacao;

— Atividades desenvolvidas;

— Produtos entregues;

— Prazos importantes.

O Relatorio Final devera ser entregue ao final da contratagéo.
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Apresentacao

Todos os relatérios citados neste item 6 deverdo ser entregues em formato
PDF. A empresa deverd observar e-mail da equipe da AGEVAP

confirmando o recebimento.

A AGEVAP podera requerer, tanto para os relatorios, como para 0s projetos
ajustados, a entrega de versdes editaveis (.doc; .xls, .dwg, etc).

A contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as
informacBes apresentadas, tanto no texto dos relatérios, como nos

memoriais e desenhos nos ajustes de projetos.

O referido controle deve ser orientado para: clareza, objetividade,
consisténcia das informacdes, justificativas de resultados, texto isento de

erros de portugués e de digitacao.

A apresentacgéo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a
refletir o padrdo de qualidade da prépria contratada, conforme Tabela 6.

Tabela 6. Apresentacao e prazos de entregas dos relatérios.

Entrega Prazo

Plano de trabalho 20 dias apds a assinatura do contrato.

Mensalmente, até o 5° dia (til de cada

Produtos 01 — ~ L .
més, contendo os relatdérios mensais, de

Entregas ~ - o -
. aprovacdo e de inscricdo realizados no
mensais A
més
Produto 02 —

L o 630 dias apos a assinatura de contrato.
Relatério final

As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, deverdo ser observadas na elaboracédo e apresentacao

dos trabalhos.
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a. Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados
padrées  técnicos reconhecidos pela comunidade cientifica,
preferencialmente a NBR 10719:2011. A contratada devera notar que as
normas técnicas para mao de obra, materiais e equipamentos, referéncias
a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos porventura citados

nas Especificacbes Técnicas, tém carater orientativo e nao restritivo.

A contratada poderd substituir os mesmos por normas, materiais e
equipamentos aceitos internacionalmente, desde que demonstrem, a
critério do contratante, que as substituicdes sédo equivalentes ou superiores.
Em qualquer hipétese estas normas estardo sujeitas a aceitacdo pelo

cliente antes de sua aplicacao.
b. Unidades

Os desenhos devem apresentar escalas conforme a NBR 8196:1999,
linhas definidas pela NBR 8403:1984, caracteres conforme a NBR
8402:1994 e folhas cujo layout e dimensdes devem atender a NBR
10068:1987.

c. Redacéo

A redacao de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente
na lingua portuguesa. Toda a parte descritiva devera ser digitada, podendo
as tabelas numéricas na fase de minuta serem apresentadas em
manuscrito com letras bem legiveis (memorial de célculo). Em sua verséo

final, todos os documentos devem ser digitados.

6.5. Pagamento

A periodicidade de pagamento dos servi¢os contratados sera determinada

por meio da aprovacdo dos produtos constantes neste Termo de
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Referéncia, e o valor respeitara os custos de elaboracdo de cada um dos
produtos especificamente (valor por produto). A efetuacdo dos
pagamentos, portanto, fica condicionada a: aprovacéao final de cada um dos
produtos pela AGEVAP e pelo municipio, mediante a apresentacao de suas
versdes finais nos padrdes determinados neste Termo de Referéncia; e a

emissdo a Nota Fiscal pela contratada.

Os produtos deverdo ser entregues e serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado no Anexo V, respeitados 0s

percentuais de repasse estabelecidos pela AGEVAP.

Os pagamentos serdo efetuados em até 10 (dez) dias contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal, que serd emitida mediante solicitacdo da

AGEVAP, apés aprovacao final do respectivo produto.

A liberacdo de cada pagamento estard condicionada, além disso, a
consulta das certidbes negativas da Certificado de Regularidade do
FGTS/CRF (Certiddo positiva com efeitos de negativa de débitos relativos
aos tributos federais e a divida ativa da unido/ Ministério da Fazenda);
Certiddo Negativa de Débitos Municipais, Certiddo Tributaria de Débitos
Estaduais e CNDTS (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas) na data
do pagamento. Caso haja necessidade por parte da contratante, podera ser
solicitada a emissdo de mais de uma nota fiscal para realizacdo do

pagamento.

Em caso de a fatura ndo ser aceita pela AGEVAP, sera devolvida a
contratada para as devidas corre¢cfes, sem 6nus para a AGEVAP, com as

informagdes que motivaram sua rejei¢ao.

O pagamento sera realizado por meio de depdsito em conta vinculada ao
CNPJ do fornecedor e/ou boleto bancario.
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7. CRONOGRAMA

O presente termo de referéncia, em seu Anexo V, apresenta o cronograma fisico
de execucdo com prazo de 21 (vinte um) meses. Vale ressaltar que durante a
elaboracdao foi prevista, conforme cronograma proposto pela AGEVAP, apenas uma
revisdo de cada produto. Qualquer outra necessidade de revisdo/adequacgao sera
de total responsabilidade da empresa contratada.

A empresa contratada devera atender as solicitacdes de revisdo e/ou modificacao
propostas pelo municipio e pela AGEVAP, desde que os apontamentos estejam em

conformidade com este Termo de Referéncia.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

a. Responsabilizar-se por todos 0s encargos operacionais para execucdo dos

servicos.

b. Observar todas as condicdes e requisitos constantes neste Termo de
Referéncia.

c. Notificar a AGEVAP, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco a

execucao do presente objeto.

d. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre

a execucao dos servicos prestados.

e. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a
execucgao do objeto, mesmo que para isso outra solugéo nao prevista tenha que
ser apresentada para aprovacgao e implementacdo, sem 6nus adicionais para a
AGEVAP/Comité CEIVAP, desde que de responsabilidade da Contratada.

f. Manter total sigilo sobre os servicos executados, vedada a divulgacao de

qualquer informagdo sem a prévia autorizacdo da Contratante.

g. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou aos seus bens,

ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execuc¢ao do
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contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou 0

acompanhamento pela Contratante.

h. Comunicar a Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar 0s

esclarecimentos solicitados.
I. Responder pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo.

j. Deveréa possuir profissionais devidamente qualificados para a execu¢do dos

servicos contidos neste Termo de Referéncia.

k. Assumir a defesa e responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer acoes,
demandas, custos e despesas decorrentes de acdes judiciais que lhe venham
a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento da prestacdo

de servico.

I. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e danos

decorrentes da execugéo dos servigos.
m. Cumprir com o0s prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

n. A empresa licitante devera declarar que possui 0 aparato necessario ao

cumprimento do objeto no momento da contratagéo.

9. CUSTO TOTAL E VIGENCIA

O custo maximo para o acompanhamento da gerenciadora a cada projeto,
conforme atividades descritas neste Termo de Referéncia, sera apresentado no

Anexo VI.

Desta forma, o custo maximo para o0 acompanhamento técnico da gerenciadora
descritos neste Termo de Referéncia serd de R$ 657.998,02 (seiscentos e

cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e dois centavos).

O prazo para desenvolvimento dos estudos e projetos objetos deste Termo de

Referéncia sera de 21 meses corridos, contados a partir da data da assinatura do
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Contrato.

O Contrato, no entanto, tera vigéncia de 22 meses corridos, para finalizacao
contratual e encerramento dos processos administrativos internos, conforme

observado o Anexo V — Cronograma.

10.ACOMPANHAMENTO

Ser4 designado um empregado da AGEVAP como gestor do contrato para

acompanhamento dos servicos especificados neste Termo de Referéncia.

O municipio beneficiado pela contratacdo ira designar grupo de acompanhamento
para contribuir com o desenvolvimento do projeto e analisar os produtos entregues

ao longo da contratacao.

Sendo assim, 0 municipio beneficiado assinara o ACT (Acordo de cooperacao
técnica) se comprometendo com o fluxo do projeto conforme cronograma e viés

técnico em conjunto a empresa contratada efetivamente.

Resende/RJ, 23 de setembro de 2024.

(assinado eletronicamente)
Raissa Bahia Guedes

Especialista em Recursos Hidricos

(assinado eletronicamente)
Marina Mendonca Costa de Assis

Gerente de Recursos Hidricos

(assinado eletronicamente)
Aline Raquel Alvarenga

Gerente de Contrato de Gestao
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ANEXO | = LOCALIDADES

As seguintes localidades serdao contempladas com a elaboracéo de SES que serao

acompanhados pela contratada.

Grupo 01

Municipio de Guaratinguetd/SP (Modalidade 1) - Jardim do Vale.

Figura 01. Guaratingueta/SP

Fonte: Google Earth

Tabela 01-Municipio de Guaratingueta/SP

Informacéo Valor Unidade Fonte

Populagéo total do municipio 112.072 habitantes IBGE Censo 2010
Populagéo total estimada do municipio 118.044 habitantes IBGE Censo 2022
Populagdo da area de abrangéncia 49.121 habitantes Informado
Populacédo atual da &rea de abrangéncia 51.739 habitantes Estimado

Numero de domicilios da area de abrangéncia 19.162 unidades  Estimado

do projeto

Memorial Descritivo do Projeto de SES de Guaratinguetd/SP- Jardim do Vale

O proponente registrado na modalidade Il concorreu para a atualizagdo e
adequacao do projeto de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total
de 49.121 habitantes. Sua atuacao se concentra na localidade no bairro Jardim do
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Vale, conforme detalhado em sua proposta apresentada no Edital de Chamamento
Publico para a modalidade Il. O proponente submeteu um projeto, que abrange um
Memorial Descritivo, compreendendo redes coletoras, coletor tronco, poco de

visita, duas unidades de elevatoérias e uma elevatoria final.

Caracterizacao da area do projeto

Com configuracdo alongada no sentido sul-norte, o subsistema Jardim do Vale
localiza-se na regido leste da area urbana, constituindo a por¢cdo da bacia de

drenagem a margem direita do rio Paraiba do Sul.

Tem como limite sul e leste o rio Paraiba do Sul, a oeste o subsistema Pedregulho,

sendo que seu limite norte corresponde a divisa da area urbana e rural.

E composto pelos seguintes bairros: Alberto Bayington, Vila Paraiba, Nova Guarda,
Cohab Portal das Colinas, Mirante do Vale, Parque das Alamedas, Parque
Residencial Beira Rio, Parque Residencial I, Parque do Sol, Jardim Esperanca,
Jardim do Vale 1, Jardim do Vale 2, Jardim Panorama 1, Jardim Panorama 2, e 0s
parcelamentos conhecidos como Chéacaras Agricolas Beira Rio, Chacaras
Agricolas Jardim do Vale, parte da zona alta do Residencial Village Sant Anna,

parte do Residencial COOPEMI e parte do loteamento Cappia.

As redes coletoras existentes na area de abrangéncia deste subsistema langam os

esgotos brutos coletados nos cursos de agua.

Neste subsistema, 0s esgotos coletados serdo lancados em um coletor tronco
previsto na margem esquerda do rio Paraiba, que conduzira até a ETE, a ser
implantada a jusante da cidade.

Com o intuito de aprimorar a concepcao inicial do projeto, propde-se a inclusao de

aproximadamente 7 km de coletor tronco, considerando que as redes coletoras ja
foram implementadas. Aléem disso, o proponente almeja realizar alteracbes na
alocacao de duas elevatoérias. Importante ressaltar que o projeto original data do
ano de 2008, sendo que a presente solicitagdo do municipio visa a atualizagdo do
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escopo do Sistema de Esgotamento Sanitario (SES).

O Proponente apresentou no momento da inscri¢gao, as seguintes estruturas:
Relatorio de Caracterizacédo do Local para a concepc¢éao do projeto;
Levantamento topogréfico da area do projeto;

Relatério Técnico de coletores troncos e interligacdes das redes coletoras;

Relatorio Técnico de Estagdes Elevatorias EEJV-1, EEJV-2, EE Final e emissarios

de recalque;
e Pecas Gréficas
e Projeto Elétrico;
e Projeto Estrutural;
e Projeto Hidraulico;

Evidenciou auséncia de alguns elementos para se constituir o projeto de SES, um
desse ferramenta chave para concepcao, sdo os estudos geotécnicos e estudo
ambiental junto ao projeto executivo que devera se complementar ao longo da
execucdo da elaboracdo deste objeto. O municipio apresentou as versbes da
modalidade Il em formatos PDF e DWG.
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Municipio de Jacarei/SP (Modalidade I) - Jardim Olympia

Figura 02. Jacarei/SP

Fonte: Google Earth

Tabela 02- Municipio de Jacarei/SP

Informacao Valor Unidade Fonte
Populacao total do municipio 211.214 habitantes IBGE Censo 2010
Populacao total atual do municipio 240.275 habitantes IBGE Censo 2022
Populagédo da area de abrangéncia 230 habitantes Informado
Populagdo atual estimada da area de 262 habitantes Estimado
abrangéncia
Numero de domicilios da area de abrangéncia 97 unidades Estimado
do projeto

O proponente registrado na modalidade | concorreu para a elaboracdo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 230 habitantes, sua

atuacao se concentra na localidade do bairro Jardim Olympia.

Para a inscricao no edital o proponente optou pela modalidade I, ou seja, ndo foram
fornecidos projetos ou estudos prévios que possam servir como referéncia. Dessa
forma, a elaboracao tera inicio sem contar com estudos anteriores como base de

consulta.
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Municipio de Santa Branca/SP (Modalidade |) - Estancia Nova Campos do

Jordao

Figura 03. Santa Branca/ SP- Estancia Nova Campos do Jordao
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Fonte: Google Earth

Tabela 03- Municipio de Santa Branca/SP- Estancia Nova Campos do Jordao

Informacéo Valor Unidade Fonte

Populacao total do municipio 13.736 habitantes IBGE Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 13.795 habitantes IBGE Censo 2022
Populagdo da area de abrangéncia 800 habitantes Informado
Populagdo atual estimada da area de gp3 habitantes Estimado
abrangéncia

Numero de domicilios da &rea de abrangéncia 2gg unidades  Estimado

do projeto

O proponente registrado na modalidade | concorreu para a elaboracéo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 800 habitantes, sua

atuacao se concentra na localidade do Nova Campos do Jordéo.

Para a inscricdo no edital o proponente optou pela modalidade I, ou seja, ndo foram
fornecidos projetos ou estudos prévios que possam servir como referéncia. Dessa
forma, a elaboracao tera inicio sem contar com estudos anteriores como base de

consulta.
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Municipio de Santa Branca/SP (Modalidade |) — Santa Tereza

Figura 04 Santa Branca/ SP- Santa Tereza

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Branca/SP

Tabela 04- Municipio de Santa Branca/SP- Santa Tereza

Informacéo Valor Unidade Fonte
Populacao total do municipio 13.736 habitantes IBGE Censo 2010
Populagéo total atual estimada do municipio 13.795 habitantes IBGE Censo 2022
Populagédo da area de abrangéncia 450 habitantes Informado
Populagéo atual estimada da &rea de 457 habitantes Estimado
abrangéncia
Numero de domicilios da area de abrangéncia 169 unidades Estimado

do projeto

O proponente registrado na modalidade | concorreu para a elaboracdo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 450 habitantes, sua

atuacao se concentra na localidade do Santa Tereza.

Para a inscricao no edital o proponente optou pela modalidade I, ou seja, ndo foram
fornecidos projetos ou estudos prévios que possam servir como referéncia. Dessa
forma, a elaboracao tera inicio sem contar com estudos anteriores como base de

consulta.
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Municipio de Mogi das Cruzes/SP (Modalidade Il) = Chacara Guanabara

Figura 05. Mogi das Cruzes/SP

Biritiba-Ussu

Fonte: Google Earth

Tabela 05- Municipio de Mogi das Cruzes/SP

Informacéo Valor Unidade Fonte

Populacéo total do municipio 387.779 habitantes IBGE Censo 2010
Populacéo total atual do municipio 451.505 habitantes IBGE Censo 2022
Populagéo da area de abrangéncia 1.954 habitantes Informado
Populacdo atual da &rea de abrangéncia 2.275 habitantes Estimado

Numero de domicilios da &rea de abrangéncia 843 unidades Estimado

do projeto

O proponente registrado na modalidade Il concorreu para a elaboragéo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 1.954 habitantes.
Sua atuacdo se concentra na localidade da Chacara Guanabara do municipio de
Mogi da Cruzes/SP, conforme detalhado em sua proposta apresentada a AGEVAP
para a modalidade II. Inicialmente, o proponente submeteu um projeto elaborado,
que abrange um estudo de concepcéo, compreendendo redes coletoras, coletor

tronco, pocgo de visita, duas unidades de elevatérias e uma elevatéria final.
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Caracterizacao da area do projeto

e ART,;

Estudo Geotécnico;

Topografia;

Planilha de verificacdo de redes coletoras;

Descricdo de resumo geral das redes coletoras;

Estudo de Concepcao;

Estudo ambientais

Projeto Executivo;

N&o foi evidenciado auséncias de elementos para se constituir o projeto de SES,
no entanto, o municipio esta buscando uma mudanca de abordagem. Uma das
alternativas consideradas é a construcdo de cerca de 18 quilébmetros de redes
adicionais para direcionar os efluentes para a estacdo de tratamento de esgoto
(ETE) municipal, Santa Isabel. Essa opg¢ao exclui a possibilidade de realizar uma
nova construcao na area da Chacara Guanabara. Esse processo envolve estudos
topograficos, geotécnicos e ambientais, além da elaboracéo de projetos basicos e
executivos, que serdo complementados ao longo da execucao deste projeto, para

determinar a alternativa mais eficaz.
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GRUPO 02

Municipio de Belmiro Braga/MG (Modalidade Il) -Sede

Figura 06. Belmiro Braga/MG
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Tabela 06- Municipio de Belmiro Braga/MG

Informacéo Valor Unidade Fonte

Populacao total do municipio 3.403 habitantes IBGE Censo 2010
Populacao total atual do municipio 3.244 habitantes IBGE Censo 2022
Populagdo da area de abrangéncia 1.099 habitantes Informado
Populacéo atual da &rea de abrangéncia 1.048 habitantes Estimado

Numero de domicilios da area de abrangéncia 388 unidades  Estimado

do projeto

O proponente registrado na modalidade 1l concorreu para a elaboracdo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 1.099 habitantes,
sua atuacao se concentra na localidade do municipio de Belmiro Braga/MG (Sede),
conforme detalhado em sua proposta apresentada a AGEVAP para a modalidade
.

Inicialmente, o proponente apresentou um projeto detalhado, que inclui um estudo
abrangente de concepc¢ao, contemplando redes coletoras, um coletor tronco, pogos
de visita, duas unidades de elevatdrias e uma estacado elevatoria final. O projeto
atual remonta ao ano de 2014, podendo ser atualizado, considerando o aumento
da populacéo.
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Caracterizacao da area do projeto

e ART,;

Estudo topografico; (DWG)

Planilha de verificagéo de redes coletoras; (aguardando a metragem)

Descricao de resumo geral das redes coletoras;

Estudo de Concepcao;

Construcéo de 2 elevatorias;

Evidenciou auséncia de alguns elementos para se constituir o projeto de SES, como
os estudos topograficos em PDF, e estudo ambiental, projeto basico e projeto
executivo que devera se complementar ao longo da execucao da elaboracéo deste
objeto, a premissa desse projeto € a expansdo do sistema tendo em vista o

aumento populacional.
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Figura 07. Mercés/MG
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Tabela 07- Municipio de Mercés/MG

Informacao Valor Unidade Fonte
Populacao total do municipio 10.368 habitantes IBGE Censo 2010
Populacao total atual do municipio 10.373 habitantes IBGE Censo 2022
Populagdo da area de abrangéncia 7.257 habitantes Informado
Populagdo atual estimada da area de 7.260 habitantes Estimado
abrangéncia
Numero de domicilios da area de abrangéncia 2.689 unidades  Estimado
do projeto

O proponente registrado na modalidade | concorreu para a elaboracdo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 7.257 habitantes.
Sua atuacdo se concentra na localidade do municipio de Mercés/MG, regido

central.

Para a inscricdo no edital o proponente optou pela modalidade I, ou seja, ndo foram
fornecidos projetos ou estudos prévios que possam servir como referéncia. Dessa
forma, a elaboracao tera inicio sem contar com estudos anteriores como base de

consulta.
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Figura 08. Descoberto/MG
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Tabela 08- Municipio de Descoberto/MG

Informacao Valor Unidade Fonte

Populacao total do municipio 4.768 habitantes IBGE Censo 2010
Populacao total atual do municipio 4.928 habitantes IBGE Censo 2022
Populagdo da area de abrangéncia 4.000 habitantes Informado
Populagdo atual estimada da area de 4.134 habitantes Estimado
abrangéncia

Numero de domicilios da area de abrangéncia 1.531 unidades  Estimado

do projeto

O proponente registrado na modalidade | concorreu para a elaboragdo do projeto
de sistema de esgotamento sanitario, abrangendo um total de 4.000 habitantes.
Sua atuacdo se concentra na localidade do municipio de Descoberto/MG, regido
central do municipio. Para a inscri¢cdo no edital o proponente optou pela modalidade
I, ou seja, ndo foram fornecidos projetos ou estudos prévios que possam servir
como referéncia. Dessa forma, a elaboracgéo tera inicio sem contar com estudos

anteriores como base de consulta.
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ANEXO Il — DIRETRIZES PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO

As diretrizes apresentadas no presente Anexo constituem o Manual de Referéncia
para elaboracdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario utilizado pela
AGEVAP para realizar este tipo de contratacao.

A empresa vencedora do presente certame devera ter o Manual apresentado como
referéncia para andlise técnica dos projetos, sem prejuizo de outras normas e boas

praticas amplamente reconhecidas e utilizadas.

1. ETAPAS

Os sistemas de esgotamento a serem projetados deverdo compreender redes
coletoras, coletor tronco, estacfes elevatorias, linhas de recalque, emissarios,
estacBes de tratamento de esgoto e demais dispositivos acessoérios ao sistema de
esgotamento, além das necessarias adequacbes e interligacdes aos sistemas

existentes.

O escopo do projeto deve incluir ainda as especificacdes técnicas, o orcamento e

o cronograma fisico-financeiro de execucao das obras.

As etapas e atividades a serem cumpridas na execucdo dos trabalhos sé&o

apresentadas do item 6 ao item 11 deste Termo de Referéncia.

O objeto deste Termo de Referéncia sera executado nos seguintes blocos de

atividades.
a) Servigos de Apoio Técnico

Contemplam o levantamento de dados de campo que proporcionaréo a confecgao

dos projetos basico e executivo.

b) Estudo de Concepcéao
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Serao procedidas pesquisas de demanda local para identificacido das necessidades
de esgotamento sanitario, caracterizacdo do problema e diagnostico da situacéo
atual do sistema existente. Os estudos deverdo alcancar a universalizacdo do
atendimento, obedecendo as expansfes urbanisticas previstas e as projecoes
populacionais estudadas. A partir deste levantamento, serdo estudadas todas as
alternativas tecnicamente viaveis de atendimento, e aquela que apresentar o menor
custo de implantacdo aliado a melhor técnica serd submetida a anélise técnica,

ambiental, institucional e financeira.
c) Projeto Bésico

Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a

definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.
d) Estudo Ambiental

Deve contemplar as acbes e programas de todas as etapas do projeto, desde o
inicio das obras até a etapa de operacao do empreendimento e seu monitoramento.
De acordo com a classificacdo adotada pelo 6rgdo competente, que congrega e
classifica os projetos em grupos com grau de complexidade diferenciada, serdo

elaborados estudos ambientais considerando o projeto basico e o projeto executivo.
e) Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

2. PRODUTOS
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2.1. PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho € o documento basilar do desenvolvimento das
atividades previstas nesse Termo de Referéncia, e contera informacoes
para descrever o andamento dos trabalhos durante o periodo de
contratacdo. Ele dever4 descrever as principais tarefas a serem
executadas, os prazos, contendo um panorama da organizagdo dos
trabalhos. Ainda, para o Plano de Trabalho serdo elaborados e
apresentados modelos de documentos e relatérios a serem entregues

durante a contratacgéo.

O Plano de Trabalho deve apresentar o detalhamento das a¢cdes a serem
executadas, incluindo a forma de mobilizacdo da equipe, conforme
informado em sua proposta técnica, bem como o emprego dos insumos
necessarios a adequada execucao dos trabalhos (equipamentos, escritorio,
etc.). No Plano de Trabalho também devem ser apresentadas as
ferramentas de comunicacdo que se pretende utilizar para contato com as
Prefeituras e a equipe da AGEVAP, bem como ferramentas para

acompanhamento das atividades previstas durante todo o contrato.

Ressalta-se que o Plano de Trabalho a ser elaborado deve se diferenciar
de uma simples transcricdo das informacdes prestadas neste Termo de

Referéncia.

2.2. ESTUDO TOPOGRAFICO

O levantamento topografico deve conter todas as informagdes necessarias
a elaboracdo dos projetos, inclusive com indicacdo dos marcos de

coordenadas e Referéncias de Nivel (RN’s) utilizados.

Os servicos de levantamento topografico deverdo atender aos
procedimentos da NBR 13133:2021.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada
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podera utilizar as bases cartograficas existentes, desde que sejam atuais e
oferecam a confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos projetos.

Nestes casos, a contratada ndo serad remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacbdes topograficas, a

contratada devera realizar os seguintes servigos de apoio técnico.
a) Levantamento detalhado de interferéncias subterraneas

Deve ser executado um levantamento detalhado da locacdo das estruturas
e dutos subterraneos das diversas concessionarias e 0rgaos publicos de
servigos de energia elétrica, gas encanado, telefonia, oleodutos, galeria de

aguas pluviais, entre outros.
b) Planta de locacdo — geral

Deverao ser representadas as curvas de nivel a cada metro, a malha de
coordenadas georreferenciadas no Sistema de Referéncia Geocéntrico
para as Américas — SIRGAS2000 e as ruas adjacentes, quando se tratar
de obra em area urbana. Quando aplicavel, devera ser apresentada a
malha de coordenada topografica local com tabela de valores X, y e z dos

valores a serem locados.
C) Planta de locacdo — area a ser projetada

Devera conter a malha de coordenadas no SIRGAS2000, as curvas de
nivel, bem como as cotas definitivas do terreno da area a ser projetada.

Devera conter as coordenadas dos vértices das areas de implantacéo.

Devem ainda ser indicados os acessos ao local, a vegetacéo existente, as
areas de interferéncia com areas de interesse ambiental, os taludes, as
estruturas e seus elementos, bem como os afastamentos relativos aos

limites da area.

ESTUDO DE CONCEPCAO
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O Estudo de Concepcédo devera abranger o conteudo béasico a seguir,
considerando a NBR 9648:1986 e demais normas relacionadas.

Este item devera ser construido conforme forem executadas as seguintes

atividades.

Obtencéo dos elementos constantes da Tabela 4, indicando as fontes.

Tabela 4. Elementos a serem obtidos para as atividades da etapa Estudo de Concepc¢ao

ITEM DESCRICAO

I Plantas topograficas confiaveis em escalas compativeis com a precisao
requerida para o estudo e visualizagédo das diferentes concepgdes

Il Dados dos recursos hidricos da regido que podem influir no sistema e por
este ser influenciados

i Caracteristicas fisicas da regido em estudo
a) Relevo do solo

- Identificagdo dos acidentes principais e das alteracdes
previstas

- Influéncias na concepcgéo do sistema

b) Informacdes meteoroldgicas: séries historicas de temperaturas,
ventos, insolagéo, evaporacdo e chuvas

c) Informacdes geoldgicas: natureza e camadas constituintes do
subsolo, niveis de lencol freatico, mapas geoldgicos, relatérios de
sondagem e de ensaios do solo e informagbes locais, se
disponibilizados pela municipalidade

d) Informacgdes fluviométricas: séries histéricas dos cursos d’agua da
regido, suas vazdes de estiagem, e informacdes locais sobre os
niveis das enchentes

e) Corpos receptores existentes e provaveis:

- Informacdes fundamentadas para avaliacdo dos efeitos do
esgoto sanitario

- Sua classificac@o segundo legislacéo vigente

\ Dados demogréficos disponiveis e sua distribuicdo espacial
Y Energia elétrica
a) Disponibilidade e confiabilidade

b) Caracteristicas do sistema de distribuicao existente
c) Tensao, poténcia, frequéncia

e) Custo da tarifa de consumo e demanda, e eventuais descontos
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ITEM DESCRICAO

VI Cadastro do sistema existente
a) Plantas e detalhes
b) Capacidade das instalacdes

c) Informacdes sobre a disposicao do esgoto nas areas nao servidas
pelo sistema existente

Vi Administracao do sistema existente de esgotamento sanitario nas areas nao
servidas pelo o sistema existentes

a) Caracteristicas do concessionério do servico
- Organograma
- Ndmero de funcionérios

b) Condicdes gerais de operacdo e manutengéo do servico
- Situag&o do pessoal

- Problemas de materiais e equipamentos de operacéo e
manutengao

C) Ligacdes prediais

- Tipos de ligacdo e material utilizado
d) Contribui¢des singulares

- Valores conhecidos ou estimados
e) Custo do servigo

- Custos de pessoal, energia elétrica e materiais para
operagdo, manutencdo e administracdo, inclusive
despesas financeiras

f) Esquema tarifario vigente
VIli Sistemas existentes
a) Abastecimento d’agua
- Consumos unitarios conhecidos ou estimados
- Populacdo abastecida e sua distribuicdo espacial

- Volumes medidos (produzido e efetivamente consumido),
segundo as classes de consumo nos ultimos trés anos

- Avaliacéo das perdas
- Planta com indicacao da area abastecida
b) Drenagem pluvial

- Descrigdo, interferéncias e planta com indicacdo da area
servida

C) Disposicéo de residuos soélidos
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ITEM DESCRICAO

- Informacdes gerais
IX Uso da terra

a) Plano diretor e de zoneamento urbano e projetos de urbanizacdo
aprovados

b) Evolugéo dos loteamentos aprovados

c) Tipo de ocupacdo prevista (residencial, industrial, comercial,
publica e institucional)

d) Evolugéo nos ultimos trés anos de licenciamento de construgfes

e) Presenca de constru¢des, monumentos ou outros itens tombados
como patriménio historico

X Desenvolvimento socioecondmico
a) Situacao atual, tendéncias e progndsticos

b) Crescimento e possibilidade de desenvolvimento industrial e
comercial

Xl Legislacéo

a) Disposicbes legais em vigor na regido, que possam afetar a
concepgéao do sistema

b) Normas vigentes em relacdo a passagem das canalizacdes nas
vias de trafego

c) Conjunto de leis e normas vigentes municipais com suas
respectivas correlag6es com leis e normas dos &mbitos estadual e
federal

XIl Estudos de projetos de sistemas de abastecimento de agua, de esgoto
sanitario e de esgoto pluvial, se existentes

Xl Interferéncias superficiais e subterrdneas que possam influir na concepc¢éo
do sistema
a) Delimitacdo da area para a qual sera planejado o sistema.
b) Fixagcao do alcance do projeto.

c) Estimativa das populagdes a considerar no estudo de concepcéao,

avaliadas ano a ano.

d) Delimitagdo das bacias de esgotamento contidas na area de

planejamento. Os Projetos Béasico e Executivo deverdo ser
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elaborados por bacia de esgotamento delimitada no Estudo de
Concepcgéo.

e) Fixacdo preliminar das caracteristicas do esgoto, avaliacdo e
caracterizacdo das cargas poluidoras atuais e futuras em funcéo da

tendéncia de ocupacao do solo.

f) Estabelecimento das concepc¢des sanitariamente comparaveis para
encaminhamento do esgoto da regido em estudo aos corpos

receptores.

g) Determinacao das condi¢des sanitarias dos corpos receptores, tanto
para a regiao de lancamento, como até onde este possa influir nas
suas caracteristicas, considerando as disposicdes legais existentes
guanto a classe do corpo receptor, seus padroes de qualidade e os

langamentos.

h) Avaliacdo da capacidade autodepuradora do corpo receptor, da
necessidade de tratamento do esgoto e das eficiéncias requeridas;
indicacdo das consequéncias aos usos da agua e padrbes de

qualidade.

I) Avaliacdo ano a ano das vazbes a considerar no estudo das
concepcOes; verificacdo do regime de lancamento do esgoto

industrial e de contribuicbes singulares.

j) Verificagdo da possibilidade de aproveitamento das instalagdes

existentes.
k) Pré-dimensionamento dos componentes das concepgoes.

l) Fixacdo dos critérios para estimativa dos valores de investimento.
Podem ser usadas fun¢des de custo de instalacdes analogas as em

estudo, desde que citada a fonte elaboradora destas funcbes e
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demostrada a sua validade. Nos orgamentos devem ser citadas as

fontes dos custos unitarios.

m) Fixacdo dos critérios para estimativa de custos de operacéao,
manutencado e reparacdo e de custos de energia elétrica para as

concepcoes.
n) Estabelecimento das etapas de implantag&o.

o) Estimativa de valores de investimento de cada uma das concepcdes

em estudo, avaliados ano a ano, e o custo total.

p) Descricdo da concepcgao basica, localizando seus componentes em
plantas topograficas. Apresentacdo da concepcdo béasica numa

Gnica planta em escala conveniente.

g) Na analise da concepcdo devera ser observada a titularidade da
area que receberd o sistema, evitando problemas futuros de
documentacdo das areas, as redes e interceptores deverdo ser

projetas em vias publicas.

Os seguintes aspectos devem ser observados para a elaboragéo do Estudo

de Concepcéao:

a) A delimitacdo da area de planejamento, bem como de suas bacias
de esgotamento contribuintes, deve obedecer as condicdes naturais

do terreno, desconsiderando a divisdo politico-administrativa.

b) A estimativa das populacdes e sua distribuicdo espacial deve ser

feita com base em dados censitarios.
Para inicio de projeto:

a) Devem ser determinadas as densidades populacionais das zonas de

ocupacado homogéneas, segundo as classes residencial, comercial,
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industrial e publica;

b) Podem ser determinadas por amostragem as areas edificadas das

zonas de ocupacdo homogénea.
Para fim de projeto, o procedimento compreende:

a) Andlise dos planos de desenvolvimento e urbanizacéo e seus efeitos

sobre a distribuicdo espacial da populacéo;

b) Analise dos diversos usos do solo urbano e definicho de sua

vocacao;

c) Estimativa das densidades populacionais para cada zona de
ocupacdo homogénea, compativel com a avaliagdo do crescimento

global para area de planejamento;
d) A saturacao urbanistica, incluidas as zonas de expansao.

e) Para avaliacdo das vazbes pode ser utilizada a sua correlagdo com
as areas edificadas.

Ao fim das atividades desta etapa, a verséo preliminar do Estudo de
Concepcao devera ser apresentada a contratante e a um
representante do municipio para analise e contribui¢cdes, em reuniao
a ser realizada no préprio municipio ou na sede da AGEVAP, em

Resende/RJ, ou ainda por videoconferéncia.

2.4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico deverd ser elaborado considerando a alternativa
escolhida e aprovada no Estudo de Concepgéo.

O Projeto Basico devera ser dividido por bacia de esgotamento definida e
aprovada também no Estudo de Concepcdo, de forma que as obras

resultantes possam ser executadas em fases. Sendo assim, o memorial
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descritivo de cada bacia de esgotamento ira configurar um item no Relatério
do Projeto Basico.

O Projeto Béasico deverd ser apresentado conforme estrutura

constante do Anexo IV.

Ao fim das atividades desta etapa, a versao preliminar do Projeto Basico
devera ser apresentada a contratante e a um representante do municipio
para andlise e contribuicbes, em reunido a ser realizada no proprio
municipio ou na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, ou ainda por

videoconferéncia.

O nivel de detalhamento requerido nesta etapa é aquele que possibilite a
avaliacao do custo do empreendimento e permita elaborar a documentacéo

para a sua licitacao.
Nesta etapa, deverao ser considerados 0s seguintes elementos:

- Os levantamentos topograficos e geoldgicos, estudos hidrolégicos e
de caracterizacéo dos corpos hidricos. As solu¢cdes técnicas globais
deverdo ser suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacédo ou de alteracdes durante a fase de

implantagéo do empreendimento; e

- Os célculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as partes do
sistema, abrangendo o tipo de material, diametros e extensdo das
tubulagbes, com a identificacdo dos tipos de servicos a serem
executados e materiais e equipamentos necessarios, com as
respectivas especificagdes que assegurem os melhores resultados

para o empreendimento.

Para a elaboracdo do Projeto Basico deverdo ser desenvolvidos, no

minimo, os itens a seguir.
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Memorial descritivo e memaria de céalculo

A documentacdo do memorial descritivo devera conter informacgdes
referentes a descricdo geral da concepcao basica e de cada unidade do
sistema de esgotamento sanitario (SES) projetado e/ou melhorias do
sistema existente, aos métodos executivos, especificacdes, descricdo do
material a ser utilizado e forma de implantacéo de cada etapa.

O memorial descritivo deve vir acompanhado da memoéria de calculo com
o dimensionamento de todas as unidades do sistema e planilhas de calculo,

e apresentar minimamente os itens a seguir.
a) Descricao da concepcao basica

Engloba o aproveitamento e melhorias do sistema existente (se aplicavel),
e descri¢do geral dos procedimentos e dispositivos de tratamento a serem

adotados.
b) Perfil topografico

Andlise da planta topografica e indicacdo das cotas maxima e minima na
area da bacia de esgotamento. O desenho do perfil topografico auxilia na

identificagédo do sentido de escoamento dos coletores de esgoto.
c¢) Estudo hidrologico

O estudo hidrolégico devera considerar o controle de poluicédo, por meio da
analise da capacidade de recebimento dos corpos receptores de efluentes
de sistemas de esgotos, gerando informacdes sobre vazdes minimas de
cursos d’agua, capacidade de autodepuracéao e reaeracéo e velocidade do

escoamento.

d) Producéo de esgoto
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Deverdo ser consideradas as estimativas de vaz8es (maxima, média e
minima) de esgoto produzido no horizonte escolhido para o projeto e
observada a escalonabilidade do sistema através do uso de maodulos
independentes de expanséo do sistema de esgotamento sanitario. Deverao
ser indicadas as vazdes de esgoto sanitdrio geradas por bacia de
escoamento e ainda 0os montantes a serem tratados nas estacdes de

tratamento dimensionadas no projeto.
Pecas graficas de detalhamentos
Planta geral do sistema

Devera conter area de abrangéncia do projeto, divisdo e plano de
escoamento por bacia de esgotamento, com definicdo da rede coletora,
extensdes, diametro, materiais, indicacdo de Pocos de Visita (PVs),
localizacdo de estacbes elevatdrias (nUmero de bombas e respectivas
poténcias), estacdo de tratamento (tipo, capacidade), emissario e definicdo

do ponto de langamento do efluente da estacdo de tratamento.
Redes coletoras, interceptores e emissarios

As redes coletoras deverao ser projetadas de modo a possibilitar o0 maximo
escoamento de esgotamento por gravidade das edificacdes
compreendidas na area de projeto. Para as situacfes em que a topografia
nao permita a solucéo de esgotamento por gravidade, a contratada devera
propor alternativas visando sempre ao menor custo de operagcdo e
manutencdo sem, entretanto, comprometer a qualidade do sistema de

esgotamento.

As redes coletoras devem ser planejadas ao longo das vias publicas,
facilitando a manutencéo do trecho e conexdes, por meio da gravidade, da
tltima caixa de inspecao a referida rede. No evento de situacdes em que

nao seja viavel conectar as edificagbes a rede coletora situada nas vias
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publicas, a contratada devera apresentar propostas de trajetos alternativos
ao longo da parte posterior das edificacbes e desapropriagcdes dessas

areas no momento de elaboracao do estudo de concepcao.

Deverao ser entregues plantas e perfis dos trechos da rede coletora com
definicdo de diametros, extensdo, materiais, declividades, detalhamento
dos PVs, tubos de queda, caixa de passagem, interferéncias, travessias,
inclusive lista de materiais, bem como parametros e metodologia para

definicdo das vazdes e planilhas de célculo.

De posse do diagnostico e cadastros da rede existente, deverdo ser
avaliadas as substituicbes necessérias, especialmente, para os trechos

muito antigos, sem revestimento ou protecao.

Os critérios a serem observados no dimensionamento hidraulico da rede
coletora e interceptores sao os indicados na NBR 9649:1986 e NBR
12207:1992.

Para o projeto das redes deverdo ser apresentadas plantas de conjunto de

ruas contendo, no minimo:

Indicacdo da bacia de esgotamento e sub-bacias;

- Redes existentes — cadastro minimo (trechos, PV’s, sentido);

- Designacéao dos logradouros e bairros;

- Distancia entre pocos de visita;

- Diametro e tipo de material das tubulagdes projetadas;

- Sentido de caimento e declividades das tubulacdes;

- Cotas das superficies superiores dos tampdes dos pocos de visita;

— Cotas dos fundos dos pocos;
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- Profundidades dos pocos;

— Travessias especiais (vias e outros);

- Tipos de terrenos;

- Tipos de pavimentacéo (terra, asfalto, paralelepipedo, entre outros).
a) EstacOes elevatorias de esgoto (EEE) e linhas de recalque

Cada elevatéria devera ser justificada quanto a necessidade de sua
utilizacdo. Deverdo ser apresentadas plantas de situacao, locacédo e de
interligacéo dos barriletes e canalizacdes, planta de urbanizacéo da area e
todas as plantas, cortes e detalhes necessarios ao entendimento da
unidade, além de quadro de pecas contendo especificacdes e quantidades.

Os critérios a serem observados para o dimensionamento hidraulico das
elevatorias séo os indicados na NBR 12208:1992 e nas recomendacfes a

seqgui:

- As elevatédrias deverdo ser dimensionadas para a vazdo maxima
horéria, ao longo das etapas de projeto, considerando a infiltracdo

na rede coletora;

- As elevatoérias deverao ser dotadas de bombas autoescorvantes e
automatizadas, sempre considerando uma bomba de reserva,

instalada, funcionando em regime alternado;

- O dimensionamento das bombas deverd levar em conta as
caracteristicas operacionais e critérios econémicos, avaliados em

conjunto com as linhas de recalque;

- As elevatorias deverao prever dispositivos de retiradas das bombas
e local para limpeza com retorno do material resultante para o canal

de entrada. O local de limpeza devera prever um ponto de agua
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ligado a rede de abastecimento;

- A possibilidade de descargas nas estacdes elevatérias de esgotos
devera levar em conta a sua localizacao, os cuidados sanitarios e as

exigéncias dos 6rgados ambientais;

- Todas as elevatoérias deverdo prever gradeamento, localizado em
canal afluente, antes da entrada no poco de sucgéo, seguido de

medidor de vazao;

- O gradeamento devera prever cesto para remocao diaria do material

acumulado;

- Conforme orientacdo do 6rgao licenciador competente, devera ser
incluido no projeto da EEE um gerador de energia de emergéncia,
incluindo o espaco fisico para seu abrigo. Caso o operador indique
a nao utilizacdo do gerador, isto devera ser explicitamente descrito
no memorial descritivo da EEE;

- Nao obstante, no ponto de entrada de energia elétrica devera ser
previsto dispositivo que permita a ligacdo de gerador de

emergéncia.

Devera ser apresentada a planta de caminhamento da linha de recalque
com respectivo perfil longitudinal, com indicacao de travessias, talvegues,

obras de arte, cursos d’agua, dentre outros.

Deverdo ser apresentados pelo menos os elementos: estaqueamento;
cotas de terreno e da geratriz inferior da tubulacéo; diametro e tipo de
material das tubulacGes projetadas; declividade; profundidade; tipos de
terrenos; tipos de pavimentacdo, quando em area urbanizada; travessias

especiais e lista de materiais e equipamentos.

No dimensionamento das linhas de recalque devera ser observada a NBR
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12208:1992. Os diametros das tubulacdes deverdo ser escolhidos por
critério econdmico, em conjunto com as bombas, levando-se em conta os
custos de aquisicdo, assentamento, e operacdo e manutencao,

principalmente os custos de energia elétrica.
b) Estacao de tratamento de esgoto (ETE)

O projeto para a estacdo de tratamento devera partir dos estudos das
alternativas de processos que atendam as condi¢cdes de lancamento,

segundo as legisla¢cdes ambientais do Municipio, do Estado ou da Unido.

Deverao ser buscadas solu¢cdes compativeis com as condi¢des locais, do
ponto de vista de disponibilidade de &rea, da localizacdo, das condi¢cbes

para a operacao pelo municipio ou pela concessionaria, entre outros.

A estacdo de tratamento devera prever 0s seguintes componentes, ou

outros mais, a serem definidos com a equipe de fiscalizacdo da contratante:
— Canal de chegada,;
— Gradeamento;
— Desarenador;
— Calha Parshall;
— Unidades de tratamento.

Deverao ser apresentados: plantas de situagéo, locacao, interligacéo das
canalizagbes e urbanizacdo da area, plantas, cortes e detalhes das
unidades de tratamento, inclusive lista de materiais e equipamentos. No
caso de desinfeccdo com produto perigoso (cloro, etc.), devera ser
informado qual o produto a ser utlizado, capacidade e tipo de

armazenamento e distancia dos receptores sensiveis.
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Deverao ser detalhadas as instalagGes hidrosanitarias, com apresentagcéo
de plantas e isométricos.

A otimizacdo minima a ser desenvolvida para o projeto da Estacdo de

Tratamento devera ser a seguinte:

Dimensionamento hidraulico-sanitario;

- Dimensionamento das estruturas hidraulicas e laboratorio;
- Drenagem das areas;

- Modulacédo do processo em etapas de implantacéo;

- Detalhamento das tubulagdes de interligagao.

c) Projeto de terraplanagem (se aplicavel)

O projeto do movimento de terra deve ser baseado na cota de arrasamento,
na forma e nas dimensdes das unidades, na topografia e na geologia do

local destinado a sua implantacgéo.

Deverdo ser analisadas as alternativas para bota-fora e éarea de
empréstimo. Deverédo ser consideradas nessa analise apenas as areas com

autorizacdo ambiental fornecida por 6rgdo competente.

A contratada devera definir junto a municipalidade pontos possiveis para a

area de empréstimo, com memoria de calculo.

A documentacado para licenciamento ambiental da area da jazida devera

ser fornecida pela contratada, desde que definida a area da jazida.
Devem ser apresentados os seguintes desenhos:
i) Planta

- Locacao das unidades projetadas e todos os elementos do projeto,
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devidamente cotados;
- Curvas de nivel do terreno natural, de metro em metro;
- Indicacéo das secdes transversais e longitudinais;
- Indicacéo das areas de corte e aterro;

- Projecdo das unidades a serem executadas e de qualquer outro

elemento existente que possa interferir com a obra;
- Planta de interferéncias, com vegetacao existente.
- Secdes transversais e longitudinais
— Terreno natural;
- Greides projetados;
- Areas de corte e aterro e respectivos volumes;

- Espessuras das camadas a serem compactadas, grau de

compactacao (argila) ou compacidade relativa (areia);
- Taludes com dimensdes, cotas e declividades;
- Cortes da vala da fundacao e suas dimensoes, cotas e detalhes.
i) Escoramento de escavacao

- Projeto detalhado do escoramento com o respectivo memorial de

calculo; no caso de talude, demonstrar sua estabilidade.
Projeto hidraulico

Dever4d contemplar o dimensionamento hidraulico especificado nas
respectivas normas da ABNT para redes coletoras, coletores troncos,

interceptores, estacbes elevatodrias, linhas de recalque, estacdo de
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tratamento e emissarios.

O relatorio de apresentacao do projeto deve conter, no minimo:

Céalculo hidraulico em meio eletrénico em formato aberto;
- Aspectos construtivos e de montagem,;

- Definigdo de tubos, conexdes e acessorios, materiais e respectivas

quantidades;
- Especificacdes de servicos;
- Aspectos de operacdo e manutencao;
- Sistemas by-pass como medida de contingéncia,
- Plantas esquematicas e desenhos;
Desapropriacdes

Deverd ser apresentada a relacdo das desapropriacdes necessarias a
implantacdo do projeto, a &rea correspondente a desapropriar e a
remanescente, se houver, e croquis da area e de localizacdo contendo a
matricula grafica dos terrenos. Devera ser apresentada a matricula da area
de intervencdo, podendo ser aceito documento expedido por Oficial de
Justica que identifique o proprietario ou o possuidor caso nao seja possivel

comprovar quem € o expropriado.

As areas escolhidas deverao ser objeto de decreto especifico do municipio,
conforme o Decreto-Lei n°® 3.365, de 21 de junho de 1.941, que dispde

sobre desapropriacdes por utilidade publica.

Devera ser considerado que a implantacdo das estacdes elevatorias e de
tratamento de esgotos requer a observancia dos distanciamentos para

atendimento as condi¢des sanitarias e socioambientais adequadas.
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As redes coletoras e interceptores deverado ser projetadas em vias publicas
a fim de reduzir as areas desapropriadas e, futuramente, facilitar a
manutencdo do sistema. Em casos extremos, em que ndo seja possivel
toda a rede projetada em vias publicas, apés aprovacdo da AGEVAP,
deverd ser previstas as areas a serem desapropriadas para garantir a
exequibilidade e funcionalidade.

Manual de operacao

O Manual de Operacéao devera ser concebido como um documento a parte
do restante do Projeto para instrucdo futura das equipes gestoras e
operadoras do sistema, ou seja, deve ter o resumo das informacdes

fundamentais para sua gestado, manutencao e perfeito funcionamento.

O Manual de Operacao deve orientar as acfes quanto aos procedimentos
operacionais dos sistemas de esgotamento sanitario. Deve ser claro,

objetivo e de facil compreenséo, e abordar todas as unidades do sistema.
Seu conteldo deve conter, minimamente, 0s itens a seguir:

- Descricdo sucinta da concepcdo do sistema e das unidades

operacionais;

- Fluxograma dos processos e descri¢cédo sucinta das etapas de coleta

e tratamento;

- Instrugbes para as partidas iniciais das unidades referentes a

processos de tratamento;

- Operacdo das unidades constituintes, indicando as acles
necessarias ao bom desenvolvimento e rendimento das unidades

e/ou equipamentos eletromecanicos;

- Tabela de deciséo e de procedimentos dos processos operacionais

(situacdes normais e emergenciais);
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- Manutengéao preditiva e preventiva das unidades;

- Cuidados necessarios para manutencao da seguranca e higiene do

trabalho no sistema.

2.5. ESTUDOS GEOTECNICOS

Compreendem os levantamentos geotécnicos, onde se inserem, inclusive,
as analises de interferéncias com vegetacao, estruturas e canalizacdes
subterraneas e resistividade do solo, quando necessario ao tipo e

caracteristica da obra.

Na medida em que sejam disponibilizadas pelo municipio, a contratada
podera utilizar as caracterizacdes geoldgicas existentes, desde que sejam
atuais e oferecam a confiabilidade necessaria para o desenvolvimento dos

projetos. Nestes casos, a contratada ndo sera remunerada.

Na auséncia no todo ou em parte das informacgdes, a contratada realizara

0S servicos de apoio técnico.

A definicdo dos servigcos sera acompanhada e aprovada pela equipe de
fiscalizacdo da municipalidade. Os servicos deverdo ser elaborados em

obediéncia a todas as normas pertinentes da ABNT.

O reconhecimento das caracteristicas do subsolo devera ser feito por

sondagens a percussao, conforme a necessidade técnica.

Indica-se que seja executada, minimamente, a quantidade de furos a

sequir:

- Redes coletoras: 1 furo de sondagem a cada 5 quilédmetros de rede

de esgoto projetada;
- Estag0bes elevatorias: 1 furo de sondagem por EEE;

- Estagbes de tratamento: 3 furos de sondagem por ETE.
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- O relatério dos servigos deve conter:
- O titulo do projeto;
- A data de execucéo (inicio e término);
- Alocacéo dos pontos através de coordenadas e amarracoes;
- A cota do terreno no local do furo;
- O nivel do lencol freético;
Sondagem a percusséo:
- O numero de golpes para penetracdo, de metro em metro;
- O ndmero da amostra,
- A classificacdo das camadas do subsolo;
- A profundidade do avanco a trado e lavagem;
- O nivel do lencol freatico.

2.6. ESTUDOS AMBIENTAIS

Esta etapa engloba a elaboracéo dos estudos ambientais e o processo de

licenciamento junto aos 6rgaos ambientais.
Os estudos ambientais deverdo abranger, no minimo:

a) Avaliacdo de impacto, com alcance e amplitude que o projeto
pretendido causara no meio ambiente, em um determinado espaco

de tempo;

b) Estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar 0s
impactos negativos; e Elaboragcéo de planos de monitoramento para

0 controle das principais variaveis do sistema, como qualidade do
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efluente tratado que retorna ao meio ambiente.

c) A elaboracao dos estudos ambientais devera seguir as diretrizes do
orgao ambiental responsavel, com enfoque objetivo no atendimento
das exigéncias, conforme o porte, o0 potencial poluidor e a
localizagdo do empreendimento, integrando as informagoes
secundérias disponiveis sobre o meio socioecondmico e ambiental
com informacdes do projeto e dados obtidos no campo por equipe

multidisciplinar.

A partir da definicdo do Projeto Basico, a contratada devera realizar
levantamento junto ao 6rgdo ambiental da documentacao e dos requisitos
necessarios para solicitar a licenca adequada ao empreendimento e a fase
no qual este se encontra. De imediato, devera reunir a documentacao e
auxiliar o representante do municipio nos tramites necessarios ao

licenciamento.

A contratada deverd, adicionalmente, elaborar os estudos pertinentes ao
licenciamento do empreendimento, que poderdo compreender 0s seguintes
estudos: Estudo de Impacto Ambiental — EIA / Relatério de Impacto
Ambiental — RIMA, Plano de Controle Ambiental — PCA, Relatério de

Controle Ambiental — RCA, dentre outros.

Em resumo, a elaboracao dos estudos ambientais sera de responsabilidade
da contratada, bem como a preparacdo dos documentos obrigatorios para
requerimento do licenciamento ambiental. Cabera ao municipio o
pagamento das taxas referentes ao processo de licenciamento ambiental e

0 acompanhamento do processo junto ao 6rgao licenciador.

A contratada devera, no inicio dos trabalhos, realizar reunido com o

municipio para apresentacao das etapas e responsabilidades no processo.

2.7. PROJETO EXECUTIVO
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O Projeto Executivo partird da alternativa escolhida no Estudo de
Concepcéo e detalhada no Projeto Basico e compreendera um conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel adequado de preciséo, para
caracterizar a obra, servico ou complexo de obras e servi¢os, devidamente

analisado e aprovado pelos 6rgéaos fiscalizadores.

O Projeto Executivo devera ser dividido e elaborado por bacia de
esgotamento definida e aprovada no Estudo de Concepcao e desenvolvida
no Projeto Béasico, de forma que as obras resultantes possam ser
executadas em fases. Sendo assim, o Memorial Descritivo de cada bacia
de esgotamento ird configurar um volume no Relatério do Projeto

Executivo.

O Projeto Executivo devera ser apresentado conforme estrutura

constante no Anexo V.

Deverao constar em todas as folhas do Projeto Executivo a identificagéo e

a assinatura dos responsaveis técnicos.

O Projeto Executivo devera contemplar todos os elementos dos projetos
basicos detalhados e complementados, minimamente, com 0s elementos

mencionados a sequir.
Projeto arquiteténico

A elaboracdo do projeto de arquitetura tem por finalidade manter uma
perfeita harmonia visual, estética e funcional das diversas unidades,
inclusive com as unidades existentes, compatibilizando-se com os projetos
mecanicos, hidraulicos, estruturais, elétricos e de

instrumentacgéo/automacao.

Os aspectos urbanisticos e paisagisticos, caracterizados em projeto, visam
buscar o equilibrio entre a obra a ser implantada e o meio fisico onde esta

se encontra inserida.
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Deverd ser apresentado o memorial descritivo, caracterizando cada
finalidade ou utilizacdo prevista no projeto (administracdo, produtos

quimicos, tubulacao, entre outros).

O projeto arquitetbnico deve atender as recomendacdes de seguranca e de
saude, as recomendacfes do Corpo de Bombeiros e as exigéncias do
Cédigo Sanitario, do Cdodigo de Obras e Edificacdes da Prefeitura, bem

como demais exigéncias e recomendacdes técnico-legais aplicaveis.

Nesse projeto, deve-se buscar a solucéo de problemas relativos ao conforto
ambiental e a emissdo de aerossois. Quando néo for possivel, devem ser
fornecidas recomendacdes para que esses problemas sejam mitigados

através de projetos paisagisticos, urbanisticos e outros.

Do projeto arquitetbnico devem constar: plantas, fachadas, coberturas,
cortes, entre outros, devidamente cotados, com detalhamento em grau
suficiente para a identificacéo dos diferentes materiais de acabamento, das

cores, dimensdes e tratamento termoacustico, quando necessario.
Projeto mecanico

Os equipamentos e materiais integrantes do projeto hidraulico devem ser
especificados, apresentando todas as suas caracteristicas operacionais e

dimensionais, bem como manuais de operacdo e manutencao.

Devem ser elaborados projetos de montagem, com desenhos de conjunto
e subconjunto e de detalhes ndo normalizados, que permitam caracterizar,
montar e efetuar a manutencdo preditiva, preventiva e/ou corretiva dos
equipamentos, tais como comportas, valvulas, adufas, tubulacdes,

ventilagdo, conjunto motor-bomba, compressores, entre outros.

Devem ser apresentados os memoriais de calculo do dimensionamento das
estruturas (vigas, eixos, engrenagens, entre outros), bem como métodos e

critérios de selecdo dos materiais envolvidos, ressaltando o fator de
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seguranca do sistema e contendo lista de componentes de desgaste.
Projeto elétrico

Abrange o projeto das instalacbes prediais de luz e forca, extensdes de
rede elétrica, transformadores, geradores de emergéncia, quadros de
controle, protecdo, comando, alimentacdo dos motores elétricos,
automacao dos equipamentos das esta¢fes elevatdrias de esgotos e onde
se fizerem necessarios, iluminacdo das areas externas e urbanizadas,
entre outros, em consonancia com as normas da ABNT e das

concessiondrias de energia.

Deve ser apresentado memorial descritivo da solucdo adotada,
descrevendo o funcionamento das unidades projetadas e apresentando

uma descricdo resumida dos equipamentos.
Do projeto elétrico devem constar os seguintes elementos:
- Memodria de calculo;
- Diagramas elétricos (unifilar, trifilar, funcional, de interligacdo);
- Tabelas de cargas de diagramas elétricos;
- Coordenacéo e seletividade das protecoes;

- Especificacdes técnicas de materiais, componentes e equipamentos
elétricos, conforme NBR 5410:2008 e NBR 14039:2005, demais

normas e exigéncias das concessionarias;

- Desenhos das instalacdes de iluminacao, de for¢ca, de comunicacao,
de protecdo contra descargas atmosféricas e supressao de surtos,

de aterramento e de comando;

- Plantas de situacao e localizacao;
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- Lista de materiais.

- As interfaces com o sistema existente devem ser perfeitamente

identificadas, se houver.

- No caso de ampliacdo de instalacdo, deve ser apresentado um
roteiro de procedimentos para que sejam evitadas, ao maximo,

interrupgdes no sistema existente.
Projeto estrutural

Esse projeto devera ter como referéncia os projetos hidraulicos, elétricos,

mecanicos, de terraplanagem e de arquitetura e urbanismo.

As especificagbes dimensionais e cargas constantes nos projetos de
hidraulica, elétrica e mecanica deverdo acompanhar o memorial de céalculo

estrutural.

Devem ser descritos os materiais, bem como os tipos de acabamento,

necessarios a boa compreensao do projeto estrutural.
a) Método construtivo

Os meétodos construtivos deverdo ser detalhados para cada uma das
etapas de obra e devem ser compativeis com o respectivo cronograma de
execucgao. Deve, ainda, ser justificada a escolha na comparacdo com 0s

outros métodos.
b) Memorial de calculo das obras

O projeto devera ser desenvolvido com base em critérios de durabilidade,
funcionalidade, estética, estanqueidade e de seguranca das estruturas, em
critérios de exequibilidade construtiva e de viabilidade econbmica, bem

como na adequacao ao projeto arquitetdnico previsto.
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c) Pecas gréficas

Os desenhos deveréao abranger fundacgoes, blocos, lajes, vigas, paredes,

pilares, cobertura e outros componentes especificos.

Os desenhos deverdo proporcionar uma visdo geral do projeto,
apresentando todas as plantas e cortes necessérios para o seu
entendimento, bem como indicando as juntas de dilatacdo, apoios,

ressaltos, cotas de interesse e outros detalhes relevantes.
d) Projeto de formas

Os desenhos deverédo apresentar as formas das estruturas, em plantas,
cortes e detalhes necessarios a sua montagem, bem como a posicao

relativa entre seus elementos, juntas e cotas.

Devem constar, nesses desenhos, os detalhes da fixacdo de pecas
mecanicas, como ranhuras, chumbadores, perfis para "stop-logs", "flap-
gates", comportas, pecas embutidas, etc.

e) Projeto de armacao

Os desenhos deverdo mostrar a ferragem necessaria para a armacao dos
elementos citados, tanto em planta quanto em cortes, devendo cada um
deles ser identificado através de um numero. Cada tipo de barra da
armadura devera ter, na mesma folha, um detalhe apresentando

comprimento, bitola e dobras.

O espacamento entre barras da armadura deve ficar claramente indicado,

tanto em planta como nos cortes.

O modo de dobrar emendas e ganchos deve atender a NBR 6118:2007. Os
desenhos devem conter a lista de armadura e 0 respectivo resumo,

evitando uma relacdo a parte.
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f) Concreto
— Durabilidade

Devem constar no projeto: a relacdo agua/cimento, o consumo de cimento
por metro cubico de concreto, o tipo de cimento e o cobrimento, que
determinam a durabilidade da estrutura, bem como a dimensdo maxima do
agregado usado, a fim de que se possa verificar o item 6.3.2.2

(espacamento das barras nas vigas) da NBR 6118:2007.
- Resisténcia Caracteristica a Compressao

A resisténcia caracteristica a compresséao do concreto (fck), expressa em
MPa utilizada no calculo das estruturas, deve ser enquadrada nos grupos
previstos na NBR 8953:2011 (concreto para fins estruturais — classificacao

por grupos de resisténcia).
- Impermeabilizacao

Deverdao ser consideradas, como parte integrante do projeto, as
impermeabilizacbes previstas, especificando-se 0s materiais e sistemas
impermeabilizantes, bem como os detalhes de acabamento a serem
adotados nos pontos criticos: ralos, platibandas, juntas de dilatacéo,

mudancas de angulo, entre outros.
O projeto deve atender as prescricbes da NBR 9575:2010.
h) Escoramento

A contratada devera elaborar o projeto do escoramento metalico-madeira,
guando necessario, para a vala ou cava, levando em conta o perfil
geoldgico e as cargas atuantes. Em solos com permeabilidade muito baixa,

deve ser considerado, no dimensionamento, 0 empuxo hidrostatico.

O escoramento devera ser criteriosamente avaliado em termos de custos e
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seguranca. O projeto de escoramento devera ser suficientemente
detalhado, indicando, sempre, as cotas, na busca da reducéo de custos,
seja considerando escavacdo em talude ou métodos nao destrutivos,

principalmente quando em areas urbanas com muitas interferéncias.
Orgcamento e cronograma fisico-financeiro

O produto desta etapa deverad conter os itens a seguir. A planilha
orcamentaria devera vir acompanhada de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA) dos seus responsaveis técnicos.
a) Planilha orgamentaria

Deverda ser apresentada em moeda nacional e em valores unitarios, todos
0S servicos, materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao das
obras das unidades do sistema de esgotamento sanitario, de forma que
sejam evitados aditivos relativos a servicos extracontratuais e contratuais

ao final da obra.

A empresa devera entregar a planilha orcamentaria estruturada conforme
utiizado pela  Caixa  Econdbmica Federal, disponivel em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx — OGU Manuais e

Modelos de Engenharia — Planilha Mdltipla, em sua versdo mais recente.
b) Composicdo analitica de custos

Para cada custo unitario de servico apresentado correspondera uma
composicdo de custo analitico com definicdo de insumos, méo de obra e

equipamentos, encargos sociais, administracéo local e despesas indiretas.

Os custos constantes na planilha orcamentaria devem estar em
conformidade, preferencialmente, com a tabela de precos Sinapi, sendo
obrigatdria a utilizacdo da mais atual para o0 momento da elaboracéo e
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inser¢éo dos respectivos codigos e ano-base. Quando da ndo existéncia
de referéncia Sinapi, a contratada podera fazer uso de outras tabelas de

referéncia e devera apresentar o analitico dos custos utilizados.

Quando inexistirem servicos no Sinapi e/ou em outras tabelas de
referéncia, a contratada devera realizar pesquisa de mercado local para
composi¢cdo do custo unitério, considerando a média do orcamento das
propostas de, ao menos, trés empresas distintas, desde que devidamente
justificado e mediante apresentacao de copia da base de dados alternativa

COmo anexo ao orgamento final.

Por recomendacao do Tribunal de Contas da Unido (TCU), ndo serdo
aceitas planilhas orcamentarias com a apresentacdo de custos com

denominagdes genéricas como “verbas”.
c) Memodria de célculo

Os quantitativos de servicos devem vir acompanhados da memoria de
calculo detalhada, inclusive com os parametros e critérios adotados que
compdem o orcamento. Quanto aos itens especificos relativos a quantidade
de ferros e volume de concreto das estruturas das unidades do sistema,
assim como das fundacgdes, dos refor¢cos estruturais, dos blocos de
ancoragem de tubulacdes, estruturas de travessias, entre outros, deverao
ser estimadas com base em indicadores consagrados pela literatura técnica
e confirmadas quando da elaboragcdo dos respectivos projetos executivos

estruturais.
d) d)Relagcéo de materiais e de equipamentos

Todos os materiais e equipamentos (tais como tubulac¢des, dispositivos de
protecdo e controle, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, entre
outros) deverdo ser relacionados com seus respectivos quantitativos e

especificacoes.
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e) Especificacdo de equipamentos, materiais, obras e servi¢os

Caderno de especificacbes técnicas que detalhe de forma clara as
caracteristicas dos produtos e recursos que deverdo ser utilizados na
execucao. Devera constar a metodologia construtiva de cada servi¢o, bem
como informagdes sobre o efetivo em cada fase da obra e a utilizagao de
frente de servico e/ou canteiro de obra, incluindo existéncia de sanitarios

(tipo e quantidade) e de refeitdrio e vestiario, entre outros.
f) Cronograma fisico-financeiro

Estabelecer cronograma fisico-financeiro que compatibilize o prazo de
execucao com as etapas de construcdo e desembolsos.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica

A contratada devera entregar todas as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica pertinentes referentes aos projetos elaborados, incluindo projetos

mecanico, elétrico, estrutural e arquitetbnico, e ao orcamento.

Todas as plantas deverdo ser entregues assinadas pelo respectivo

responsavel.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. MINISTERIO DA SAUDE. FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
(FUNASA). TR - Sistemas de Abastecimento de Agua e Sistemas de
Esgotamento Sanitario/2013. Brasilia: Funasa, 2013. Disponivel em:
http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/tr_elaboracao_projetos_saneamento_pac2.docx.

COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO (CASAN).
Resolucdo n° 194 de 13 de margco de 1997. Manual de Execucédo de
Sondagens. Florianopolis, SC. 1997. Disponivel em:

https://www.casan.com.br/ckfinder/userfiles/files/Documentos_Download/manual_

Documento assinado digitalmente por: RAISSA BAHIA GUEDES em 23/09/2024 17:44:39; MARINA MENDONCA COSTA DE ASSIS em 24/09/2024 10:11:48; ALINE RAQUEL DE ALVARENG
A em 24/09/2024 11:08:53

A autenticidade deste documento 00026.004137/2024-21 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 0CD5064B.

Pagina 81 de 100 - Revisao 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142824&cod_documento=337066&p=0CD5064B

& AGEVAP
(EIVAP

sondagem.pdf.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE. ESTADO DE MINAS GERAIS. Termo de
referéncia para elaboracdo de projetos de engenharia para o sistema de
esgotamento sanitario de Muriaé — MG. Muriaé, MG: Prefeitura Municipal de
Muria€, 2018.

VON SPERLING, M. Principios do tratamento biol6gico de aguas residuarias.
Introducdo a qualidade das aguas e ao tratamento de esgotos. 3a. ed. Belo

Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitaria e Ambiental, UFMG, 2005.

Documento assinado digitalmente por: RAISSA BAHIA GUEDES em 23/09/2024 17:44:39; MARINA MENDONCA COSTA DE ASSIS em 24/09/2024 10:11:48; ALINE RAQUEL DE ALVARENG
A em 24/09/2024 11:08:53

A autenticidade deste documento 00026.004137/2024-21 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 0CD5064B.

Pagina 82 de 100 - Revisao 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142824&cod_documento=337066&p=0CD5064B

CEIVAP

ANEXO Ill - ESTRUTURA DO PROJETO BASICO

1 SUMARIO
2  INTRODUCAO
3  DESCRICAO GERAL DA CONCEPCAO BASICA
3.1 Bacias de esgotamento
3.2 Perfil topogréfico
3.3 Estudo hidrolégico
3.4 Producéo de esgoto
4 MEMORIAL DESCRITIVO E MEMORIA DE CALCULO
4.1 Bacia A
a) Descricao Geral
b) Aproveitamento e melhorias propostas do sistema existente (se
houver)
c) Dimensionamento das unidades do Sistema com suas respectivas
memorias de calculo
—  Redes coletoras, interceptores, emissarios
—  Elevatérias e linhas de recalque
—  Estag0Oes de tratamento de esgoto
—  Terraplenagem (se houver)
4.2 BaciaB
5 DESAPROPRIAC}C)ES COM ESTIMATIVA DE CUSTOS
6 RELAQAO DE PECAS GRAFICAS DE DETALHAMENTOS
6.1 Planta geral do sistema
6.2 Planta geral de bacias
6.3 Bacia A
a) Planta geral do sistema da bacia de esgotamento
b) Rede coletora
c) Elevatérias/Recalque
d) Interceptores
e) Estacdo de Tratamento

f)  Emissario
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g) Ligacdes prediais
6.4 BaciaB
7 ANEXO | — PECAS GRAFICAS
8 OUTROS ANEXOS (Servicos de campo necessarios ao desenvolvimento do
projeto basico, tais como: levantamento topografico, estudos geotécnicos,
andlise de qualidade da &gua, estudos geoldgicos, além de indicacdo dos

projetos de engenharia necessarios para desenvolvimento do projeto executivo)
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ANEXO IV — ESTRUTURA DO RELATORIO DE PROJETO EXECUTIVO

VOLUME |

1  SUMARIO

2  INTRODUCAO

3 DESCRIQAO E APRESENTAQAO DO PROJETO EXECUTIVO

- Descricdo do projeto basico reportando-se aos seus objetivos e
caracteristicas principais das unidades do sistema de esgoto, bem como
sua concepcao relativa aos aspectos de operagdo e manutencao;

— Apresentacdo dos estudos, resultados, métodos executivos, projetos
complementares e demais elementos indispensaveis para elaboracao do
projeto executivo e que possibilitaram a perfeita compreensdo do
funcionamento do sistema de agua ou esgoto e das obras a executar.

4 ORCAMENTO FINAL DA OBRA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA
6  ANEXOS (Servicos de campo que se fizeram necessarios para elaboracédo do

projeto executivo)

VOLUME Il — BACIA A
Memorial descritivo e de calculo, desenhos, gréficos e detalhamento de

elementos necessarios e suficientes a execucao da obra

1 PROJETO ARQUITETONICO

1.1 Descricao geral da concepcédo do projeto

1.2 Memorial descritivo e de célculo

1.3 Relagéo de materiais

1.4 Pegas graficas de detalhamentos
- Plantas, fachadas, coberturas e cortes
- Projeto urbanistico
—  Atendimento as recomendac¢fes do Corpo de Bombeiros e Cdédigo

Sanitario
1.5 Orgcamento
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2 PROJETO MECANICO

2.1 Memorial de calculo do dimensionamento das estruturas

2.2 Pecas gréaficas de detalhamentos

2.3 Orcamento

Planilha Orcamentaria

Memoria de célculo

Relacédo de materiais e equipamentos
Composicdo Analitica de custos
Especificacdes de materiais, obras e servigos

3 PROJETO ELETRICO

3.1 Memorial descritivo e de célculo

Descricdo geral da concepcao do projeto e dimensionamento das

unidades elétricas com suas respectivas memarias de calculo

3.2 Pecas graficas de detalhamentos

Planta geral do projeto

Distribuigéo dos circuitos em planta baixa

Diagrama unifilar geral especificando os quadros elétricos e quadro
de carga

Quadro de carga

Cortes e detalhes de quadros, transformadores, aterramento, dentre

outros

3.3 Orgcamento

Planilha Orgamentéaria

Memoria de célculo

Relac&do de materiais e equipamentos
Composigdo Analitica de custos

Especificacdes de materiais, obras e servigos

4 PROJETO ESTRUTURAL
4.1 Descricdo geral da concepcéao

Documento assinado digitalmente por: RAISSA BAHIA GUEDES em 23/09/2024 17:44:39; MARINA MENDONCA COSTA DE ASSIS em 24/09/2024 10:11:48; ALINE RAQUEL DE ALVARENG

A em 24/09/2024 11:08:53

A autenticidade deste documento 00026.004137/2024-21 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 0CD5064B.

Pagina 86 de 100 - Revisao 05 — CSG DO-0100


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142824&cod_documento=337066&p=0CD5064B

CENAP

AGEVAP

4.2 Memorial descritivo e de célculo

Dimensionamento dos elementos estruturais com suas respectivas

memorias de calculo.

4.3 Pecas graficas de detalhamentos

Planta locacao e distribuicdo de cargas;
Quadro resumo de ferro e seus respectivos tipos e posicoes;
Cortes e detalhes de formas e armaduras, blocos de ancoragem,

dentre outros.

4.4 Orcamento

Planilha orcamentaria;

Memoria de calculo;

Relacdo de materiais e equipamentos;
Composicéo analitica de custos;
Especificacdes de obras e servicos.

VOLUME IIl - BACIA B

A W DN P
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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

AGEVAP Contratagc&o de empresa especializada para gerenciamento
técnico e administrativo para elaboracéo, atualizagao e
adequacdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario
(SES), Lote 01, Grupos 01 e 02.

Cronograma fisico-financeiro

Cronograma (meses/dias)

Custo Percentual

Produto RS$) %)

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330

- Plano de Trabalho - -

- Rotina técnica e administrativa 281.083,11 42,7
1 Assessoria para projeto (A) 199.494,90 30,3
2 Assessoria para projeto (B) 51.495,66 7,8
3 Assessoria para projeto (C) 110.601,46 16,8
- Relatorio final 15.322,89 2,3
- Finalizagao contratual 0,00 -

Valor total 657.998,02 100,0

Legenda:

Assinatura de Contrato

Entrega do projeto para avaliagdo da contratada
Avaliacao do projeto pela contratada

Adequacao do projeto pela empresa elaboradora

Aval. final do projeto pela contratada e ART de aprovagéo
Atividades técnicas e administrativas

Entrega de relatorio e avaliagéo pela AGEVAP

Entrega de Relatério Final
Pagamento

Finalizag&o contratual interna
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AGEVAP Contratacdo de empresa especializada para gerenciamento
técnico e administrativo para elaboragéo, atualizagéo e
adequagdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario
(SES), Lote 01, Grupos 01 e 02.

Cronograma fisico-financeiro

Cronograma (meses/dias)

Custo Percentual

Médulo Produto RS) (%)

345 360 375 390 405 420 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 615 630 645 660

- Plano de Trabalho - -

- Rotina técnica e administrativa 281.083,11
1 Assessoria para projeto (A) 199.494,90
2 Assessoria para projeto (B) 51.495,66
3 Assessoria para projeto (C) 110.601,46
- Relatorio final 15.322,89
- Finalizag&o contratual 0,00

Valor total 657.998,02 100,0

Legenda:

Assinatura de Contrato

Entrega do projeto para avaliagdo da contratada
Avaliacdo do projeto pela contratada

Adequacao do projeto pela empresa elaboradora

Aval. final do projeto pela contratada e ART de aprovagé@o
Atividades técnicas e administrativas

Entrega de relatério e avaliacdo pela AGEVAP

Entrega de Relatério Final

Pagamento

Finalizac&o contratual interna
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ANEXO VI - ORCAMENTO CONSOLIDADO

AGEVAP  contratagao de empresa especializada para gerenciamento técnico e administrativo para elaboragéo, atualizagéo e
adequacdo de projetos de sistema de esgotamento sanitario (SES), Lote 01, Grupos 01 e 02.
Planilha orgcamentaria consolidada

Custo Custo total Custo total
Especificagéo 6d. unitario un. Quant. ) com K Peso (%)
(R$) (R$)
Permanente
1.1  Engenheiro de projetos sénior DNIT P8067 103,19 hora 435,00 44.887,65 138.085,48 20,99
1.2 Engenheiro de projetos janior DNIT P8065 79,57 hora 1.120,00 89.118,43 298.948,48 45,43
1.3 Auxiliar administrativo DNIT P8026 12,21 hora 1.033,00 12.470,13 38.623,48 5,87

Consultores externos

1.3 Engenheiro eletricista DNIT P8067 103,19 hora 48,00 4.953,12 21.905,20 3,33
1.4 Engenheiro civil orgamentista DNIT P8067 103,19 hora 70,00 7.223,30 31.600,91 4,80
1.5 Engenheiro civil calculista DNIT P8067 103,19 hora 70,00 7.223,30 31.600,91 4,80
1.6 Engenheiro mecanico DNIT P8067 103,19 hora 33,00 3.405,27 14.004,91 2,13
1.7  Gedlogo DNIT P8o81 78,50 hora 20,00 1.570,00 6.009,96 0,91
1.8  Topografo DNIT P8163 15,85 hora 20,00 317,00 1.213,49 0,18
2.1  Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) DNIT E8889 33,57 hora 110,00 3.692,70 11.511,08 1,75
2.2  Refeigbes AGEVAP - 25,61 unidade 55,00 1.408,56 4.390,80 0,67
2.3 Diérias AGEVAP - 335,00 unidade 55,00 18.425,00 57.435,80 8,73
2.4 ART CREA/RJ  ART 262,55 unidade 3,00 787,65 2.667,52 0,41
Valor consolidado 657.998,02 100,00
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ANEXO VIl - DOCUMENTACAO E METODO DE CALCULO DE PONTUACAO
TECNICA

INFORMACOES GERAIS

Para o perfeito entendimento da documentacdo apresentada pelas empresas
concorrentes no presente termo de referéncia, € necessario atender aos seguintes

critérios:

Certidao de Acervo Técnico (CAT): conjunto das atividades técnicas desenvolvidas

ao longo da vida do profissional, compativel com suas atribui¢cdes e registradas no
respectivo conselho de classe por meio de ART’s — Anotacdes de Responsabilidade
Técnica. Pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a ART da
obra/servico realizado. O CAT é o documento que certifica, para efeito legal, as
atividades registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico, comprovando sua

experiéncia ao longo do exercicio da atividade, compativel com sua competéncia.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT): documento que indica que a empresa tem

competéncia para o cumprimento do objeto do edital, comprovando a experiéncia
da empresa. Trata-se de uma declaracdo, devidamente autenticada, feita por outra
empresa ou por algum érgao publico que ja tenha contratado a empresa, atestando
gue a mesma cumpriu com as obrigacdes de editais anteriores, comprovando,
assim, a entrega ou conclusdo de produtos ou servicos previamente contratados,
descrevendo ainda como foi a contratacdo, se a empresa entregou 0s produtos
previstos de forma adequada e dentro dos prazos estipulados, a época em que
ocorreu a contratacdo, etc. O ACT deve ser feito em papel timbrado da empresa ou
Orgao publico contratante, contendo informacdes sobre a empresa ou 6rgdo que
esta emitindo o documento, devendo ser assinado pelo responsavel pela empresa

ou Orgao publico em questéao.

Para fins de apresentacdo para participacdo deste certame, s6 serdo aceitos

atestados de objetos concluidos. Os atestados serdo avaliados na ordem em gue

forem apresentados. Os documentos gue ultrapassarem a quantidade solicitada
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neste Termo de Referéncia, na ordem de apresentacdo, ndo serdo analisados.

Relacdo da documentacdo a ser apresentada

A selecédo do fornecedor sera realizada considerando a combinacdo de critérios

técnico e preco, em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021.

hY

A proponente devera anexar junto a Proposta Técnica todos os diplomas de
formacdo e atestados de capacidade técnica do Coordenador de Projeto e do
Profissional de nivel superior, para fins de pontuacdo da equipe técnica
permanente. A empresa que ndo comprovar a experiéncia de todos os profissionais
da equipe técnica permanente, com excecdo do referente ao cargo de auxiliar
administrativo, sera INABILITADA.

PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

As propostas técnicas apresentadas serdo avaliadas de acordo com os critérios
definidos neste documento. Para julgamento das propostas técnicas, serao
avaliadas e pontuadas as documentacbes que se encontrem incluidas nos

seguintes quesitos:
Quesito A:  Experiéncia da Empresa Proponente (0 — 40 pontos).

Quesito B:  Experiéncia e o Conhecimento Especifico da Equipe Técnica (0 — 60
pontos).

A pontuacdo da proposta técnica sera dada pelo somatdério dos pontos alcancados
pelo proponente (Pontuagdo Técnica = PT), em cada quesito, conforme

explicitado abaixo:
PT = Quesito A + Quesito B

Serdo desclassificadas as propostas que ndo alcancarem uma Pontuacdo da

Proposta Técnica minima de 50 (cinquenta) pontos.

Serdo desclassificadas as propostas que obtiverem nota zero em algum dos
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Quesitos.

QUESITO A: EXPERIENCIA DA EMPRESA PROPONENTE

A comprovacdo da experiéncia da instituicdo proponente, para fins de
pontuacao da proposta técnica, dar-se-4 através da apresentacao de Atestados de
Capacidade Técnica, expedidos por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa particular, que comprovem ter, a

proponente, prestado servicos de acordo com o objeto deste Ato Convocatério.

Os atestados deverdo incluir estudos e projetos pertinentes a esgotamento
sanitario: rede coletora, coletores troncos, estacfes elevatorias e estacbes de
tratamento, que estdo devidamente conforme ao art. 3° da Lei 11.445/2007,
estabelece que os servicos publicos de esgotamento sanitario sdo constituidos por
uma ou mais das seguintes atividades: (i) coleta dos esgotos sanitarios (inclusive
ligacdo predial); (ii) transporte dos esgotos; (iii) tratamento; (iv) disposicéo final dos
esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacao das unidades de tratamento

coletivas.

Todos os atestados apresentados deverdo estar devidamente autenticados por

cartério competente. Caso contrario, os documentos serdo desconsiderados.

No caso de empresas consorciadas, as experiéncias podem ser complementares,

Ou seja, serdo aceitos atestados em nome das empresas integrantes do consorcio.
SO serdo aceitos atestados de objetos concluidos.

Serdo computados até o maximo de 40 (quarenta) pontos, isto é, serdo aceitos, no
maximo, 2 (dois) atestados validos, sendo computados 20 (vinte) pontos por
atestado. O atestado deverd englobar o acompanhamento ou gerenciamento
técnico e fiscalizacdo em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas

urbanas, conforme escopo da Lei n° 11.447/2007.

Os atestados serdo avaliados na ordem em que forem apresentados. Nao serao
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aceitos mais que 2 (dois) atestados. Os que ultrapassarem, na ordem de

apresentacao, ndo serao analisados.

Serdo considerados os atestados de comprovacao da experiéncia da proponente

que seja na seguinte area, conforme tabela 01:

Tabela 01: Comprovacao de experiéncia da proponente para ambos 0s grupos:

Atestados ' Pontuac&o/atestado

Até 02 (dois) Atestados em nome da empresa proponente que 20
comprove o0 acompanhamento ou gerenciamento técnico e
fiscalizacdo em projetos de esgotamentos sanitérios publicos em 20
areas urbanas, conforme escopo da Lei n°® 11.447/2007.

Total pontuagdo do Quesito A: 40

QUESITO B: EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

A comprovacdo da experiéncia profissional da Equipe Técnica Permanente, para
fins de pontuacdo da proposta técnica, dar-se-a através da analise dos Diplomas
(graduacéo) e Atestados de Capacidade Técnica, expedidos por 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa
particular, registrados no respectivo Conselho de Classe, que comprovem ter, 0s
profissionais, prestado servicos de acordo com os critérios definidos para a funcao

pretendida e compativel ao objeto do Ato Convocatorio.
Para avaliacdo, s6 seréo aceitos atestados de objetos concluidos.

Os atestados serédo avaliados na ordem em que forem apresentados. Nao serao
aceitos atestados além da quantidade solicitada. Os que ultrapassarem, na ordem

de apresentacao, ndo serdo analisados.

Para fins de pontuacg&o dos profissionais seréo consideradas os critérios definidos

a seguir, conforme tabela 02 e 03.
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Tabela 02: Comprovacéo de experiéncia da proponente:

Pontuagdo Pontuacéo

Quesito B Minima Maxima

- 01 Coordenador de Projeto (Engenheiro Sénior),
profissional de nivel superior formado no minimo ha 10 (dez)
anos.

- Formagdo minima: nivel superior em Engenharia Civil, ou
Engenharia civi com énfase em saneamento, ou
Engenharia Sanitaria, e/ou area correlatas;

- Experiéncia comprovada através de Atestados Técnhicos em
Coordenacao em comprove o acompanhamento/gerenciamento
B1 | técnico e fiscalizacdo em projetos de esgotamentos sanitarios 20 40
publicos em areas urbanas, conforme escopo da Lei n°
11.447/2007, seguidos do CAT;

- Até 02 Atestados — 20 (vinte) pontos por atestado de
capacidade técnica - pontuando no méximo 40 (quarenta)
pontos.

- Em pelo menos um atestado o profissional precisara ter
desempenhado a funcdo de coordenacdo do projeto e/ou
responsavel técnico.

- 01 Profissional de nivel superior (Engenheiro Janior)
formado no minimo ha 2 (dois) anos.

- Formacdo minima: nivel superior em Engenharia Civil,
Ambiental ou Sanitaria; e/ou areas correlatas;

B2 A : o 20 20
- Experiéncia comprovada no desenvolvimento de atividades
correlatas a estudos e projetos de esgotamento sanitario.
- 01 Atestado - 20 (vinte) pontos por atestado de capacidade
técnica - pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.
Pontuacédo do Quesito B: 60

Descricdo de atestados para apresentacao

- 01 Coordenador de Projeto (Engenheiro Sénior) - Comprovagao por meio de
até 2 (dois) Atestados de capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado,
emitido por empresa ou 6rgao da administracdo publica comprovando atuacéo do
profissional em atividades relacionadas em acompanhamento técnico e fiscalizacao
em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas urbanas, conforme
escopo da Lei n° 11.447/2007, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico,
emitida pelo respectivo conselho de classe. Em pelo menos um dos atestados
devera constar que o profissional atuou como coordenador ou responsavel técnico

em projetos de sistemas publicos de esgotamento sanitario.

- 01 Profissional de nivel superior (Junior) - Comprovagédo por meio de 1 (um)

Atestado de capacidade técnica (ACT), cada profissional, devidamente
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autenticado, emitido por empresa ou 6rgdo da administracdo publica comprovando
atuacao do profissional em atividades relacionadas acompanhamento técnico e
fiscalizacdo em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas urbanas,
conforme escopo da Lei n° 11.447/2007, acompanhado de Certiddo de Acervo

Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe.
Organizacéo da apresentacdo da propostatécnica

A proposta técnica devera estar organizada, obrigatoriamente, conforme a estrutura
minima abaixo descrita, sem prejuizo da insercdo de outros itens considerados
importantes pela proponente. A avaliacdo da proposta técnica estara condicionada

ao atendimento desta estrutura.

Os documentos devem ser entregues com perfuragdo para encadernagédo em Pasta
Z. Os furos devem estar na margem esquerda, com 80 mm entre si e equidistante
as margens superior e inferior. A orientacdo da pagina deve ser no formato retrato.

Enfatizamos que todos os documentos precisdo ser numerados e assinados.

Tabela 06: Organizacao de apresentagdo da proposta técnica dos Quesitos.

Quesito ‘ Conteudo

Experiéncia da Empresa Proponente

Contrato Social, Certiddo Comprobatdria de inscri¢cdo ou registro da licitante
e dos responséaveis técnicos.

Atestados de comprovacédo da experiéncia especifica da proponente.

Profissional de nivel superior Sénior-Coordenador de Projeto

B.1 Atestados

Diploma

Profissional de nivel superior Junior

B.2 Atestados

Diploma
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NOTA DA PROPOSTA TECNICA

A Nota da Proposta Técnica (NPT) sera calculada de acordo com a seguinte

formula:

NPT = LA & 10
~ PT,

Onde: NPT = Nota da Proposta Técnica
PTa = Pontuacdo Técnica avaliada

PTo = Maior Pontuag&o Técnica total obtida dentre as proponentes
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ANEXO VIl - DOCUMENTACAO REQUISITADA PARA EQUIPE TECNICA PARA
ASSINATURA DO CONTRATO

Auxiliar administrativo — (01) um, profissional de nivel superior

A empresa selecionada para desenvolver, adequar, atualizar e elaborar os projetos
dos municipios dos grupos deve dispor de auxiliar administrativo qualificado,

conforme tabela 01.

Tabela 01: Requisitos do cargo de auxiliar administrativo

-Auxiliar administrativo, para o qual sdo imprescindiveis os seguintes
requisitos basicos:

-Diploma de Graduacdo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacdo na
area correlata;

-Tempo minimo de formacgéo: 05 (cinco) anos;

-Registro na CTPS com o registro de 01 (um) contrato de trabalho
devidamente acompanhado da declaracdo com firma reconhecida,
emitida pelo seu Contratante;

1 (um) Auxiliar
administrativo

Equipe técnica de consultores

A empresa selecionada para desenvolver, adequar, atualizar e elaborar os projetos
dos municipios dos grupos deve dispor de uma equipe de consultores altamente

qualificados, conforme tabela 02:

Documento assinado digitalmente por: RAISSA BAHIA GUEDES em 23/09/2024 17:44:39; MARINA MENDONGCA COSTA DE ASSIS em 24/09/2024 10:11:48; ALINE RAQUEL DE ALVARENG
A em 24/09/2024 11:08:53

A autenticidade deste documento 00026.004137/2024-21 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o cddigo verificador: 0CD5064B.


http://agevap.ikhon.com.br/verificador/?cod_protocolo=142824&cod_documento=337066&p=0CD5064B

N
CEIVAP

Tabela 02: Requisitos dos consultores

1 (um) Engenheiro
Eletricista

1 (um) Engenheiro
Civil Orgcamentista

1 (um) Engenheiro
Civil Calculista

1 (um) Engenheiro
Mecéanico

A em 24/09/2024 11:08:53

-Engenheiro Eletricista, para o qual sdo imprescindiveis os
seguintes requisitos basicos:

— Diploma de Graduacéao, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao
na area de Engenharia Elétrica;

— Tempo minimo de formacéao: 10 (dez) anos;

— Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado de capacidade técnica com CAT da empresa contratante
comprovando atuagdo em projetos ou obras de esgotamento
sanitario, ou registro na CTPS com o registro de 01 (um) contrato de
trabalho devidamente acompanhado da declaragcdo com firma
reconhecida, emitida pelo seu Contratante.

-Engenheiro Civil Orgamentista, para o qual sdo imprescindiveis 0s
seguintes requisitos basicos:

-Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacgéo
na &rea de Engenharia Civil;

-Tempo minimo de formacéo: 10 (dez) anos.

-— Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado de capacidade técnica com CAT da empresa contratante
comprovando atuagdo em projetos ou obras de esgotamento
sanitario, ou registro na CTPS com o registro de 01 (um) contrato de
trabalho devidamente acompanhado da declaracdo com firma
reconhecida, emitida pelo seu Contratante.

-Engenheiro Civil Calculista, para o qual sdo imprescindiveis os
seguintes requisitos basicos:

-Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao
na area de Engenharia Civil;

-Tempo minimo de formacéo: 10 (dez) anos;

-— Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado de capacidade técnica com CAT da empresa contratante
comprovando atuagdo em projetos ou obras de esgotamento
sanitério, ou registro na CTPS com o registro de 01 (um) contrato de
trabalho devidamente acompanhado da declaracdo com firma
reconhecida, emitida pelo seu Contratante.

-Engenheiro Mecanico, para o qual sdo imprescindiveis os seguintes
requisitos basicos:

-Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,
devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacgéo
na area de Engenharia Mecénica;

-Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos;

-— Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de
atestado de capacidade técnica com CAT da empresa contratante
comprovando atuagdo em projetos ou obras de esgotamento
sanitario, ou registro na CTPS com o registro de 01 (um) contrato de
trabalho devidamente acompanhado da declaracdo com firma
reconhecida, emitida pelo seu Contratante.
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Requisitos Basicos

-Geblogo, para o qual sdo imprescindiveis os seguintes requisitos

bésicos:

-Diploma de Graduacao, apresentado digitalizado frente e verso,

devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacéo
1 (um) Gedlogo na area de Geologo;

-Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos;

-Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de

atestado da empresa contratante comprovando atuac&do em projetos

ou obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS;

-Topdgrafo, para o qual sdo imprescindiveis 0s seguintes requisitos

bésicos:

-Diploma de Graduacéo, apresentado digitalizado frente e verso,

devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educacao
1 (um) Topdgrafo na area de Topografia;

-Tempo minimo de formacao: 10 (dez) anos;

-Experiéncia em projetos de saneamento, comprovada por meio de

atestado da empresa contratante comprovando atuag&o em projetos

ou obras de esgotamento sanitario, ou registro na CTPS;
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ANEXO Il - DECLARACAO DE NAO EMPREGAR MENOR

CONCORRENCIA N°. XX/2024

DECLARACAO

Nome da Empresa , CNPJ n° ,

sediada - (endereco completo ) DECLARA, sob as penas

da lei, que n&o possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qgualquer tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze
anos), (Lei n®9.854/99 e Decreto n° 4.358/2002).

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

CONCORRENCIA N°, XX/2024

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

, CNPJ

n° , sediada (enderego completo)

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitagdo/participagdo no presente processo contratacdo, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO IV - PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA n°. XX/202X

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TEL./FAX:
E-mail:
OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para assessoria técnica e

administrativa na elaboracéo, atualizacdo e adequacao de projetos de

sistema de esgotamento sanitario (SES).

VALOR GLOBAL (R$):

VALOR GLOBAL (por extenso):

Resende/RJ, de de 20__.

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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Custo total Custo taotal
Especificacdo od. Un. Quant. “USPO comk Peso (%)
(R$)
(R$)
Permanente
1.1 Engenheiro de projetos sénior DNIT PB067 103,19 hora 43500 4488765 13808548 20,99
1.2  Engenheiro de projetos janior DNIT P80B5 79,57 hora 1.120,00 89.118,43 298.948 48 4543
1.3 Auxiliar administrativo DNIT P8026 12,21 hora 1.033,00 12.470,13 38.62348 587

Consulfores extermos

1.3 Engenheiro eletricista DNIT PBO6T 103,19 hora 4800 495312 2190520 333
1.4  Engenheiro civil orcamentista DNIT PB067 103,19 hora 70,00 722330 3160091 480
1.5 Engenheiro civil calculista DNIT P8067 103,19  hora 70,00 722330 31.60091 4,80
1.6  Engenheiro mecanico DNIT PB067 103,19 hora 33,00 340527 14.00491 213
1.7  Gedlogo DNIT P8081 78,50 hora 20,00 1.570,00 6.009,96 0,91
1.8 Topografo DNIT P8163 15,85 hora 20,00 317,00 1.21349 0,18
21 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) DNIT EB8839 33,67 hora 110,00 3.692,70 11.511,08 1,75
22 Refeicdes AGEVAP - 2561 unidade 5500 1.40856 4.390,80 0,67
2.3 Diarias AGEVAP - 335,00 unidade 5500 18.42500 57.43580 8,73
24  ART CREA/RJ ART 262,55 unidade 3,00 78765 2.667,52 0,41
Valor consolidado 657.998,02 100,00
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DADOS BANCARIOS:

Banco: Agéncia: Conta:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome da Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

Identidade: CPF: Nacionalidade
Estado Civil: Profisséo:

Endereco:

N°:_ | Complemento Bairro:

Cidade: Estado: |, CEP:

Obs.: A documentacao que comprove poderes para assinatura do contrato deve ser
apresentada na documentacao de habilitagcdo, bem como, em caso de obrigatoriedade

de mais de um signatéario deverdo ser informados os dados de todos.
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ANEXO V — DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

CONCORRENCIA No. XX/2024

DECLARACAO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

DECLARA, sob as penas da lei ciéncia e concordancia com todos os termos e especificagfes
constantes deste Ato Convocatério e que sua proposta comercial compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
disposto no paragrafo § 1° art. 63° da Lei n°® 14.133, de 1 de abril de 2021.

DECLARA, ainda, sob as penas da lei, que possui 0 aparato necessario ao cumprimento do

objeto previsto no Termo de Referéncia

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e Identificacdo do Representante Legal
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ANEXO VI - CARTA DE CREDENCIAMENTO
CONCORRENCIA Ne. XX/2024

Prezados Senhores da Comisséo de Julgamento:

Credenciamos o (a) Sr.(a)
portador (a) do RG n° e CPF n° ,
nosso(a) bastante PROCURADOR(a) para representar a Empresa

inscrita no CNPJ sob n°
na CONCORRENCIA de nimero 03/2024 da AGEVAP, a

guem outorgamos poderes para assinar e rubricar todos os documentos, impugnar,

receber intimacdes e notificacbes, formular lances, tomar ciéncia de decisfes,
acordar, transigir, interpor recursos ou desistir da interposicdo de recursos, enfim
praticar todo e qualquer ato necessario a perfeita representacdo ativa do outorgante

em qualquer fase do certame.

Resende/RJ, de de 20 .

Assinatura e ldentificacdo do Representante Legal

Obs.: Deve ser obrigatoriamente apresentada com firma reconhecida, acompanhada
de cépia simples do contrato social.
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CONTRATO N° xxx.xX.XX.XXxXX/AGEVAP DE
XXXXXXXXXXXXXXXX, QUE ENTRE Sl
FAZEM A ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS
AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
PARAIBA DO SUL - AGEVAP E A EMPRESA
XXXXXXXX.

A ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO
PARAIBA DO SUL — AGEVAP, sediada na Avenida Luiz Dias Martins, n° 73, Piso
Superior, Lojas 14 e 15, Parque Ipiranga — Resende/RJ, CEP: 27.516-245, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 05.422.000/0001-01, neste ato representada por Seu XXXXXXXXX, € por
XXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado,
a empresa XXXXXXXX, neste ato representada por  XXXXXXXXXXxXX, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de
prestacdo de servicos, com fundamento no Processo n° xxx/Xxxx, no Instrumento
convocatorio n® XXXXX e na proposta do licitante vencedor, que sera regido pela Lei
Federal n® 14.133/2021 e alteracoes, pela, Resolucao/Portaria XXX/XXXX, aplicando-se
a este contrato suas disposicOes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas

clausulas e condicbes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto xxxxxxxX, na forma de seu ANEXO XX —

Termo de Referéncia.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de xx (XxxxX), vigorando a partir da
assinatura do contrato, sendo (xxx) meses destinados a execucao do objeto do

contrato e Xxxxx (xxx) meses voltados a sua finalizagdo administrativa.

2.1.1. A prorrogagao do prazo de vigéncia acima previsto é condicionada
ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢cbes e 0s
precos permanecem vantajosos para a CONTRATANTE, permitida
a negociacao com o CONTRATADO.
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2.1.2. O CONTRATADO nédo tem direito subjetivo a prorrogacao
contratual.
2.1.3. A prorrogacdo do contrato devera ser promovida mediante

celebracéo de termo aditivo.

2.1.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO
tiver sido penalizado nas sanc¢des de declaracéo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar, observadas as abrangéncias de
aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO

3.1. Da-se a este contrato o valor total de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXX), correspondente
a prestacdo dos servicos descritos no ANEXO XX - Termo de Referéncia, ja
incluidas todas as despesas que porventura venha ter a CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas com a execucédo do presente contrato correrdo a conta da seguinte

dotacdo orcamentaria para o corrente exercicio, assim classificada:

XXXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE CONTRATUAL

5.1. Ser& admitido o reajuste dos precos dos servicos contratados apds o periodo
de 12 (doze) meses da elaboracédo do orcamento estimado, aplicado somente
ao saldo ndo pago, quando existente; ou as prestacdes seguintes, no caso de
servico continuo, mediante a aplicacdo do IPCA, ou outro que venha a

substitui-lo.

5.2. A possibilidade de reajuste aventada no item anterior podera ser admitida
desde que nado fique constatada responsabilidade da CONTRATADA no

atraso da execucao do contrato.

CLAUSULA SEXTA: DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
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6.1. Sera admitido o reequilibrio econémico-financeiro ao presente contrato, na

hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de

consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos de sua execucao.

6.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo nos

termos do art. 131, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des

estabelecidas neste contrato;

fornecer a CONTRATADA: documentos, informacdes e demais

elementos que possuir e pertinentes a execu¢ao do presente contrato;

nomear um gestor para exercer a fiscalizacdo do contrato, designado

pelo Diretor-Presidente;

receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas

definidas no edital e no contrato.

Decidir, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento, questfes contratuais que lhe sejam apresentadas,

admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

8.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

8.1.1

executar os servicos conforme especificacoes do ANEXO XX -TERMO
DE REFERENCIA, e de sua proposta, COm 0S recursos necessarios

ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
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8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

AGEVAP

prover os servigos de forma adequada em todos os niveis de trabalho;
iniciar e concluir os servi¢cos nos prazos estipulados;

comunicar ao gestor do contrato, por escrito e tdo logo constatado
problema ou a impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacéo

contratual, para a ado¢ao das providéncias cabiveis;

responder pelos servicos que executar e riscos que assumir, na forma
do ato convocatorio, da legislacdo aplicavel e da matriz de aplicacéao

de riscos, quando houver;

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo de até 03
(trés) dias uteis, no todo ou em parte e as suas expensas, bens ou
prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes de execucao irregular ou do emprego ou
fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as

especificacoes;

fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios que

por ventura se fizerem necessarios a execucao do objeto do contrato;

arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos
materiais e morais causados pela acdo ou omissdo de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, a CONTRATANTE ou a terceiros;

responsabilizar-se por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributarias e as demais previstas na legislacédo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
CONTRATANTE;

relatar ao gestor do contrato toda e qualquer irregularidade verificada

no decorrer da prestacéo dos servigos;

nao permitir a utilizagdo do trabalho do menor de idade;
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8.1.12

8.1.13

8.1.14.

8.1.15.

AGEVAP

manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e

qualificacdo exigidas na licitacao;

nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, as obrigacbes assumidas, nem subcontratar qualquer
das prestacfes a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas
no ANEXO XX — TERMO DE REFERENCIA;

arcar com o0 Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da
licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso
I, alinea d, do Art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

guando se tratar de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, manter
atualizado e disponivel, mensalmente, os comprovantes de
pagamento de salarios e impostos dos funcionarios designados para

a prestacao dos servigos

CLAUSULA NONA - DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO DO
CONTRATO:

9.1.

9.2.

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com as clausulas

avencadas, nos termos do instrumento convocatério e forma de fornecimento
prevista no ANEXO XX - TERMO DE REFERENCIA, e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgdo total ou

parcial.

O objeto do contrato sera recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas

ao pagamento.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

AGEVAP

Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o processamento
da aceitacao provisoéria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 (trinta)

dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento.

O gestor do contrato que se refere o item 7.1.3, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotara em registro préprio as ocorréncias relativas a execucao
do contrato, determinando o que for necessario a regularizacédo das faltas ou
defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a

autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificagéo.

A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagcdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes,
esclarecimentos e comunicacfes de que esta necessitar e que forem julgados

necessarios ao desempenho de suas atividades.

A instituicio e a atuacdo da fiscalizacdo né&o excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizacao

prépria.

O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, 0s
critérios de medicdo, assim como os prazos e condi¢cdes de conclusédo, entrega,
observacdo e recebimento do objeto constam no ANEXO XX - TERMO DE
REFERENCIA.

CLAUSULA DECIMA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

10.1.

10.2.

A CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor dos servigcos
efetivamente prestados na forma prevista no ANEXO XX - TERMO DE
REFERENCIA, apds a execucio dos servicos, sendo cada uma delas feitas por

ordem bancaria ou outro meio idéneo.

A CONTRATADA devera emitir a nota fiscal mediante solicitacdo do gestor do
contrato que atestard o documento e encaminha-la para pagamento ao gestor
do contrato, que verificara o cumprimento das obriga¢cdées contratuais, e iniciara

0s procedimentos necessarios ao pagamento.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

AGEVAP

Serao realizados pagamentos mediante entrega final/aprovagéao de cada um dos

produtos/servigcos, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis da emissao da nota fiscal.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo do servico com a
entrega do objeto contratado, devidamente atestado pelo gestor do contrato.

Deverd a CONTRATADA, por ocasiao da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura,
comprovar sua Regularidade Fiscal, por meio de Certiddo Negativa de Débitos,

para com:

l. A Fazenda Federal;

Il. A Fazenda Estadual;

Il. A Fazenda Municipal;

V. O Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co — FGTS;
V. A Justica do Trabalho (CNDT);

Na Nota Fiscal/Fatura devera vir destacado, obrigatoriamente, o seguinte:

l. O numero do Instrumento Convocatorio: XXXXX

Il. O numero do Contrato a ser firmado;

Il O numero do Contrato de Gestao: XXXXXXXX.

IV. A descricao detalhada dos servigos prestados, conforme o objeto do
presente Contrato;

V. O respectivo valor bruto;

VI.  As retencdes na fonte de modo analogo aquelas previstas pela

Secretaria da Receita Federal.

Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo anteriormente indicado ficara suspenso, prosseguindo

a sua contagem a partir da data da respectiva representacao.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagédo
financeira pelo IPCA e juros moratorios de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
ao més, calculado pro rata die.
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10.9.

AGEVAP

Quando, conforme previsto no ANEXO XXX - TERMO DE REFERENCIA, se
tratar de estimativa de demanda e fornecimento, os quantitativos previstos para
0s servicos objeto deste Contrato, bem como o valor descrito no item 3.1 ndo
constituem, em hipotese alguma, compromissos futuros para a CONTRATANTE
de sua execucao total ou parcial, razao pela qual ndo poderéo ser exigidos nem
considerados como quantidades e valores para pagamento minimo, podendo
sofrer alteracbes ou supressbes de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, sem que isso justifiqgue qualquer indenizacdo a
CONTRATADA, observado o item 11.1.1.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACAO DO CONTRATO:

11.1.

Eventuais alteracbes contratuais reger-se-do pela disciplina do Artigo 124 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021, Resolucao/Portaria XXX/XXXX,

mediante a celebracdo de termo aditivo.

11.1.1. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

da contratacao.

11.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes

poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO:

12.1.

12.2.

12.3.

O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

O presente contrato podera ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE,
pela inexecucado total ou parcial das obrigagbes assumidas ou das demais

clausulas e condi¢des contratuais, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021,
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12.4.

12.5.

AGEVAP

Resolucdo/Portaria xxx/xxxx, sem que caiba & CONTRATADA direito a

indenizacdes de qualquer espécie.

Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e a prévia e

ampla defesa.

Na hipotese de rescisédo administrativa, além das demais sancdes cabiveis, a
CONTRATANTE podera:

a) reter, a titulo de compensacao, os créditos devidos a CONTRATADA e cobrar

as importancias por ela recebidas indevidamente;

b) cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o
saldo reajustado do objeto contratual ndo executado; e

c) cobrar indenizacao suplementar se o prejuizo for superior ao da multa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

13.1.

13.2.

A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na
execucdo ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitard a
CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber,
as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracao:
13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa administrativa;

13.1.3. suspenséo temporéria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a AGEVAP;

13.1.4. declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP.

A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

AGEVAP

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta

cometida também deverao ser consideradas para a sua fixacao.

A imposicao das penalidades € de competéncia exclusiva do Diretor Presidente
da AGEVAP, apos a abertura do devido processo legal e analise juridica.

A multa administrativa, prevista no item 13.1.2:

13.5.1. correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infracdo e

proporcionalmente as parcelas ndo executadas;
13.5.2. podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;

13.5.3. ndo tem carater compensatério e seu pagamento ndo exime a

responsabilidade por perdas e danos das infracbes cometidas;
13.5.4. devera ser graduada conforme a gravidade da infracéo;

13.5.5. nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor
da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite

de 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

A suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a AGEVAP, prevista no item 13.1.3:

13.6.1. ndo poderé ser aplicada em prazo superior a 3 (trés) anos;

13.6.2. sem prejuizo de outras hip6teses, devera ser aplicada quando o
adjudicatario faltoso, sancionado com multa, ndo realizar o depdsito

do respectivo valor, no prazo devido.

A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a AGEVAP, prevista
no item 13.1.4, perdurara pelo tempo em que durarem 0os motivos determinantes
da punicdo, observados os prazos dispostos no art. 156, 85° da Lei n°
14.133/2021, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a 0s prejuizos causados.
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13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

AGEVAP

As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia util
que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo ndo atendido,
respeitado o limite do Art. 412 do Cadigo Civil, sem prejuizo da possibilidade de
rescisdo unilateral do contrato pela CONTRATANTE ou da aplicacdo das

sancdes administrativas.

A aplicacdo de sancdo n&o exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
contrato, garantido o contraditério e a defesa prévia, bem como a reparacéo
integral do dano causado a CONTRATANTE.

A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimag&o do interessado
que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes
para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende

imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
no caso de aplicagéo da penalidade prevista no item 13.1.1. e no prazo de 15

(quinze) dias uteis, no caso dos itens 13.1.2 a 13.1.4.

Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagcdo, com a

demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou

sera cobrada judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECURSO AO JUDICIARIO:
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14.1.

14.2.

AGEVAP

As importdncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a
CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do
contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia eventualmente
prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da
CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados

judicialmente.

Caso a CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o
que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor
da acao, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao més, despesas de processo
e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA:

15.1.

15.2.

15.3.

O presente contrato ndo podera ser objeto de cesséo ou transferéncia no todo
ou em parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da
CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado.

O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do cedente e
devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento
convocatorio e legislacdo especifica.

Mediante despacho especifico e devidamente motivado, podera a
CONTRATANTE consentir na cessao do contrato, desde que esta convenha ao
interesse publico e o cessionario atenda as exigéncias previstas no edital da

licitacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXCECAO DE INADIMPLEMENTO:

16.1.

Constitui clausula essencial do presente contrato, de observancia obrigatéria por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante a CONTRATANTE, de
opor, administrativamente, excecao de inadimplemento, como fundamento para

a interrupcéo unilateral do servico.
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16.2.

AGEVAP

E vedada a suspens&o do contrato a que se refere o Art. 137, §3°, Il da Lei
Federal n® 14.133/2021, pela CONTRATADA, sem a prévia autorizacao judicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS:

17.1.

Os casos omissos ou situacdes nao explicitadas nas clausulas deste contrato
serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na
Resolugdo/Portaria XXX/XXXX, na Lei n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar n° 123/06, na Lei Federal n® 14.133/2021 e
na Lei n° 10.406/2002, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas, que fazem parte integrante deste contrato, independentemente

de suas transcrigdes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO DO CONTRATO:

18.1.

Apés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado, no prazo de 20

(vinte) dias uteis, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PROTECAO DE DADOS

19.1.

19.2.

19.3.

Por meio deste instrumento as PARTES se autorizam mutuamente a tratar 0os
dados necessarios para a assinatura do instrumento, prestacdo de contas e
transparéncia, bem como para a consecucado do objeto contratual, conforme

definido em seu Termo de Referéncia.

A CONTRATADA se obriga a seguir as diretrizes da Lei Federal n® 13.709/2018
(Lei Geral de Protecéo de Dados — LGPD) quando tratar dados pessoais de
colaboradores da AGEVAP ou de membros de Comités por ela atendidos, ou
oriundos da consecucdo do objeto contratual, obrigando-se a nao os

compartilhar com terceiros, sem a devida autoriza¢éo do titular de dados.

Todas as comunicacbes em relacdo a dados pessoais tratados no presente
documento, deverdo ser realizadas entre o Encarregado de Dados do
CONTRATANTE encarregado.lgpd@agevap.org.br e o Encarregado de Dados
do CONTRATADO.

Pagina 13 de 14 - Revisdo 02 CSG F-0277



AGEVAP

19.3.1. O CONTRATADO se compromete a comunicar ao CONTRATANTE o
nome, endereco de e-mail e telefone de contato de seu Encarregado
de Dados.

CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO DE ELEICAO:

20.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Resende, para dirimir qualquer litigio decorrente
do presente contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com

expressa rendncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

20.2. E, por estarem assim acordes em todas as condic¢fes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias de
igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presenca de

testemunhas abaixo firmadas.

Resende/RJ,  de de 2024.
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
AGEVAP AGEVAP
XXXX XXX XXX X
XXXXXXX XXX XXXXXX
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VIIl - DOCUMENTAGAO E METODO DE CALCULO DE PONTUACAO
TECNICA

INFORMACOES GERAIS

Para o perfeito entendimento da documentacdo apresentada pelas empresas
concorrentes no presente termo de referéncia, € necessario atender aos seguintes

critérios:

Certidao de Acervo Técnico (CAT): conjunto das atividades técnicas desenvolvidas

ao longo da vida do profissional, compativel com suas atribui¢gdes e registradas no
respectivo conselho de classe por meio de ART’s — Anotacdes de Responsabilidade
Técnica. Pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a ART da
obra/servigo realizado. O CAT é o documento que certifica, para efeito legal, as
atividades registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico, comprovando sua

experiéncia ao longo do exercicio da atividade, compativel com sua competéncia.

Atestado de Capacidade Técnica (ACT): documento que indica que a empresa tem

competéncia para o cumprimento do objeto do edital, comprovando a experiéncia
da empresa. Trata-se de uma declaragao, devidamente autenticada, feita por outra
empresa ou por algum 6rgao publico que ja tenha contratado a empresa, atestando
que a mesma cumpriu com as obrigagdes de editais anteriores, comprovando,
assim, a entrega ou conclusédo de produtos ou servigos previamente contratados,
descrevendo ainda como foi a contratagdo, se a empresa entregou os produtos
previstos de forma adequada e dentro dos prazos estipulados, a época em que
ocorreu a contratacao, etc. O ACT deve ser feito em papel timbrado da empresa ou
orgao publico contratante, contendo informagdes sobre a empresa ou 6rgao que
esta emitindo o documento, devendo ser assinado pelo responsavel pela empresa

ou 6rgao publico em questao.

Para fins de apresentacdo para participacdo deste certame, s6 serdo aceitos

atestados de objetos concluidos. Os atestados serdo avaliados na ordem em que

forem apresentados. Os documentos que ultrapassarem a quantidade solicitada
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neste Termo de Referéncia, na ordem de apresentacdo, ndo serdo analisados.

Relacdo da documentacédo a ser apresentada

A selecédo do fornecedor sera realizada considerando a combinagéo de critérios
técnico e preco, em conformidade com o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

A proponente devera anexar junto a Proposta Técnica todos os diplomas de
formacao e atestados de capacidade técnica do Coordenador de Projeto e do
Profissional de nivel superior, para fins de pontuagdo da equipe técnica
permanente. A empresa que ndo comprovar a experiéncia de todos os profissionais
da equipe técnica permanente, com excegado do referente ao cargo de auxiliar
administrativo, sera INABILITADA.

PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA

As propostas técnicas apresentadas serdo avaliadas de acordo com os critérios
definidos neste documento. Para julgamento das propostas técnicas, serdo
avaliadas e pontuadas as documentacbes que se encontrem incluidas nos

seguintes quesitos:
Quesito A: Experiéncia da Empresa Proponente (0 — 40 pontos).

Quesito B: Experiéncia e o Conhecimento Especifico da Equipe Técnica (0 — 60

pontos).

A pontuacédo da proposta técnica sera dada pelo somatério dos pontos alcancados
pelo proponente (Pontuagao Técnica = PT), em cada quesito, conforme

explicitado abaixo:
PT = Quesito A + Quesito B

Serado desclassificadas as propostas que nao alcancarem uma Pontuacdo da

Proposta Técnica minima de 50 (cinquenta) pontos.

Serdo desclassificadas as propostas que obtiverem nota zero em algum dos
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Quesitos.

QUESITO A: EXPERIENCIA DA EMPRESA PROPONENTE

A comprovacido da experiéncia da instituicdo proponente, para fins de
pontuacgao da proposta técnica, dar-se-a através da apresentacao de Atestados de
Capacidade Técnica, expedidos por 6rgao ou entidade da Administragao Publica
Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa particular, que comprovem ter, a

proponente, prestado servigos de acordo com o objeto deste Ato Convocatorio.

Os atestados deverao incluir estudos e projetos pertinentes a esgotamento
sanitario: rede coletora, coletores troncos, estacdes elevatérias e estacdes de
tratamento, que estdo devidamente conforme ao art. 3° da Lei 11.445/2007,
estabelece que os servigos publicos de esgotamento sanitario sdo constituidos por
uma ou mais das seguintes atividades: (i) coleta dos esgotos sanitarios (inclusive
ligacdo predial); (ii) transporte dos esgotos; (iii) tratamento; (iv) disposi¢do final dos
esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacdo das unidades de tratamento

coletivas.

Todos os atestados apresentados deverdo estar devidamente autenticados por

cartério competente. Caso contrario, os documentos serdo desconsiderados.

No caso de empresas consorciadas, as experiéncias podem ser complementares,

Ou seja, serao aceitos atestados em nome das empresas integrantes do consorcio.
S6 serao aceitos atestados de objetos concluidos.

Serdo computados até o maximo de 40 (quarenta) pontos, isto €, serdo aceitos, no
maximo, 2 (dois) atestados validos, sendo computados 20 (vinte) pontos por
atestado. O atestado devera englobar o acompanhamento ou gerenciamento
técnico e fiscalizagdo em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas

urbanas, conforme escopo da Lei n® 11.447/2007.

Os atestados serao avaliados na ordem em que forem apresentados. N&o serao
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aceitos mais que 2 (dois) atestados. Os que ultrapassarem, na ordem de

apresentacdo, ndo serao analisados.

Serao considerados os atestados de comprovagao da experiéncia da proponente
gue seja na seguinte area, conforme tabela 01:

Tabela 01: Comprovagao de experiéncia da proponente para ambos os grupos:

Pontuacao/atestado

Até 02 (dois) Atestados em nome da empresa proponente que

. 20
| comprove o acompanhamento ou gerenciamento técnico e |
fiscalizacdo em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em 20
| areas urbanas, conforme escopo da Lei n® 11.447/2007
Total pontuagdo do Quesito A: 40

QUESITO B: EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

A comprovacao da experiéncia profissional da Equipe Técnica Permanente, para
fins de pontuacao da proposta técnica, dar-se-a através da analise dos Diplomas
(graduacao) e Atestados de Capacidade Técnica, expedidos por 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica Federal, Estadual ou Municipal, ou por empresa
particular, registrados no respectivo Conselho de Classe, que comprovem ter, os
profissionais, prestado servigos de acordo com os critérios definidos para a funcéo
pretendida e compativel ao objeto do Ato Convocatério.

Para avaliagao, so seréo aceitos atestados de objetos concluidos.

Os atestados serédo avaliados na ordem em que forem apresentados. Nao serdo
aceitos atestados além da quantidade solicitada. Os que ultrapassarem, na ordem

de apresentagao, nao serao analisados.

Para fins de pontuacéo dos profissionais serdao consideradas os critérios definidos

a seguir, conforme tabela 02 e 03.
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Tabela 02: Comprovagao de experiéncia da proponente:

Pontuacdo Pontuagao

Quesito B Minima Maxima

- 01 Coordenador de Projeto (Engenheiro Sénior),
profissional de nivel superior formado no minimo ha 10 (dez)
anos.

- Formagédo minima: nivel superior em Engenharia Civil, ou
Engenharia civil com énfase em saneamento, ou Engenharia
Sanitaria, e/ou area correlatas;

- Experiéncia comprovada através de Atestados Técnicos em
Coordenagdo em comprove o acompanhamento/gerenciamento
B1 | técnico e fiscalizagdo em projetos de esgotamentos sanitarios 20 40
publicos em areas urbanas, conforme escopo da Lei n°
11.447/2007, seguidos do CAT,;

- Até 02 Atestados — 20 (vinte) pontos por atestado de
capacidade técnica - pontuando no maximo 40 (quarenta)
pontos.

- Em pelo menos um atestado o profissional precisara ter
desempenhado a fungédo de coordenacdo do projeto e/ou
responsavel técnico.

- 01 Profissional de nivel superior (Engenheiro Junior)
formado no minimo ha 2 (dois) anos.

- Formagdo minima: nivel superior em Engenharia Civil,
Ambiental ou Sanitaria; e/ou areas correlatas;

B2 e ) - 20 20
- Experiéncia comprovada no desenvolvimento de atividades
correlatas a estudos e projetos de esgotamento sanitario.
- 01 Atestado - 20 (vinte) pontos por atestado de capacidade
técnica - pontuando no maximo 20 (vinte) pontos.
Pontuagao do Quesito B: 60

Descricao de atestados para apresentacao

- 01 Coordenador de Projeto (Engenheiro Sénior) - Comprovagao por meio de
até 2 (dois) Atestados de capacidade técnica (ACT), devidamente autenticado,
emitido por empresa ou 6rgao da administracéo publica comprovando atuagao do
profissional em atividades relacionadas em acompanhamento técnico e fiscalizacao
em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas urbanas, conforme
escopo da Lei n° 11.447/2007, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico,
emitida pelo respectivo conselho de classe. Em pelo menos um dos atestados
devera constar que o profissional atuou como coordenador ou responsavel técnico

em projetos de sistemas publicos de esgotamento sanitario.

- 01 Profissional de nivel superior (Junior) - Comprovagéo por meio de 1 (um)
Atestado de capacidade técnica (ACT), cada profissional, devidamente



N
(EIVAP

autenticado, emitido por empresa ou érgao da administragdo publica comprovando
atuacado do profissional em atividades relacionadas acompanhamento técnico e
fiscalizagdo em projetos de esgotamentos sanitarios publicos em areas urbanas,
conforme escopo da Lei n® 11.447/2007, acompanhado de Certiddo de Acervo

Técnico, emitida pelo respectivo conselho de classe.
Organizagao da apresentacao da proposta técnica

A proposta técnica devera estar organizada, obrigatoriamente, conforme a estrutura
minima abaixo descrita, sem prejuizo da inser¢gdo de outros itens considerados
importantes pela proponente. A avaliacdo da proposta técnica estara condicionada

ao atendimento desta estrutura.

Os documentos devem ser entregues com perfuragao para encadernagéo em Pasta
Z. Os furos devem estar na margem esquerda, com 80 mm entre si e equidistante
as margens superior e inferior. A orientagdo da pagina deve ser no formato retrato.

Enfatizamos que todos os documentos precisdo ser numerados e assinados.

Tabela 06: Organizagao de apresentagao da proposta técnica dos Quesitos.

Quesito Conteudo

Experiéncia da Empresa Proponente

A Contrato Social, Certiddo Comprobatdria de inscrigdo ou registro da licitante
e dos responsaveis técnicos.

Atestados de comprovagao da experiéncia especifica da proponente.

Profissional de nivel superior Sénior-Coordenador de Projeto

B.1 Atestados

Diploma

Profissional de nivel superior Junior

B.2 Atestados

Diploma
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NOTA DA PROPOSTA TECNICA

A Nota da Proposta Técnica (NPT) sera calculada de acordo com a seguinte

féormula:

PTa
NPT =—x 10
PTo

Onde: NPT = Nota da Proposta Técnica
PTa = Pontuacao Técnica avaliada

PTo = Maior Pontuacéo Técnica total obtida dentre as proponentes
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ANEXO IX — CALCULO DA PONTUACAO GERAL

Classificacao das Propostas

A classificacdo das propostas sera de acordo com a média ponderada das valorizacdes
das propostas técnicas e de precos, sendo declarada vencedora a proponente que obtiver
a maior Nota de Classificagdo Final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme

a formula e os pesos seguintes:

APURACAO DE TECNICA E PRECO

A nota técnica sera calculada de acordo com o ANEXO VIl e obtida pela proponente,

de acordo com a seguinte férmula:

NPTA

NPT = NPTO x

10

Onde: NPT = Nota Técnica
NPTA = Pontuacao técnica total avaliada

NPTO = Maior pontuacao técnica total obtida dentre as proponentes.

A nota da proposta comercial (NPC) sera inversamente proporcional ao menor preco

apresentado, e sera calculada conforme formula a seguir.

vec =MPC 1o
~pc

Onde: MPC = Menos proposta comercial apresentada pelas empresas neste Ato Convocatério

PC = Proposta comercial apresentada pela empresa em analise

A nota final (NF) da empresa analisada tera valor maximo de 100 e sera dada por:
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NF = (7 x NPT) + (3 x NPC)

Onde: NPT = Nota da proposta técnica

NPC = Nota da proposta comercial

Na apuracédo das Notas serdo consideradas 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se as fracdes restantes. A classificacdo dos proponentes far-se-a em ordem
decrescente dos valores das Notas de Julgamento, sendo declarada vencedora a

proponente que atingir a maior Nota de Classificacao Final.
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